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@ I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

“CONSTRUCCION ESPACIO PUBLIQO, VALLE
VERDE - EL REFUGIO NORTE, QUILLON".

APRUEBA LLAMADO A _ LICITACION
PUBLICA, _ BASES ADMINISTRATIVAS
ESPECIALES Y DESIGNA COMISION DE
EVALUACION. -

DECRETO ALCALDICIO N° <GbF |

QUILLON, 20 JUN 2019

VISTOS:

10.

11

12.

13.

Iniciativas de Inversion municipal, contenidas en Presupuesto Municipal vigente, afio 2019;
Ficha Técnica N°17, de fecha 05.06.2019.-

Las Bases Administrativas Especiales y demas antecedentes elaboradas por la
Municipalidad para el llamado a licitacion publica denominado “CONSTRUCCION
ESPACIO PUBLICO, VALLE VERDE - EL REFUGIO NORTE, QUILLON".

Decreto Alcaldicio N°4.840 de fecha 17 de diciembre de 2018, que aprueba Presupuesto
Municipal Vigente para el afio 2019;

Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de
procedimientos de compras publicas;

Decreto Alcaldicio N°1.133 de fecha 23 de marzo de 2018, que actualiza y modifica
Decreto Alcaldicio N°413, de fecha 08.05.2013.

Decreto Alcaldicio N°1.753 de fecha 08 de mayo de 2018, que rectifica y complementa
decreto alcaldicio N°1.133/2018.

Decreto Alcaldicio N°1.791 de fecha 09 de mayo de 2018, que actualiza subrogantes:
alcalde, direcciones y departamentos que indica.

La Ley N° 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios.

Decreto N° 250, aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio.

Sentencia de Proclamacion de Alcaldes N°17, de fecha 30 de noviembre de 2016, del
Tribunal Electoral de la Region del Bio Bio.

Decreto Alcaldicio N° 4.100, de fecha 06.12.2016, que nombra a Don Alberto Gyhra Soto,
como alcalde de la comuna de Quillon.

Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, “Ley Organica Constitucional de
Municipalidades” y sus posteriores modificaciones. o
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CONSIDERANDO

~ Lo contemplado en el Art. 3° letra c) de la Ley Organica Constitucional de
Municipalidades, en relacién a “La promocion del desarrollo comunitario™.

~ La necesidad de los vecinos del sector, de contar con un espacio publico que les permita
mejorar su calidad de vida, desarrollar el sentido de pertenencia y convivencia comunitaria.

DECRETO

1. LLAMASE, a Licitacién Publica el proyecto denominado “pONSTRUCCl()N ESPACIO
PUBLICO, VALLE VERDE - EL REFUGIO NORTE, QUILLON” cuya publicacion debera
efectuarse, a través del Portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo a la Ley N°19.886
Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de
Servicio.

2. APRUEBASE, las Bases Administrativas Especiales y demas antecedentes que dieron
origen y forman parte del Llamado a Licitacion Publica “CONSTRUCCION ESPACIO
PUBLICO, VALLE VERDE - EL REFUGIO NORTE, QUILLON".

3. DESIGNASE, la Comision de Evaluacién de Propuestas, de la Licitacion Publica
denominada “CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO, VALLE VERDE - EL REFUGIO
NORTE, QUILLON?”, los integrantes de la comisién de evaluacion, seran sujetos pasivos
segun los dispuesto en la Ley N°20.730, que Regula el Lobby y las gestiones que
representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, por el periodo que
dure el proceso de evaluacion y estara constituida por funcionarios de los siguientes
departamentos o quienes subroguen:

' Sebastian Henriquez Manriquez Arquitecto SECPLAN
Néstor Cid Pedreros Director DOM
Manuel Rojas Burgos | Funcionario DOM
| Edgardo Carlos Hidalgo Varela Secretario Municipal en calidad de
Ministro de Fe

4. La Comision indicada en el punto 3) de los Vistos del presente decreto, deberan constituirse
de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales, que rigen el llamado a
licitacion publica.

5. Para todos los efectos legales, en caso de ausencia de algun integrante titular, pasa a
formar parte de la Comisiéon respectiva quien corresponda, segiun se sefiala en los
siguientes Decretos Alcaldicios; Decreto Alcaldicio N°1.133 de fecha 23 de marzo de
2018, que actualiza y modifica Decreto Alcaldicio N°413, de fecha 08.05.2013, Decreto
Alcaldicio N°1.753 de fecha 08 de mayo de 2018, que rectifica y complementa decreto
alcaldicio N°1.133/2018 y Decreto Alcaldicio N°1.791 de fecha 09 de mayo de 2018, que
actualiza subrogantes: alcalde, direcciones y departamentos que indica.

g =

-

» 2
Decreto Alcaldicio N2 de fecha de del 2019.-



BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

DENOMINACION :“CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO, VALLE VERDE - EL
REFUGIO NORTE, QUILLON”.

MANDANTE : I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

UNIDAD TECNICA : 1. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

UNIDAD FINANCIERA : |. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.
GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales, se refieren al llamado a Propuesta
Publica para ejecutar la obra nominada “Construccion espacio publico, Valle Verde - El
Refugio Norte, Quillon”, ubicado en el radio urbano de la ciudad de Quillén, en el marco del
proyecto financiado por la llustre Municipalidad de Quillén, presupuesto Maximo de
$ 50.000.000 (Cincuenta millones de pesos).

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas, ficha de Licitacion,
Contrato, Especificaciones Técnicas y demas documentos, sera facultad de la Municipalidad de
Quillon, interpretarlas en la forma que mejor beneficie a Ia licitacion.

1. DEFINICIONES

Para todos los efectos de estas bases, los términos utilizados que se indican a continuacion
tienen el significado que en cada caso se precisa:

a) Municipalidad: Es el término para identificar al Municipio de Quillén.

c) Oferente: Cualquier persona natural o juridica que cumpla con los requisitos exigidos
para participar en la Propuesta Publica y que se encuentre inscrito en el Registro
Chileproveedores.

d) Adjudicatario: Es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad de
Quillén para ejecutar la obra denominada “Construccion espacio publico, Valle Verde-El
Refugio Norte, Quilléon.” de acuerdo a lo solicitado.

e) Mandante: llustre Municipalidad de Quillon.

f) Unidad Técnica: llustre Municipalidad de Quillén, representada por su Alcalde, (o bien,
quien lo subrogue).

g) L.T.O.: Inspeccion Técnica de la Obra, que en este caso recae en los profesionales
de la Direccion de Obras Municipales, quienes a su vez podran ser asesorados por otros
funcionarios municipales competentes relacionados con el Proyecto.

h) Contratista: Es el Adjudicatario cuya oferta ha derivado en un contrato firmado para
hacerse cargo de la ejecucién de la obra de acuerdo a lo solicitado por la Municipalidad de
Quillén.

i) Contrato: Es el acto juridico que establece los derechos y obligaciones precisas a
que se sujetara la vinculacion entre la Municipalidad y el Contratista en relacién con la
ejecutar la obra denominada “Construccion espacio publico, Valle Verde - El Refugio
Norte, Quillén”.

j) Bases: Son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el proceso de ejecucion
de obra y a la cual queda sometida la relaciéon del Municipio y el Oferente. Comprenden las
Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, anexos y cualquier otro
documento que forme parte de la licitacion.

k) Especificaciones Técnicas: Son el conjunto de caracteristicas que condicionan al
proveedor en la elaboracién de la propuesta.

I) Garantias Administrativas: Se refiere seriedad de la oferta, al fiel cumplimiento del
Contrato y correcta ejecucion de las obras que se materializaran a través de cualquier
documento bancario que garantice el cumplimiento de obligaciones en dinero y que tenga
como finalidad indemnizar en el caso del no cumplimiento de la obligacion.

m) Dias: Siempre significa dias corridos, salvo que especificamente en las bases se indique
lo contrario.

n) Oferta o Propuesta: Es el conjunto de proposiciones técnico-econémicas presentadas
por el Oferente, las que deberan ajustarse a los antecedentes exigidos.
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o) Suma Alzada: La oferta a precio fijo, en que la cantidad de equipamiento tiene valores
unitarios inamovibles, sin que procedan en consecuencia, cancelar mayores cantidades,
ampliar plazos ni otorgar indemnizacién por concepto o motivo alguno.

p) Profesional residente de obras: Profesional competente de acuerdo a la normativa
vigente que debe permanecer en la obra y siempre que lo requiera el ITO.

2. APLICACION DE NORMAS DE DERECHO

La presente licitacion y su consecuente contrato se regiran exclusivamente por estas bases,
Especificaciones Técnicas, Formularios, oficios y enmiendas que formen parte del mismo y
que pueda emitir la Municipalidad durante el proceso de licitacion hasta la fecha de
respuesta de las aclaraciones.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la
legislacion vigente en la materia.

Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretacion o aplicacion de
cualquiera de las clausulas del contrato sera sometida a conocimiento de los Tribunales
Ordinarios correspondientes a la comuna de Quillén, ciudad donde las partes fijan su
domicilio.

3. CONDICIONES DE LA LICITACION

3.1.- Modalidad de Contratacién

Propuesta Publica a suma Alzada, en moneda corriente, sin intereses ni reajustes, segun
calendario de Licitacion contenido en portal mercado publico. Las aprobaciones vy
recepciones en los servicios correspondientes antes de la solicitud de recepcion de la obra
todo a cargo del contratista que se adjudique la obra.-

3.2.- Reglamentacion
a) Las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.886, Ley Bases de Contratos

Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios, y sus modificaciones y decreto
250 que aprueba la ley antes descrita.

b) Normas Nch, Norma de los fabricantes, en el empleo y uso de los materiales, etc.

c) Ley N°20.123, y Reglamento que regula el trabajo en régimen de subcontratacion, el
funcionamiento de empresas de servicios transitorios y el contrato de servicios
transitorios.

d) Ley N° 16.774, especialmente en lo referido al Articulo 66 bis, sobre gestién de la
seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios.

e) Manuales de fabricante utilizados en la obra en cuestion. -

f) Por las presentes Bases, con todos los antecedentes que ellas incluyen y las eventuales
aclaraciones y/o respuestas, posteriores.

g) Normas INN, pertenecientes a las partidas consultadas en el proyecto.

3.3.- Orden de Prelacion.
Ante cualquier incongruencia, de los antecedentes que rigen la presente Licitacion, el orden de

Prelacion de la Documentacion (en orden de mayor a menor importancia), sera:

Prelacion Administrativa

1) Bases Administrativas Especiales, Formularios y enmiendas.
2) Los oficios, aclaraciones e instructivos emitidos por la Municipalidad.
3) Contrato.

Prelacion Técnica

1) Aclaraciones.
2) Proyectos de Arquitectura.
3) Especificaciones Técnicas.
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La publicacion de la licitacion se efectuara en el portal www.mercadopublico.cl Ademas, se
solicita la presentacion de toda la documentacién que conforma la oferta del contratista por el
mismo medio, segun calendario contenido en el portal.

4. DE LA PARTICIPACION

Podran participar en esta licitacion, los contratistas y/o profesionales competentes, de acuerdo
a la Ley de Urbanismo y Construccién, que cumplan con los requisitos exigidos en las
presentes Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas, y que estén inscritos
en el registro de la Ley de Compras Publicas (Chile proveedores)

Segun lo definido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sélo se
encuentran habilitados para ejecutar obras de construccion, reconstruccion, alteracion,
modificaciéon y reparaciones de edificios y la urbanizacién de ciudades, los profesionales
competentes como personas naturales y aquellas Sociedades que actien, a través de un
profesional competente.

Por ello, en los casos de personas naturales, estos deben tener la calidad de Profesional
Competente del area de la construcciéon, es decir, poseer uno de los siguientes titulos:
Constructor Civil, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Arquitecto.

Los registros de contratistas, deberan ser acreditados por el contratista mediante un certificado
actualizado. Este documento no podra tener una fecha de emisién superior a 30 dias corridos
antes de la fecha de apertura de la propuesta.

5. DEL PROYECTO

La licitacion contempla la construccién del proyecto denominado “Construccién espacio
publico, Valle Verde - El Refugio Norte, Quilléon”, ubicado entre las poblaciones Valle Verde,
Portal del Valle y El Refugio, del sector norte del area urbana de la comuna. El proyecto
cuenta con instalacién de bancas, papeleros, luminarias, césped, entre otros. Lo que sera
detallado en respectivas EE.TT de Ia licitacion publica.

6. DEL PRECIO

El presupuesto asignado es de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos).

En este ambito, el mandante ha determinado la necesidad de considerar un valor de corte
minimo igual al 85% del presupuesto maximo, lo cual implica que las ofertas inferiores a
dicho monto no seran consideradas en el proceso de seleccién, a objeto de resguardar la
calidad y tiempos de ejecuciéon de las obras, salvo pueda justificar técnicamente que puede
desarrollar las obras en forma eficiente.

7. DE LOS PLAZOS

El plazo para la ejecucién de las obras en todos sus detalles sera propuesto por el oferente; sin
embargo, éste no podra ser inferior a 75 dias ni mayor a 120 dias, a contar de la fecha
consignada en el Acta de Entrega de Terreno. Cabe precisar que se entiende que el plazo
otorgado involucra la recepcion de los servicios correspondientes. Sélo no se considerara como
tiempo de ejecucion los tiempos que se ocupen en revision de los servicios correspondientes
ya sea ESSBIO, SEC, DOM entre otros, siempre que de ello dependa la ejecucion de las obras
y que las solicitudes hayan sido hechas con la anticipaciéon necesaria.

El plazo ofertado se entendera en dias corridos, sin deduccién de lluvias, feriados ni festivos, y
debera ser cumplido estrictamente, salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado por la ley
vigente.

8. VISITA A TERRENO

Se realizara visita a terreno obligatoria, segun calendario expuesto por el portal
www.mercadopublico.cl, y en el punto 9 de las presentes BAE. para tal efecto, debera asistir el
representante legal o un representante con un poder simple y fotocopia del carnet de identidad
del representante legal, la salida se realizara desde la Oficina de la Secretaria Comunal de
Planificaciéon de la |. Municipalidad de Quillén, ubicada en calle 18 de septiembre #250 Piso 1
de la ciudad de Quillon. De esta visita se levantara un Acta que se subira al Portal
www.mercadopublico.cl y que debera adjuntarse en el archivo Documentos Administrativos.
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Sera obligatorio que las personas que asistan a la visita a terreno deben ser los representantes
legales o los mandatados a través de un poder simple.

IMPORTANTE: Aquel Oferente que no se presente puntualmente a esta reunion o no
cumpliere con lo requerido, quedara automaticamente Fuera de Bases.

9 . CALENDARIO DE LA LICITACION

En la siguiente tabla se detalla los plazos maximos de cada proceso de licitacion.

ACTIVIDAD PLAZO

Fecha de Dentro de los 5 dias corridos desde la total

Publicacion tramitacion del decreto que aprueba el llamado a
licitacion.

Fecha inicio 10 dias posteriores a la fecha de publicacion del

de preguntas | llamado en el portal www.mercadopublico.cl, las
presentes bases, a las 15:30

Fecha cierre Dentro de 4 dias posteriores a la fecha de inicio de

de preguntas | preguntas, en portal ww.mercadopublico.cl, a las
18:00 hrs. 1

Respuestas Dentro de 3 dias posteriores a la fecha de cierre de

de las preguntas , en portal ww.mercadopublico.cl, a las

preguntas 18:00 hrs.

Visita a 10 dias posteriores desde la publicacion del

Terreno llamado en el portal www.mercadopublico.cl, a las
11:30 hrs. en dependencias Municipales

Fecha de 30 dias posteriores a la fecha de publicacién del

cierre de llamado en el portal www.mercadopublico.cl, hasta

recepcion de | las 15:00 Hrs.

ofertas

Recepcién El mismo dia de cierre de recepcion de las ofertas,

garantia de hasta las 13:00 hrs.

seriedad de la

oferta

Los dias de términos de cada uno de los procesos detallados, en caso de corresponder a
un dia sabado, domingo o festivo, seran reemplazados al dia habil siguiente.

10. CONSULTAS

Se establecera un plazo de consultas sobre la documentacion y proceso de licitacion. Estas
consultas, deberan ser formuladas, a través del portal www.mercadopublico.cl, segun
calendario expuesto por el mismo medio y punto 9 de las presentes BAE.

11. RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas seran efectuadas por el portal www.mercadopublico.cl, segun
calendario expuesto por el mismo medio y punto 9 de las presentes BAE. Se debe precisar que
toda la documentacion que se adjunte al documento donde se efectuan las aclaraciones son
parte integral de las mismas. Sera de responsabilidad del interesado la toma de conocimiento
de las aclaraciones, ya que éstas forman parte integral de las bases. No se dara respuesta a
consultas verbales o efectuadas fuera de los plazos o en forma distinta a lo indicado
precedentemente.

Asimismo, el mandante se reserva el derecho de hacer de oficio, aclaraciones, enmiendas o
rectificaciones a las Bases Administrativas, Planos de arquitectura e ingenieria y
Especificaciones Técnicas de la presente propuesta, las que seran adjuntadas en el portal, a
través del documento denominado “Aclaraciones”, considerando el mismo calendario de las
aclaraciones a las consultas efectuadas por los oferentes.

De igual modo, la municipalidad podra solicitar por el portal, con posterioridad al acto de
apertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas y que no alteren o
modifiquen sustancialmente los antecedentes de la licitacion, el principio de igualdad entre los
proponentes y que no signifiquen alteracion de la oferta. Las respuestas deberan ser
igualmente, a través del portal y se deberan limitar a los puntos solicitados.

6
Decreto Alcaldicio N2 de fecha de del 2019.-



12. PRESENTACION DE LA OFERTA

La Propuesta a Suma Alzada se debera efectuar en portal www.mercadopublico.cl, antes de
las fechas y horarios definidos en el cronograma de licitacion. En tal sentido, se debe adjuntar
archivo con formularios y documentos solicitados a continuacion en formatos Word, Excel, Jpg
o Pdf (no se aceptara otro tipo de formato, facultando a la municipalidad para dejar fuera de
bases al proponente):

En este contexto, se debe explicitar que el monto de la oferta en el portal debe ser Neto; sin
embargo, en la oferta econémica e itemizado debe ser con impuesto incluido.

12.1 Archivo documentaciéon administrativa, debera incluir:

a) Formulario Anexo 1 Identificacion del Oferente, segin formato, firmado por su

representante legal.

b) Si el oferente fuese persona natural, debe presentar fotocopia, legalizada ante notario,

del titulo profesional que lo califica como competente, de acuerdo a la ley de urbanismo
y construccion.

c) Formulario Anexo 2 Declaracion Jurada simple, segun formato, firmado por su

representante legal.

d) Copia escaneada de boleta de garantia pagadera a la vista o vale vista, a nombre de la

I. Municipalidad de Quillén, que garantice la Seriedad de la Oferta por $ 500.000
(Quinientos mil pesos).-

e) Documento que certifique la Inscripcién vigente del Registro de Contratista, extendido

con una antigiedad no superior a 30 dias corridos de la fecha de la Apertura, por el
Registro correspondiente. De no contar con dicho registro al momento de la apertura de
las propuestas, si debera ser requisito obligatorio al momento de la firma de contrato, de
no ser asi la municipalidad podré considerar tomar al segundo oferente o realizar un
nuevo llamado a licitacion.

f) Acta de Visita de Terreno, donde conste que el oferente concurrié a la visita a terreno

contemplada en el punto N° 8 de las presentes bases.

g) Copia firmada por el oferente de foro de preguntas y respuestas de la licitacion,

12.2

expuesta en el portal www.mercadopublico.cl

Archivo documentacion técnica, debera incluir:

a) Formulario Anexo 3 Programa de trabajo, indicando los tiempos necesarios (semanas)

para el desarrollo de las obras (segun itemizado de presupuesto detallado).

b) Formulario Anexo 4 Némina de obras en ejecucion y terminadas durante los ultimos

dos afnos con caracteristicas similares a la Obra Licitada, ejecutadas por la empresa, no
subcontratos, sefalando: monto, unidad, cantidad, afno y mandante. En tal sentido,
se debera acreditar, a través de certificados emitidos por los mandantes (no se
consideraran, érdenes de compra, permisos de edificacion, recepciones, facturas, etc.
Por obras realizadas), en los cuales se senale claramente la superficie construida, monto
del contrato y de preferencia la calificacion obtenida.

c) Formulario Anexo 5 Personal Técnico de la Obra y mano de obra a contratar: Se

debera indicar el Personal Técnico y la mano de obra que se utilizara para el desarrollo y
direccion de las Obras. Ademas, se debe acompanar fotocopia simple del titulo o del
certificado de titulo profesional del encargado de la obra, el que debera tener la calidad
de Profesional competente de la Construccion, al tenor de la normativa vigente:
Constructor Civil o Ingeniero Constructor, Ingeniero Civil, Arquitecto.

d) Formulario Anexo N° 6.Plazo de ejecucion de la obra, dias corridos

123

Archivo Propuesta Economica, debera incluir:

a) Formulario Anexo 7 Oferta, segun formato, firmado por su representante legal.
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b) Formulario Anexo 8 Programa de Inversion, de acuerdo a los Estados de Pago,
considerados en punto N° 21 de las presentes Bases y Programa de Trabajo.

c) Formulario Anexo 9 Presupuesto detallado por partida, segun itemizado de
presupuesto oficial entregado por la Municipalidad de Quillon. Estos datos podran
presentarse en el modelo entregado por la municipalidad u otro similar, siempre y
cuando éste respete el desglose, orden y unidad de medida de las partidas del Formato
anexo adjunto.

d) Formulario Anexo 10 Andlisis de precios unitarios, donde se sefale el listado
valorizado de cada uno de los materiales, maquinarias, transportes, jornales, Leyes
Sociales, gastos generales, utilidades y otros de todas las partidas.

Se considerara que el oferente, antes de presentar su Oferta, estd en conocimiento de todos
los riesgos, contingencias y demas factores de todo tipo y financiamiento requerido para cubrir
todas las obligaciones en las condiciones establecidas en estas bases.

La falta de cualquier documento o la entrega de informacién parcial en cualquiera de ellos,
faculta a la municipalidad para declarar al proponente fuera de bases. Ademas, los errores u
omisiones de tipo aritmético que pudiere contener la oferta que efectue el oferente en el estudio
de la propuesta, no alteraran la suma alzada indicada en ella.

Para el llenado de los documentos se debera utilizar métodos mecanizados de escritura y no
podran presentar enmendaduras de ninguna clase y deberan ser firmados por el representante
legal, en el caso de los formatos oficiales.

La municipalidad se reserva el derecho de poder ampliar el plazo de cierre de la licitacion,
siempre y cuando no se hubiere presentado ninguna oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo
cual sera informado, a través del mismo medio.

13. APERTURA DE LA LICITACION

La apertura de la propuesta sera en la fecha y horario definido en el cronograma de licitacion
expuesto en portal www.mercadopublico.cl. Y calendario expuesto en el punto 9 de las
presentes bases.

14. DE LAS GARANTIAS

a) Las Garantias podran consistir en “cualquier instrumento que asegure el cobro de
la garantia de manera rapida y efectiva”.

b) Las Garantias deberan ser tomadas por el oferente, a la orden de la llustre
Municipalidad de Quillon. RUT: 69.141.400-0. Deberan entregarse con el nombre
del proyecto.

c) Las Garantias expresaran claramente lo que caucionan y el objeto especifico de la
misma, debiendo decir: Para garantizar "la seriedad de la oferta", "el fiel cumplimiento
de contrato" o "correcta ejecucion”, segun corresponda con la glosa: “Construccion
espacio publico, Valle Verde-El Refugio Norte, Quillon”.

d) Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias seran de cargo del
contratista y sera éste responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

e) El beneficiario (Mandante o Unidad Técnica segun cada caso) estara facultado para
hacer efectivas las garantias, si procediere, administrativamente y sin necesidad de
requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna.

f) No se aceptaran garantias tomadas por terceros.

14.1.- Garantia de Seriedad de la Oferta:

a) Debe ser ingresada por oficina de partes antes de las 13:00 horas del dia indicado como
plazo maximo para la recepcion de ofertas en el cronograma de licitacién, informado en
el portal www.mercadopublico.cl y calendario expuesto en el punto 9 de las presentes
bases. Debera ser por un monto de $500.000 (Quinientos mil pesos), extendida a
nombre de la |. Municipalidad de Quillon, con una vigencia minima de 60 dias, a contar
desde la fecha de Apertura de la Propuesta.
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Esta Garantia sera devuelta a los oferentes no adjudicados una vez firmado el contrato, previa
solicitud, por escrito, de los oferentes participantes.

14.2.- Garantia de fiel cumplimiento de contrato:

El proponente que se adjudique la oferta debera reemplazar la garantia mencionada en el
inciso anterior de las presentes Bases Administrativas Especiales, en un plazo de 05 dias
habiles, por una que garantice el "Fiel Cumplimiento del Contrato", por un monto equivalente
al 10% del valor total de la oferta con una vigencia del plazo contractual aumentado en 90
dias. La que debe ser ingresada por oficina de partes antes de las 13:00 horas del dia indicado
como plazo maximo de su recepcién.

En caso de existir aumento de plazo, la garantia del fiel cumplimiento del contrato, debera
reemplazarse o renovarse contemplandose el mayor plazo. En tal sentido, la empresa
contratista debera ingresarla nueva boleta con al menos 05 dias habiles de anticipacién a la
expiracion al plazo original.

La Municipalidad estara facultada para hacer efectivo el documento en garantia de fiel
cumplimiento del contrato, frente a cualquier incumplimiento de sus obligaciones por parte del
prestador de servicio. En tal sentido, se puede hacer efectiva para efectuar el pago de las
obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, para cubrir multas y sanciones aplicadas
al contratista; todas ellas tendran el caracter de irrevocable.

El documento en garantia sélo sera restituido al licitante a condicion de que no exista
demanda o accion legal de especie alguna deducida en contra de éste o de la Municipalidad,
derivada directa o indirectamente de la presente licitacion y contrato correlativo. De existir tal
demanda o accion legal, la Municipalidad queda facultada para hacer efectivo el presente
documento en garantia.

La |. Municipalidad podra verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la entidad
correspondiente.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se devolvera al adjudicatario a su solicitud previa
presentacion de informe por parte del I.T.O.

14.3.- Garantia de correcta ejecucion de las obras:

Una vez ejecutada conforme las obras, sin observaciones, para obtener el pago final de ellas
la empresa debera entregar un documento de garantia por el 5% del precio total del contrato,
para garantizar la "Correcta Ejecucion de las Obras". La vigencia de esta garantia sera de un
afno contados desde la fecha de Recepcion Provisoria conforme de las obras, aumentado en
60 dias.

Nota: En el caso que la entidad donde se tome el documento, no incorporara la glosa en el
documento de garantia, el contratista debera solicitar a la entidad emisora le entregue un
certificado o documento similar que acredité que no incorpora glosa en el documento y los
motivos. Para esta salvedad el contratista, ademas, debera presentar una carta firmada por el
Representante Legal, donde relacione el instrumento de garantia con la glosa de ésta, segun
corresponda “Seriedad de la Oferta”, “Fiel Cumplimiento del Contrato” y/o “Correcta Ejecucion
de la Obra”.

La I. Municipalidad podra verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la entidad
bancaria correspondiente.

15. COMISION DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La comisién de evaluacion estard conformada por los siguientes funcionarios:

Sebastian Henriquez Manriquez Arquitecto SECPLAN
Néstor Cid Pedreros Director DOM
Manuel Rojas Burgos Funcionario DOM ]
' Edgardo Carlos Hidalgo Varela Secretario Municipal en calidad de
Ministro de Fe ]

O quienes los subroguen o designen.
Los cuales verificaran en detalle el cumplimiento de las ofertas y los requerimientos
establecidos en las bases de licitacion.
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16. EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Se evaluaran los siguientes aspectos:

CRITERIO PONDERACION
Valor de la Oferta _ 25%
Tiempo de Ejecucion 20%
Experiencia del Contratista 30%
Registros de Contratistas 25%

a) Valor de la oferta (ponderacion 25%)

De acuerdo a lo sefalado en el punto N° 6 de las presentes Bases especiales.

Formula:  (Menor Precio Ofertado) * 100 = Puntaje a ponderar
(Precio de oferta evaluada)

b) Tiempo de ejecucién (ponderacion 20%)

De acuerdo a lo sefalado en el punto N.° 7 de las presentes Bases Especiales. —

PLAZO PUNTAJE
Primer menor plazo 100 puntos.

Segundo menor plazo 90 puntos.

Tercer menor plazo 80 puntos.

Cuarto menor plazo 70 puntos

Quinto menor plazo 60 puntos

sexto menor plazo y demaces hasta los limites 50 puntos

Mas de 120 dias y menos de 75 dias o no indica. Fuera de bases.

c) Experiencia del contratista (PONDERACION 30%)

Se considerara la experiencia acreditada en cantidad de m? en obras similares. (Con obras
ejecutadas de similares caracteristicas con pavimentos, areas verdes, instalacion de
juegos entre otros relacionados.). informacion que debera ser ingresada por el oferente en
Formulario Anexo N° 4 y certificados emitidos por los mandantes de los Ultimos 2 anos,
solicitados en el punto 12.2 letra b) de las presentes BAE.

- DETALLE EXPERIENCIA PUNTAJE
Mayor cantidad de metros cuadrados construidos 100 puntos
Segundo mayor cantidad de metros cuadrados construidos 90 puntos
Tercer mayor cantidad de metros cuadrados construidos 80 puntos.
Cuarto mayor cantidad de metros cuadrados construidos 70 puntos
Quinto mayor cantidad de metros cuadrados construidos 60 puntos
Sexto mayor cantidad de metros cuadrados construidos y 50 puntos
demas.
Sin experiencia. 10 puntos
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d) Registros de contratistas (ponderacion 25%)

Se evaluaran los siguientes registros:

REGISTRO CATEGORIA PUNTAJE
MINVU B1 O C3(m) SCL:lsertr?ofategona 0 —_—

Registro Municipalidades 70
Posee otro registro distinto a los 40
mencionados anteriormente
No posee registros fuera de Base

Conjuntamente con la aplicacion de los criterios descritos en los parrafos precedentes, el
mandante, a través de la comision nombrada por Decreto Alcaldicio, queda facultada para
analizar otros antecedentes del oferente que permitan determinar, que la Obra en licitacion,
sera ejecutada correctamente.

Seran causales de eliminacion inmediata, para no formar parte de las ofertas propuestas al
sefior alcalde, los siguientes aspectos (se consideraran los antecedentes con una antigliedad
de cinco anos):

a) Verificacion de incumplimiento de contrato con esta u otra municipalidad o cualquier
reparticion publica (referentes a la ejecucion de una obra).

b) Atrasos injustificados y/o excesivos en la ejecucion de una Obra.

c) Verificacion de anomalias, falsificaciones o de adulteracion de la documentacion
presentada.

Lo anterior, reserva al mandante el derecho de solicitar informacion adicional, para efecto de
realizar la evaluacion de la oferta y comprobacion de los antecedentes sefialados en la
propuesta.

La comision emitird un informe de evaluacion, que sera suscrito por todos los miembros de la
comision y propondran al alcalde un adjudicatario si corresponde.

17. ADJUDICACION

Se debe precisar, que sélo se podra adjudicar a los proponentes cuyas ofertas hayan sido
recibidas, a través de los sistemas electronicos o digitales establecidos por la Direccion de
Compras y Contratacion Publica.

18. DEL CONTRATO

Posterior a la notificacion efectuada por el portal www.mercadopublico.cl. Respecto de la
adjudicacién de las obras, se debera firmar el contrato dentro de un plazo de 07 dias habiles
se suscriba el contrato privado con la Unidad Técnica, de no poder cumplirse dicho plazo sera
facultad de municipio evaluar las situaciones que dieron origen al no cumplimiento, pudiendo
ser mayor por causas justificadas, como por ejemplo que la contratacion deba ser aprobada por
concejo municipal.

Si el oferente no suscribe el contrato o no acompana el documento de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato en el plazo senalado, la Municipalidad podra hacer efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta, pudiendo entonces proceder a adjudicar el servicio a otro de
los oferentes o llamar a nueva Licitacion, segun lo estime conveniente la Municipalidad.

18.1. Entrega de Terreno

La entrega de terreno se debera realizar dentro de los siguientes 07 dias habiles posterior a
la firma del contrato de Ejecuciéon de obra, salvo que se produzca un retraso administrativo
municipal justificado o caso fortuito calificado por la ley vigente. De no cumplirse con el plazo
estipulado la Municipalidad podra hacer efectivas las garantias administrativas.
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19. PROHIBICION DE CEDER O TRANSFERIR EL CONTRATO

El Contratista no podra ceder o transferir el contrato en cuanto a las obligaciones por él
contraidas, a persona natural o juridica alguna. Sin embargo, y previa autorizacién municipal
podra subcontratar servicios contenidos en la presente licitacion, entendiéndose no obstante
como responsable directo ante la Municipalidad.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que para el “Contratista” se establecen en
el presente articulo, facultara a la “Municipalidad” para poner término anticipado al contrato.

20. SUPERVISION

La ejecucion de la obra sera supervisada por un Inspector Técnico (I.T.O) nombrado por la
Municipalidad de Quillén, cualquier duda que surja de la interpretacion de los antecedentes, asi
como los problemas que se deriven de su aplicaciéon durante el transcurso de la obra, deberan
ser expuestos a la Unidad Técnica, la que debera resolver los problemas de orden técnico
exclusivamente, correspondiéndole a la asesoria juridica resolver aquellos de indole legal.

El Inspector Técnico de la Obra, designado por el Municipio, no podra autorizar cambios en el
proyecto, limitando su funcién a informar a la autoridad competente de la Municipalidad,
respecto al grado de cumplimiento por parte de la empresa ejecutora del proyecto.

Para los efectos de consignar observaciones o plantear dudas se mantendra en la obra y bajo
custodia del contratista un Libro de Inspeccion denominado "Libro de Obras".-

Los trabajos defectuosos o efectuados al margen de las normas técnicas correspondientes,
que sean observados por el supervisor, deberan ser corregidos por el Contratista segun sus
indicaciones, sin que signifique mayor obra ni mayor costo para el Mandante.

20.1.-Letrero de obra.

Se debe considerar la colocacion de un letrero indicativo de la obra, segun formato de la llustre
Municipalidad de Quillon.

Este letrero debera ser instalado al iniciar los trabajos de construccién y sélo podra ser retirado
después de obtenida la Recepcion Municipal Definitiva de las obras o cuando asi lo determine
el mandante por la Direccién de Obras Municipal.

21. ESTADOS DE PAGOS

El precio del Contrato se cancelara en estados de pagos, segun avance fisico de las obras
realmente ejecutadas de acuerdo a Programa de Inversion, entregado por el oferente
solicitado en el punto 12.3 letra b) Formulario Anexo 8 y previo informe del Inspector Técnico
de la Obra.
Para dar curso a cada estado de pago el contratista debera acompafar los siguientes
documentos en original y tres fotocopias:

a) Oficio conductor solicitando el estado de pago.

b) Factura a nombre de la |. Municipalidad de Quillon, calle 18 de septiembre N°250, RUT:
69.141.400-0.

c) Fotocopia Legalizada de factura anterior cancelada (cuando corresponda).

d) Caratula Tipo MOP con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el
avance fisico de la obra en porcentajes, cuyo formato sera proporcionado por la
Municipalidad.

e) Formulario de Detalle de Partidas con nombre y firma del Inspector Fiscal responsable
de la supervision de la obra. Este formulario sera proporcionado por el Mandante.

f) Certificado vigente de la Inspeccion del Trabajo que acredite no tener reclamos laborales
pendientes por la obra, si corresponde por plazo ofertado.

g) Certificados que acrediten tener pagadas las cotizaciones previsionales y de salud, de
los trabajadores de la obra, si corresponde por plazo ofertado.
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Los estados de pago seran considerados como un abono parcial que efectia el Mandante
durante el curso de los trabajos, y solo tendra el caracter de un anticipo concedido al
Contratista a cuenta del valor de la obra; en ninglin caso se estimara este anticipo como la
aceptacion de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista, al cual corresponde
dicho abono.

Una vez autorizado el primer estado de pago de la obra, el contratista tendra la posibilidad de
factorizar las facturas correspondientes a los estados de pago posteriores, siempre y cuando
hubieren sido autorizados por el ITO y se dé cumplimiento a las disposiciones establecidas por
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y, especialmente, a lo prescrito por
el Articulo 75 del Reglamento de la ley 19.886: “Las Entidades deberan cumplir con lo
establecido en los contratos de factoring suscritos por sus Contratistas, siempre y
cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas
pendientes.”

Para efectuar la operacién de factoring, el contratista o proveedor debera solicitar autorizacion
por escrito a la Municipalidad, mediante presentacién ingresada en la Oficina de Partes
Municipal, dirigida al ITO, Administrador Municipal y la DAF, con a lo menos 30 dias de
anticipacion a la ejecucion de la operacion. El Sr. Administrador Municipal dara la autorizacion
a la operacion de factoring previo informe favorable emitido por el ITO respectivo, certificando
que se practico debida notificacion al municipio y que no existen obligaciones ni multas
pendientes.

La empresa contratista o proveedora, en caso de requerir una operacion de factorizacion
debera notificar a la Empresa de Factoring respectiva, acompanando copia del contrato, de las
presentes BAE, asi como la autorizacion emitida por el Sr. Administrador Municipal.

22.DE LAS MODIFICACIONES

Las condiciones de las obras que se estipulan en las Especificaciones Técnicas y en la Hoja
Oferta son inamovibles, la Oferta es a Precio Fijo y no correspondera pagar mayores obras
ejecutadas por el Contratista, aun cuando exista cualquier error en los estudios realizados.

El plazo no puede ser prorrogado salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado bajo la ley
vigente, siempre y cuando la peticion de prérroga se haya formulado, antes de los 05 dias de
expirar el plazo primitivo. En la solicitud de aumento de plazo se debe indicar especificamente
la causa que lo motiva y el aumento de plazo solicitado.

Se entendera como fuerza mayor o caso fortuito, lo indicado en la ley vigente.

En este contexto se debe precisar que las lluvias no se consideran como un motivo de fuerza
mayor o caso fortuito.

El plazo de prérroga debe ser concedido por la Autoridad que adjudicé la propuesta, el Alcalde.
Es de responsabilidad del contratista los atrasos por falta de abastecimiento de materiales.
Para evitar problemas que pudieran presentar, el Contratista declara conocer cabalmente la
oferta y demanda de los materiales y su mercado.

23.0BLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener a cargo de la obra al profesional competente, segun la
0.G.U.C,, y sera quien asumira la responsabilidad y representacion del contratista para hacer
efectivas las instrucciones impartidas por la Inspeccion Técnica de la Obra y proporcionar los
antecedentes e informes que requiera. En este contexto, el profesional propuesto en la
oferta debera ser quien asuma dicha funcién en primera instancia, a menos que el municipio
rechace dicha proposicion, pudiendo ser reemplazado posteriormente solo por otro profesional
que acredite una calidad profesional y de experiencia superior.

El Municipio se reserva el derecho de rechazar a este profesional si lo estima conveniente,
como garantia para la correcta ejecucién de los trabajos. Esta medida podra hacerla
extensiva a cualquier trabajador.

24, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Como norma general el contratista estara obligado a usar materiales de primera calidad en la

ejecucion de la obra; dar cumplimiento a las leyes sociales, proporcionar los elementos de
proteccion y seguridad al personal que utilice, y responder por los accidentes que puedan
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ocasionarse en el desarrollo de la obra, ya sea relacionados con los operarios o terceras
personas.

a) Mantener en la obra, una carpeta para que pueda ser usada y revisada en las  visitas
de monitoreo, con la siguiente documentacién, en original o fotocopia:

« Contrato de Ejecucion de Obra

* Carta Gantt

* Oferta y Presupuesto detallado por partidas
* Programa de trabajo

« Especificaciones Técnicas y Planos

» Libro de Obras.

b) Cumplir con todas las exigencias que durante el desarrollo de la obra le formule la I.T.O.,
y que formando parte de las exigencias minimas establecidas en la legislacién, normas y
bases no hubiesen sido observadas por la comision de licitacion revisora de la oferta.

c) Resguardar por la preservacién y entregar al municipio, los materiales que surjan
durante el desarrollo de la obra como resultado de las demoliciones de instalaciones
existentes. También, sera su responsabilidad la restitucidn, sin costo alguno para el
mandante, de cualquier instalacion que se vea afectada por la ejecucion de la obra sin estar
expresamente estipulado en la documentacién otorgada al contratista.

d) Someter a la aprobacion del Director de Obras y Secretaria Comunal de Planificacion de
Quillén, cualquier eventual modificacion de proyecto, que se requerira por causa de fuerza
mayor o mejoramiento de la obra.

Todo aquello no definido en las especificaciones técnicas adjuntadas debera regirse por
bases técnicas generales, en caso de discordancia entre estas primara la de mayor
conveniencia a este municipio.

e) Entregar al municipio, al término de la obra, una carpeta de planos actualizados con
todas las modificaciones, aprobadas oportunamente, que se hubieren efectuado en el curso
del desarrollo de los trabajos.

f) Se exigira como minimo un 80% de Mano de Obra Local (no calificada),
si correspondiere. Para este efecto, debera hacerse uso de la informacién mantenida en
los Registros de OMIL de la |. Municipalidad de Quillén, acreditado mediante Certificado de
la Direccion de Desarrollo Comunitario.

25.TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El Mandante podra poner término administrativo y en forma anticipada a un contrato en los
siguientes casos:
a) Si el contratista o alguno de sus socios administradores fuere declarado reo por algun
delito que merezca pena aflictiva, o en el caso de sociedades andnimas, lo fuese algun
miembro del Directorio o Gerente.
b) Si el Contratista fuere declarado en quiebra.
c) Si el Contratista no acatare ordenes e instrucciones que le dé la Inspeccion Técnica de
las Obras (1.T.O.).
d) Cuando de comun acuerdo con el Contratista se resuelve liquidar el contrato.
e) Si el Contratista no constituyese o renovase las garantias en las fechas de vencimiento
de las mismas.
f) Si durante la ejecucién del contrato, el objeto de éste, quedare con defectos graves que
no pudieran ser subsanados y que, consecuencialmente, obligaren a modificaciones
sustanciales del proyecto.
g) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales y de salud, con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afos, a la mitad
del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.
h) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Puesto término anticipado del contrato por cualquier causal antes senalada, salvo la estipulada
en la letra "d", se mantendran las garantias y retenciones del contrato para responder por
el mayor precio que puedan costar las obras por un nuevo Contrato, como asi mismo de las
multas que corresponda pagar por el atraso que se produzca, o cualquier otro perjuicio que
resultase para el Mandante.
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En este contexto, de determinarse el término administrativo y en forma anticipada a un
contrato, se debera efectuar una liquidacion del estado de avance efectivo de las obras, a
objeto de liquidar la parte financiera. Para ello, durante este proceso la municipalidad debera
determinar el costo de las obras pendientes, efectuando en su contratacién de acuerdo a lo
sefalado en la normativa vigente, para ser rebajadas de los estados de pago pendientes y/o
garantias en custodia.

26.DE LAS MULTAS

La obra debera estar completamente ejecutada en todos sus detalles dentro del plazo ofertado
por el contratista, contados desde la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.

En caso de no cumplir con lo establecido en las BAE la Municipalidad queda facultada para
aplicar multas:

TIPO CAUSAL MONTO
No acatar 6rdenes o resoluciones que, sobre

Grave las obras u otros aspectos del contrato, 2 UTM por evento

imparta por escrito la I.T.O. (*1)
en el caso de generar deterioro a causa o con 4
Moderada ocasion de los trabajos realizados a la 1 /ze\&jerwﬂ Pt
infraestructura (*2)
Leve Plazo de entrega 1 UTM por dia

(*1) Dichas érdenes deberan ser cumplidas, o apeladas, por el contratista, en un plazo maximo
de 7 dias. En caso de incumplimiento se procedera aplicar multa ya dada a conocer en la tabla
precedente.

(*2) Si fuese asi se exigira la reposicion en igual capacidad, cantidad y materialidad de los
activos dafiados con la finalidad de restablecer y/o mejorar las condiciones iniciales de entrega
de las obras, ademas se aplicara multa estipulada en tabla precedente.

Para todos los efectos se considerara como dia de término de la obra, el dia anterior (sin multa)
de la Recepcion de la Carta informativa con este contexto por la Oficina de Partes de la Unidad
Técnica.

27.LA RECEPCION PROVISORIA

Terminados los trabajos el Contratista debera solicitar por escrito a la Unidad Técnica la
Recepcién Provisoria de las obras a lo mas en 5 (cinco) dias antes del término de la obra. La
I.T.O. verificara el término de ellas consignando el pase en el libro de obras si esto procediera;
aprobado el pase informara en el plazo de tres dias al Alcalde, quien designara la Comision,
mediante Resolucion Alcaldicia.

La comision procedera a dicha recepcion dentro de los 5 dias habiles siguientes a contar de la
fecha de término real de las obras certificada por la ITO en el libro de obras, donde se debe
indicar que las obras se encuentran terminada fisicamente y se posee la documentacién de
respaldo correspondiente (recepciones de servicios); en la recepcion se dejara constancia de
las observaciones que corresponda en Acta, que sera firmada por los miembros integrantes y
por el Contratista o representante legal.

Si de la recepcién de las obras resulta que los trabajos estan mal terminados o no estan
ejecutados de conformidad a las especificaciones técnicas, 6 se han empleado materiales
defectuosos o inadecuados, la comision no dara curso a la Recepcion Provisoria y elevara un
informe detallado al Sr. Alcalde, el cual notificara al contratista, quien ejecutara a su costo los
trabajos que faltan o las reparaciones que ella determine y le seran aplicadas las multas por
atraso a contar de la fecha de término original de la obra.
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Si de la recepcion de las obras, la comision determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recepcionara las obras con reservas, levantando un “Acta de
Recepcion Provisoria con Observaciones”, detallando éstas y fijando un plazo para que el
contratista ejecute a su costo los trabajos requeridos, el plazo adicional otorgado por la
Comisién no podra exceder del 25 % del plazo contractual y no estara afecto a multas.

El contratista informara por escrito al ITO, que las observaciones fueron subsanadas, quien a la
vez constatara la veracidad de esto y debera dar su V°B° por escrito a la Unidad Técnica, para
que la comision proceda a su recepcion, levantandose un acta donde se deje constancia del
cumplimiento de las correcciones técnicas ordenadas y de la fecha de término real de las
obras.

Si el contratista hubiese excedido el plazo otorgado por la Comisién, esos dias adicionales
estaran afectos a multas de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases, de lo cual se
dejara constancia en el acta de recepcion.

En ningun caso podra la empresa excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a construirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el supervisor de la obra,
reconstruccién que sera obligatoria efectuar.

Si aun asi, la empresa no subsanare o se negare a subsanar las observaciones que se le
formulen, la Municipalidad podra contratar directamente los trabajos requeridos por cuenta y
cargo de la empresa haciendo efectivas todas las garantias que obren en su poder, sin
perjuicio de sanciones adicionales que determine el Municipio.

28.RECEPCION DEFINITIVA

El Municipio usara o explotara la obra, después de la Recepcion Provisoria; sin embargo, el
Contratista sera siempre responsable durante el plazo de garantia por la correcta ejecuciéon de
las obras, de todos los defectos que presente, debiendo repararlos a su costo. El plazo se
entendera sin perjuicio del plazo legal de 5 afios establecido en el Cadigo Civil, Articulo 2003,
de 12 meses desde la Recepcion Provisoria.

La Recepcion Definitiva se efectuara en un plazo de un afio, contados desde la Recepcion
Provisional conforme de la obra, sin observaciones; se hara en la misma forma, condiciones y
con la misma solemnidad que la Recepcion Provisoria. —

La Comision verificara basicamente lo siguiente:

a) La buena ejecucion de los trabajos, es decir que no se hayan producido danos atribuidos
a una ejecucion defectuosa.

b) La calidad de los materiales empleados, es decir, que no se hayan presentado
deficiencias propias de los materiales utilizados.

29.DEL DOMICILIO Y JURIDICCION APLICABLE

Para todos los efectos derivados de la licitacion a que se refieren estas bases, asi como de los
que se deriven del contrato, segin corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de
Quillén y prorrogan la competencia ante sus Tribunales Ordinarios de Justicia.-

30.- OTRAS CONSIDERACIONES

Sera de costo del contratista los consumos de agua, energia eléctrica, gas y otros servicios que
se generen durante la ejecucion de la obra.

Sera requisito al momento de solicitar la Recepcién Provisoria, presentar las boletas o
certificados de los servicios que correspondan, acreditando que no existen deudas pendientes
por consumo de agua, electricidad, gas u otro.

El Contratista debera considerar, sin que esta numeraciéon sea taxativa, que seran de su costo
los siguientes gastos:

e (Gastos adicionales.
e Obras Previsionales
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» Gastos ocasionales por accidentes o dafios que le pudieran ocurrir a su personal y/o
terceros durante la vigencia del contrato.

» (astos que deben efectuarse al inicio de la obra.

» Gastos por la instalacion y provision para sus trabajadores de bafios quimicos durante la
vigencia del contrato.

» Solicitar los permisos correspondientes para la ejecucion de las obras.

» Considerar la contratacién de seguros contra incendio robo o el que se necesario para el
resguardo de las obras.

Quillén, junio 2019

ANOTESE, REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

ARLLOS HIDALGO VARELA
ARIO MUNICIPAL

RNA/anh.

DISTRIBUCION:

=  Secretaria Municipal
Director de Adm. y Finanzas
Direccién de Secplan

Depto. de Obras
Depto. Control
Archivo.
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