@ I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

“MEJORAMIENTO  BALNEARIO INCLUSIVO
LAGUNA AVENDANO”.

APRUEBA LLAMADO A  LICITACION
PUBLICA,  BASES ADMINISTRATIVAS
ESPECIALES Y DESIGNA COMISION DE
EVALUACION. -

DECRETO ALCALDICIO N° 2> ¥ Lk |

QUILLON, 09

9 SEP 2019

VISTOS:

1. Iniciativas de Inversion municipal, contenidas en Presupuesto Municipal vigente, afo
2019;

2. Ficha Técnica N°29, de fecha 04.09.2019;

3. Las Bases Administrativas Especiales y demas antecedentes elaboradas por la
Municipalidad para el llamado a licitacion publica denominado “MEJORAMIENTO
BALNEARIO INCLUSIVO LAGUNA AVENDANO”;

4. Decreto Alcaldicio N°4.840, de fecha 17 de diciembre de 2018, que aprueba Presupuesto
Municipal Vigente para el afio 2019;

5. Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de
procedimientos de compras publicas;

6. Decreto Alcaldicio N°1.133, de fecha 23 de marzo de 2018, que actualiza y modifica
Decreto Alcaldicio N°413, de fecha 08.05.2013;

7. Decreto Alcaldicio N°1.753, de fecha 08 de mayo de 2018, que rectifica y complementa
decreto alcaldicio N°1.133/2018,;

8. Decreto Alcaldicio N°1.791, de fecha 09 de mayo de 2018, que actualiza subrogantes:
alcalde, direcciones y departamentos que indica;

9. La Ley N° 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios;

10. Decreto N° 250, aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;

11. Sentencia de Proclamacion de Alcaldes N°17, de fecha 30 de noviembre de 2016, del
Tribunal Electoral de la Region del Bio Bio;

12. Decreto Alcaldicio N° 4.100, de fecha 06.12.2016, que nombra a Don Alberto Gyhra Soto,
como alcalde de la comuna de Quillon;

13. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, “Ley Organica Constitucional

de Municipalidades” y sus posteriores modificaciones;
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CONSIDERANDO:

Lo contemplado en el Art. 3° letra c) de la Ley Organica Constitucional de
Municipalidades, en relacién a “La promocién del desarrollo comunitario”.

La necesidad de contar con un espacio publico apto para el buen desplazamiento de
todos los usuarios y visitantes de la comuna.

DECRETO:

LLAMASE, a Licitacion Publica el proyecto denominado “MEJORAMIENTO BALNEARIO
INCLUSIVO LAGUNA AVENDANO” cuya publicacién debera efectuarse, a través del
Portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo a la Ley N°19.886 Ley de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio.

APRUEBASE, las Bases Administrativas Especiales y demas antecedentes que dieron
origen y forman parte del Llamado a Licitacion Publica “MEJORAMIENTO BALNEARIO
INCLUSIVO LAGUNA AVENDANO”.

DESIGNASE, la Comisién de Evaluacién de Propuestas, de la Licitacion _Publica
denominada “MEJORAMIENTO BALNEARIO INCLUSIVO LAGUNA AVENDANO” los
integrantes de la comision de evaluacién, seran sujetos pasivos segun los dispuesto en la
Ley N°20.730, que Regula el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares
ante las autoridades y funcionarios, por el periodo que dure el proceso de evaluacion y
estara constituida por funcionarios de los siguientes departamentos o quienes subroguen:

NOMBRE UNIDAD

Sebastian Henriquez Manriquez | Arquitecto SECPLAN

Manuel Rojas Burgos Profesional DOM
Marcelo Pantoja Videla Apoyo Informatica
Ana Verdugo Osorio Apoyo Discapacidad DIDECO

Edgardo Carlos Hidalgo Varela Secretario Municipal en calidad de Ministro de Fe

4. La Comision indicada en el punto 3) de los Vistos del presente decreto, deberan

constituirse de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales, que
rigen el llamado a licitacién publica.

Para todos los efectos legales, en caso de ausencia de algun integrante titular, pasa a
formar parte de la Comision respectiva quien corresponda, segun se sefala en los
siguientes Decretos Alcaldicios; Decreto Alcaldicio N°1.133 de fecha 23 de marzo de
2018, que actualiza y modifica Decreto Alcaldicio N°413, de fecha 08.05.2013, Decreto
Alcaldicio N°1.753 de fecha 08 de mayo de 2018, que rectifica y complementa decreto
alcaldicio N°1.133/2018 y Decreto Alcaldicio N°1.791 de fecha 09 de mayo de 2018,
que actualiza subrogantes: alcalde, direcciones y departamentos que indica.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

DENOMINACION “MEJORAMIENTO  BALNEARIO  INCLUSIVO LAGUNA
AVENDANO”.

MANDANTE : I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

UNIDAD TECNICA : 1. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

UNIDAD FINANCIERA : |. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.
GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales se refieren al llamado a Propuesta Publica
para ejecutar la obra denominada “Mejoramiento balneario inclusivo Laguna Avendafio”,
ubicado en la calle Costanera S/N, de la comuna de Quillon. El proyecto contempla el
mejoramiento del camarin y bafio accesible, la rampa de acceso a la laguna, la zona de
sombreadora y el estacionamiento para personas con discapacidad en el balneario de la
Laguna Avendano, (Playa Municipal).

Para este efecto el presupuesto Maximo de $ 7.500.000 (siete millones quinientos mil pesos.)
En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas, Ficha de Licitacion,
Contrato, Especificaciones Técnicas y demas documentos, sera facultad de la Municipalidad
de Quillén, interpretarlas en la forma que mejor beneficie a la licitacién.

1. DEFINICIONES

Para todos los efectos de estas bases, los términos utilizados que se indican a continuacion
tienen el significado que en cada caso se precisa:

a) Adjudicatario: Es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad de Quillén
para ejecutar la obra denominada “Mejoramiento balneario inclusivo Laguna
Avendano” de acuerdo a lo solicitado.

b) Balneario inclusivo: Balneario para que personas con movilidad reducida puedan
desplazarse sin problemas, en sillas de ruedas u otros elementos, a través de una ruta que
garantice la accesibilidad universal a la playa.

b) Bases: Son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el proceso de ejecucion
de obra y a la cual queda sometida la relacion del Municipio y el Oferente. Comprenden las
Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, anexos y cualquier otro
documento que forme parte de la licitacion.

c) Contratista: Es el Adjudicatario cuya oferta ha derivado en un contrato firmado para
hacerse cargo de la ejecucién de la obra de acuerdo a lo solicitado por la Municipalidad de
Quillon.

d) Contrato: Es el acto juridico que establece los derechos y obligaciones precisas a que se
sujetara la vinculacion entre la Municipalidad y el Contratista en relacion de ejecutar la obra
denominada “Mejoramiento balneario inclusivo Laguna Avendafio”.

e) Dias: Siempre significa dias corridos, salvo que especificamente en las bases se indique lo
contrario.

f) Especificaciones Técnicas: Son el conjunto de caracteristicas que condicionan al
proveedor en la elaboracién de la propuesta.

g) Garantias Administrativas: Se refiere seriedad de la oferta, al fiel cumplimiento del

Contrato y correcta ejecucion de las obras que se materializaran a través de cualquier
documento bancario que garantice el cumplimiento de obligaciones en dinero y que tenga
como finalidad indemnizar en el caso del no cumplimiento de la obligacion.

h) 1.T.O.: Inspeccién Técnica de la Obra, que en este caso recae en los profesionales de

la Direccion de Obras Municipales, quienes a su vez podran ser asesorados por otros
funcionarios municipales competentes relacionados con el Proyecto (proyectista).
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i) Mandante: llustre Municipalidad de Quillén.

j) Municipalidad: Corporacién o grupo de personas integrado por un alcalde y concejales
que se encarga de administrar un municipio.

k) Oferente: Cualquier persona natural o juridica que cumpla con los requisitos exigidos para
participar en la Propuesta Publica y que se encuentre inscrito en el Registro
Chileproveedores.

1) Oferta o Propuesta: Es el conjunto de proposiciones técnico-econémicas presentadas por

el Oferente, las que deberan ajustarse a los antecedentes exigidos.

m) Profesional residente de obras: Profesional competente de acuerdo a la normativa

vigente que debe permanecer en la obra y siempre que lo requiera el ITO.

n) Suma Alzada: La oferta a precio fijo, en que la cantidad de equipamiento tiene valores
unitarios inamovibles, sin que procedan en consecuencia, cancelar mayores cantidades,
ampliar plazos ni otorgar indemnizacion por concepto o motivo alguno.

f) Unidad Técnica: llustre Municipalidad de Quillén, representada por la Unidad Mandante
del Requerimiento.

2. APLICACION DE NORMAS DE DERECHO

La presente licitaciéon y su consecuente contrato se regiran exclusivamente por estas bases,
Especificaciones Técnicas, Formularios, oficios y enmiendas que formen parte del mismo y
que pueda emitir la Municipalidad durante el proceso de licitacion hasta la fecha de respuesta
de las aclaraciones.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la
legislacion vigente en la materia.

Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretacion o aplicacion de
cualquiera de las clausulas del contrato sera sometida a conocimiento de los Tribunales
Ordinarios correspondientes a la comuna de Quillén, ciudad donde las partes fijan su
domicilio.

3. CONDICIONES DE LA LICITACION

3.1.- Modalidad de Contratacion
Propuesta Publica a suma Alzada, en moneda corriente, sin intereses ni reajustes, ni
indemnizaciones de ningun tipo, segun calendario de Licitacion contenido en portal mercado
publico. Las aprobaciones y recepciones en los servicios correspondientes antes de la
solicitud de recepcion de la obra todo a cargo del contratista que se adjudique la obra.-

3.2.- Reglamentacion
a) Las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.886, Ley Bases de Contratos

Administrativos de Suministros y Prestaciéon de Servicios, y sus modificaciones vy
decreto 250 que aprueba la ley antes descrita.

b) A lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley Organica Constitucional, sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19.175

c) ElI D.S.N°458/75 de V.U. “Ley General de Urbanismo y Construccion”, y su Ordenanza,
con todas sus modificaciones posteriores.

d) Normas NCh, Norma de los fabricantes, en el empleo y uso de los materiales, etc.

e) Ley N° 20.123, y Reglamento que regula el trabajo en régimen de subcontratacion, el
funcionamiento de empresas de servicios transitorios y el contrato de servicios
transitorios.

f) Ley N° 16.774, especialmente en lo referido al Articulo 66 bis, sobre gestion de la
seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios.

g) Ley N° 20.422, igualdad de oportunidades e inclusion social de personas con
discapacidad y el D.S. N° 50 establece exigencias que esperan asegurar igualdad de
oportunidades e inclusion social de dichos individuos.

h) Manuales de fabricante utilizados en la obra en cuestion. -
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i) Por las presentes Bases, con todos los antecedentes que ellas incluyen y las
eventuales aclaraciones y/o respuestas, posteriores.

3.3.- Orden de Prelacion.
Ante cualquier incongruencia, de los antecedentes que rigen la presente Licitacion, el orden
de Prelacion de la Documentacion (en orden de mayor a menor importancia), sera:

Prelacion Administrativa
1) Bases Administrativas Especiales, Formularios y enmiendas.

2) Los oficios, aclaraciones e instructivos emitidos por la Municipalidad.
3) Contrato.

Prelaciéon Técnica

1) Aclaraciones.

2) Proyectos de Arquitectura.

3) Especificaciones Técnicas.
La publicacion de la licitacion se efectuara en el portal www.mercadopublico.cl Ademas, se
solicita la presentacion de toda la documentacion que conforma la oferta del contratista por el
mismo medio, segun calendario contenido en el portal.

4. DE LA PARTICIPACION

Podran participar en esta licitacion, los contratistas y/o profesionales competentes, de acuerdo
a la Ley de Urbanismo y Construccién, que cumplan con los requisitos exigidos en las
presentes Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas, y que estén
inscritos en el registro de la Ley de Compras Publicas (Chile proveedores).

Segun los establecido en el Reglamento de la Ley de Compras, Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, los proveedores o personas naturales o juridicas que
deseen participar en forma conjunta, en algin proceso de licitacion publica deberan formalizar
la unién, constituyéndose como una UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, en caso de
ser adjudicados y a la firma del contrato, deberan presentar documento que adquiere el
caracter de escritura publica de la constitucion y Nombramiento de un representante o
apoderado comun.

Segun lo definido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sélo se
encuentran habilitados para ejecutar obras de construccién, reconstruccion, alteracion,
modificacion y reparaciones de edificios y la urbanizacion de ciudades, los profesionales
competentes como personas naturales y aquellas Sociedades que actuen, a través de un
profesional competente.

Por ello, en los casos de personas naturales, estos deben tener la calidad de Profesional
Competente del area de la construccion, es decir, poseer uno de los siguientes titulos:
Constructor Civil, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Arquitecto.

Los registros de contratistas, deberan ser acreditados por el contratista mediante un
certificado actualizado. Este documento no podra tener una fecha de emision superior a 30
dias corridos antes de la fecha de apertura de la propuesta.

5. DEL PROYECTO

La Licitacién contempla el Mejoramiento del balneario inclusivo de la Laguna Avendario,
ubicada en la calle Costanera S/N, de la comuna de Quillén. El proyecto contempla un
mejoramiento del estacionamiento para personas con discapacidad, ejecucion de veredas,
demarcacion de pavimentos, instalacion de bancas y senalizacion, entre otros., los detalles
de su construccion se encuentran descritos en las respectivas EE.TT de la licitacion publica.

6. DEL PRECIO

El presupuesto asignado es de $ 7.500.000 (siete millones quinientos mil pesos.)

En este ambito, el mandante ha determinado la necesidad de considerar un valor de corte
minimo igual al 85% del presupuesto maximo, lo cual implica que las ofertas inferiores a
dicho monto no seran consideradas en el proceso de seleccion, a objeto de resguardar la
calidad y tiempos de ejecucion de las obras, salvo pueda justificar técnicamente que puede
desarrollar las obras en forma eficiente. Sin perjuicio de lo anterior el oferente que en su oferta
proponga un monto que sobrepase el asignado, quedara fuera de bases.
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7. DE LOS PLAZOS

El plazo para la ejecucion de las obras en todos sus detalles serd propuesto por el oferente;
sin embargo, éste no podra ser inferior a 30 dias ni mayor a 45 dias, a contar de la fecha
consignada en el Acta de Entrega de Terreno. Cabe precisar que se entiende que el plazo
otorgado involucra la recepcién de los servicios correspondientes. S6lo no se considerara
como tiempo de ejecucion los tiempos que se ocupen en revision de los servicios
correspondientes ya sea ESSBIO, SEC, DOM entre otros, siempre que de ello dependa la
ejecucion de las obras y que las solicitudes hayan sido hechas con la anticipacion necesaria.
El plazo ofertado se entendera en dias corridos, sin deduccién de lluvias, feriados ni festivos,
y debera ser cumplido estrictamente, salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado por la ley
vigente.

8. VISITA A TERRENO

Se realizara visita a terreno obligatoria, segun calendario expuesto por el portal
www.mercadopublico.cl, para tal efecto, deberda asistir el representante legal o un
representante ( mandatado) , la salida se realizard desde la Oficina de la Secretaria Comunal
de Planificacion de la I. Municipalidad de Quillén, ubicada en calle 18 de septiembre #250
Piso 1 de la ciudad de Quillén a las 11: 30 horas. De esta visita se levantara un Acta que se
subira al Portal www.mercadopublico.cl y que debera adjuntarse en el archivo Documentos
Administrativos.

Sera obligatorio que las personas que asistan a la visita a terreno deben considerar lo
siguiente Representantes Legales con escritura vigente de la Sociedad o empresa y
fotocopia de Cedula de identidad, los Mandatados deberan presentarse con un poder
simple y fotocopia Cedula de identidad del representante legal de la empresa, La Persona
Natural funciona con el mismo RUT personal, por lo que debe presentarse con la Fotocopia
de su Cedula de Identidad.

IMPORTANTE: Aquel Oferente que no se presente puntualmente a esta reuniéon o no
cumpliere con lo requerido, quedara automaticamente Fuera de Bases.

9. CALENDARIO DE LA LICITACION
En la siguiente tabla se detalla los plazos maximos de cada proceso de licitacion.

| ACTIVIDAD PLAZO

Dentro de los 05 dias habiles, contados desde la total tramitacion

Fecha de Publicacion del decreto que aprueba el llamado a licitacion.

Fecha inicio de 06 dias posteriores a la fecha de publicacién del llamado en el
preguntas portal www.mercadopublico.cl, a las 15:30.

Fecha cierre de Dentro de 4 dias posteriores a la fecha de inicio de preguntas, en
preguntas portal www.mercadopublico.cl, a las 15:00 hrs.

Respuestas de las Dentro de 3 dias posteriores a la fecha de cierre de preguntas, en
preguntas portal www.mercadopublico.cl, a las 18:00 hrs.

06 dias posteriores desde la publicacién del llamado en el portal

Visita a Terreno www.mercadopublico.cl, a las 11:30 hrs. en dependencias
Municipales.
Fecha de cierre de 20 dias posteriores a la fecha de publicacién del llamado en el

recepcion de ofertas portal www.mercadopublico.cl, hasta las 15:00 hrs.

| seriedad de la oferta hrs. Por oficina de Partes de la Municipalidad de Quillon.

Recepcion garantia de | El mismo dia de cierre de recepcion de las ofertas, hasta las 13:00

En caso que la fecha de cierre de recepcion de la oferta corresponda a un dia sabado,
domingo o festivo, sera reemplazado al dia habil siguiente.
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10. CONSULTAS

Se establecera un plazo de consultas sobre la documentacion y proceso de licitacion. Estas
consultas, deberan ser formuladas, a través del portal www.mercadopublico.cl, segun
calendario expuesto por el mismo medio y punto 9 de las presentes BAE.

11. RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas seran efectuadas por el portal www.mercadopublico.cl, segun
calendario expuesto por el mismo medio y punto 9 de las presentes BAE. Se debe precisar
que toda la documentacién que se adjunte al documento donde se efectuan las aclaraciones
son parte integral de las mismas. Sera de responsabilidad del interesado la toma de
conocimiento de las aclaraciones, ya que éstas forman parte integral de las bases. No se dara
respuesta a consultas verbales, telefénicas o efectuadas fuera de los plazos o en forma
distinta a lo indicado precedentemente.

Asimismo, el mandante se reserva el derecho de hacer de oficio, aclaraciones, enmiendas o
rectificaciones a las Bases Administrativas, Planos de arquitectura e ingenieria vy
Especificaciones Técnicas de la presente propuesta, las que seran adjuntadas en el portal, a
través del documento denominado “Aclaraciones”, considerando el mismo calendario de las
aclaraciones a las consultas efectuadas por los oferentes.

De igual modo, la municipalidad podra solicitar por el portal, con posterioridad al acto de
apertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas y que no alteren o
modifiquen sustancialmente los antecedentes de la licitacion, el principio de igualdad entre los
proponentes y que no signifiquen alteracion de la oferta. Las respuestas deberan ser
igualmente, a través del portal y se deberan limitar a los puntos solicitados.

12. PRESENTACION DE LA OFERTA

La Propuesta a Suma Alzada se debera efectuar en portal www.mercadopublico.cl, antes de
las fechas y horarios definidos en el cronograma de licitacion. En tal sentido, se debe adjuntar
archivo con formularios y documentos solicitados a continuacién en formatos Word, Excel, Jpg
o Pdf (no se aceptara otro tipo de formato, facultando a la municipalidad para dejar fuera de
bases al proponente)

Para la presentacion de las ofertas, los oferentes deberan cumplir los requerimientos
obligatorios especificados en las presentes bases. En consecuencia, aquellos oferentes que no
cumplan con estos requerimientos, no seran evaluados y por tanto, quedaran fuera de bases.
En este contexto, se debe explicitar que el monto de la oferta en el portal debe ser Neto; sin
embargo, en la oferta econémica e itemizado debe ser con impuesto incluido.

12.1 Archivo documentacién administrativa, debera incluir:
a) Formulario Anexo 1 Identificacion del Oferente, segun formato, firmado por su

representante legal.

b) Si el oferente fuese persona natural, debe presentar fotocopia, legalizada ante notario,
del titulo profesional que lo califica como competente, de acuerdo a la ley de urbanismo
y construccion.

c) Formulario Anexo 2 Declaracién Jurada simple, segun formato, firmado por su
representante legal.

d) Copia escaneada de boleta de garantia pagadera a la vista o vale vista, a nombre de la
I. Municipalidad de Quillén, que garantice la Seriedad de la Oferta por $ 500.000
(Quinientos mil pesos).-

e) Documento que certifique la Inscripcion vigente del Registro de Contratista, extendido
con una antigiiedad no superior a 30 dias corridos de la fecha de la Apertura, por el
Registro correspondiente.

f) Acta de Visita de Terreno, donde conste que el oferente concurri6 a la visita a terreno
contemplada en el punto N° 8 de las presentes bases.

g) Copia firmada por el oferente de foro de preguntas y respuestas de la licitacion,
expuesta en el portal www.mercadopublico.cl.

7
Decreto Alcaldicio N® de fecha de del 2019.- e —

(}



12.2 Archivo documentacion técnica, debera incluir:

a) Formulario Anexo 3 Programa de trabajo, indicando los tiempos necesarios
(semanas) para el desarrollo de las obras (segun itemizado de presupuesto detallado).

b) Formulario Anexo 4 Némina de obras en ejecucion y terminadas durante los ultimos
cuatro afios con caracteristicas similares a la Obra Licitada, ejecutadas por la
empresa, no subcontratos, sefalando:

- Nombre de la Obra

- Monto

- Nombre Entidad Requirente

- nimero de contacto mandante

- superficie ejecutada en m2

- Ano.
En tal sentido, se debera acreditar, a través de certificados emitidos por los mandantes
(no se consideraran, ordenes de compra, permisos de edificacion, recepciones,
facturas, etc. Por obras realizadas), en los cuales se sefiale claramente la superficie
construida, monto del contrato y de preferencia la calificacion obtenida.

c) Formulario Anexo 5 Plazo de Ejecucion de la Obra, dias corridos.

d) Formulario Anexo 6 Personal Técnico de la Obra y mano de obra a contratar: Se
debera indicar el Personal Técnico y cantidad de mano de obra calificada y No
calificada que se utilizara para el desarrollo y direccion de las Obras. Ademas, se debe
acompariar fotocopia simple del titulo o del certificado de titulo profesional del
encargado de la obra, el que debera tener la calidad de Profesional competente de la
Construccién, al tenor de la normativa vigente: Constructor Civil o Ingeniero
Constructor, Ingeniero Civil, Arquitecto.

12.3 Archivo Propuesta Economica, debera incluir:

a) Formulario Anexo 7 Oferta, seguin formato, firmado por su representante legal.

b) Formulario Anexo 8 Programa de Inversion, de acuerdo a los Estados de Pago,
considerados en punto N° 21 de las presentes Bases y Programa de Trabajo.

c) Formulario Anexo 9 Presupuesto detallado por partida, segun itemizado de
presupuesto oficial entregado por la Municipalidad de Quillon. Estos datos podran
presentarse en el modelo entregado por la municipalidad u otro similar, siempre y
cuando éste respete el desglose, orden y unidad de medida de las partidas del Formato
anexo adjunto.

d) Formulario Anexo 10 Analisis de precios unitarios, donde se sefale el listado
valorizado de cada uno de los materiales, maquinarias, transportes, jornales, Leyes
Sociales, gastos generales, utilidades y otros de todas las partidas.

Se considerara que el oferente, antes de presentar su Oferta, esta en conocimiento de todos
los riesgos, contingencias y demas factores de todo tipo y financiamiento requerido para cubrir
todas las obligaciones en las condiciones establecidas en estas bases.

La falta de cualquier documento o la entrega de informacién parcial en cualquiera de ellos,
faculta a la municipalidad para declarar al proponente fuera de bases. Ademas, los errores u
omisiones de tipo aritmético que pudiere contener la oferta que efectue el oferente en el
estudio de la propuesta, no alteraran la suma alzada indicada en ella.

Para el llenado de los documentos se debera utilizar métodos mecanizados de escritura y no
podran presentar enmendaduras de ninguna clase y deberan ser firmados por el
representante legal, en el caso de los formatos oficiales.

La municipalidad se reserva el derecho de poder ampliar el plazo de cierre de la licitacion,
siempre y cuando no se hubiere presentado ninguna oferta al portal www.mercadopublico.cl,
lo cual sera informado, a través del mismo medio.

13. APERTURA DE LA LICITACION

La apertura de la propuesta sera en la fecha y horario definido en el cronograma de licitacion
expuesto en portal www.mercadopublico.cl. Y calendario expuesto en el punto 9 de las
presentes bases.
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El acto de apertura electronica de la presente licitacion se realizara en una sola etapa, esto
es, se procedera a abrir tanto la oferta técnica, la oferta econémica y Anexos exigidos. Dicho
proceso se efectuara a través del Sistema de Informacion.

Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la
plataforma electrénica del Sistema de Informacion, impidiendo el desarrollo de la apertura
electronica, el Servicio estara facultado para interrumpir la continuidad administrativa de tal
proceso y disponer su prosecucién el dia habil siguiente, previo certificado de indisponibilidad
técnica del portal Mercado Publico.

Antes de iniciar la evaluacion de las ofertas con los criterios, promoviendo la oferta mas
conveniente para la Municipalidad de Quillon. Si las ofertas no poseen estas consideraciones
no se procedera a incluirlas en la evaluaciéon de la oferta. Siendo informado esto en las
observaciones del “Acta de Evaluacién de la Oferta”. Por lo tanto:

a) Si la oferta del proveedor no cumple en su totalidad con las especificaciones técnicas
solicitadas, no sera considerada su oferta.

b) Si no se adjuntan Anexos o estos estan incompletos, no sera considerada su oferta.
c) El plazo maximo de ejecucion de la obra o podra ser superior a 45 dias.
d) Si el precio se encuentra fuera del presupuesto limite por producto.

14. DE LAS GARANTIAS

a) Las Garantias podran consistir en “cualquier instrumento que asegure el cobro de
la garantia de manera rapida y efectiva”.

b) Las Garantias deberan ser tomadas por el oferente, a la orden de la llustre
Municipalidad de Quillén. RUT: 69.141.400-0. Deberan entregarse con el nombre
del proyecto.

c) Las Garantias expresaran claramente lo que caucionan y el objeto especifico de la
misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta”, “el fiel cumplimiento
de contrato” o “correcta ejecucion”, segin corresponda con la glosa: “Mejoramiento
balneario inclusivo Laguna Avendano”

d) Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias seran de cargo del
contratista y sera éste responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

e) El beneficiario (Mandante o Unidad Técnica segun cada caso) estara facultado para
hacer efectivas las garantias, si procediere, administrativamente y sin necesidad de
requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna.

f) No se aceptaran garantias tomadas por terceros.

14.1.- Garantia de Seriedad de la Oferta:

Debe ser ingresada por oficina de partes antes de las 13:00 horas del dia indicado como
plazo maximo para la recepcion de ofertas en el cronograma de licitacién, informado en el
portal www.mercadopublico.cl y calendario expuesto en el punto 9 de las presentes bases.
Debera ser por un monto de $ 500.000 (Quinientos mil pesos), extendida a nombre de la |.
Municipalidad de Quillén, con una vigencia minima de 60 dias, a contar desde la fecha de
Apertura de la Propuesta.

Esta Garantia sera devuelta a los oferentes no adjudicados una vez firmado el contrato, previa
solicitud, por escrito, de los oferentes participantes.

14.2.- Garantia de fiel cumplimiento de contrato:

El proponente que se adjudique la oferta debera reemplazar la garantia mencionada en el
inciso anterior de las presentes Bases Administrativas Especiales, por una que garantice el
“Fiel Cumplimiento del Contrato”, por un monto equivalente al 10% del valor total de la oferta
con una vigencia del plazo contractual aumentado en 90 dias. La que debe ser ingresada
por oficina de partes antes de las 13:00 horas y su fecha de entrega, sera coordinada por la
Unidad Mandante, quedando sujeta a procesos administrativos correspondientes, tales como
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aprobacién del Concejo Municipal, entre otros, siendo siempre su recepcion, previa a la firma
del contrato.

En caso de existir aumento de plazo, la garantia del fiel cumplimiento del contrato, debera
reemplazarse o renovarse contemplandose el mayor plazo. En tal sentido, la empresa
contratista debera ingresar la nueva boleta con al menos 05 dias habiles de anticipacion a la
expiracion al plazo original.

La Municipalidad estara facultada para hacer efectivo el documento en garantia de fiel
cumplimiento del contrato, frente a cualquier incumplimiento de sus obligaciones por parte del
prestador de servicio. En tal sentido, se puede hacer efectiva para efectuar el pago de las
obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, para cubrir multas y sanciones
aplicadas al contratista; todas ellas tendran el caracter de irrevocable.

El documento en garantia sélo sera restituido al licitante a condicion de que no exista
demanda o accion legal de especie alguna deducida en contra de éste o de la Municipalidad,
derivada directa o indirectamente de la presente licitacién y contrato correlativo. De existir tal
demanda o accién legal, la Municipalidad queda facultada para hacer efectivo el presente
documento en garantia.

La I. Municipalidad podra verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la entidad
correspondiente.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se devolvera al adjudicatario a su solicitud previa
presentacion de informe por parte del |.T.O.

14.3.- Garantia de correcta ejecucion de las obras:

Una vez ejecutada conforme las obras, sin observaciones, para obtener el pago final de ellas
la empresa debera entregar un documento de garantia por el 5% del precio total del contrato,
para garantizar la “Correcta Ejecucion de las Obras”. La vigencia de esta garantia sera de un
ano contados desde la fecha de Recepcion Provisoria conforme de las obras, aumentado en
60 dias.

Nota: En el caso que la entidad donde se tome el documento, no incorporara la glosa en el
documento de garantia, el contratista debera solicitar a la entidad emisora le entregue un
certificado o documento similar que acredité que no incorpora glosa en el documento y los
motivos. Para esta salvedad el contratista, ademés, debera presentar una carta firmada por
el Representante Legal, donde relacione el instrumento de garantia con la glosa de ésta,
segun corresponda “Seriedad de la Oferta”, “Fiel Cumplimiento del Contrato” y/o “Correcta
Ejecucién de la Obra”.

La I. Municipalidad podra verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la entidad
bancaria correspondiente.

15. COMISION DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La comisién de evaluacion estara conformada por los siguientes funcionarios:

NOMBRE UNIDAD

Sebastian Henriquez Manriquez Arquitecto SECPLAN

Manuel Rojas Burgos Profesional DOM
Marcelo Pantoja Videla Apoyo Informatica
Ana Verdugo Osorio Apoyo Discapacidad DIDECO

Secretario Municipal en calidad de Ministro de

Edgardo Carlos Hidalgo Varela Fe

O quienes los subroguen o designen.

Los cuales verificaran en detalle el cumplimiento de las ofertas y los requerimientos
establecidos en las bases de licitacion.
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16. EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Se evaluaran los siguientes aspectos:

CRITERIO PONDERACION
Valor de la Oferta 15%
Tiempo de Ejecucion 20%
gperiencia del Coﬁtratista 25%
'Registros de Contratistas 10%
Comportamiento contractual con municipio _ 5%
Contratacion Mano de obra no calificada y sueldos imponibles ) 25%

a) Valor de la oferta (ponderacion 15%)

De acuerdo a lo sefialado en el punto N° 6 de las presentes Bases especiales, de haber
incongruencia entre propuesta en Formulario oferta econémica y propuesta ofertada en el
portal, se considerara informacién entregada en el Formulario de Oferta Econémica para la
evaluacion de la oferta.
Formula:  (Menor Precio Ofertado) * 100 = Puntaje a ponderar
(Precio de oferta evaluada)

b) Tiempo de ejecucion (ponderacién 20%)

De acuerdo a lo sefialado en el punto N.° 7 de las presentes Bases Especiales. —

PLAZO PUNTAJE
Primer menor plazo 11;0_puntos.
Segundo menor plazo 90 puntos.
Tercer menor plazo 80 puntos.
Cuarto menor plazo 70 puntos
Quinto menor plazo 60 puntos
sexto menor plazo y demas hasta los limites 50 puntos
Mas de 45 dias y menos de 30 dias o no indica. Fuera de bases.

c) Experiencia del contratista (PONDERACION 25%)

Se considerara la experiencia acreditada en cantidad de m? en obras similares caracteristicas:
-Pavimentos
- Instalacion de juegos.

Entre otros relacionados, asi también en un porcentaje menor se evaluara obras con
caracteristicas distintas a lo solicitado, informacién que debera ser ingresada por el oferente
en Formulario Anexo N° 4 y certificados emitidos por los mandantes de los Gltimos 4 afios,
solicitados en el punto 12.2 letra b) de las presentes BAE.
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DETALLE EXPERIENCIA

PUNTAJE

mencionados anteriormente

Mayor cantidad de metros cuadrados
20% construidos 190 oS
Obras Se i
. gundo mayor cantidad de metros
ejecutadas de |cuadrados construidos 0 punies
similares .
- Tercer mayor cantidad de metros cuadrados
caracteristicas constmidog 80 puntos.
con .
pavimentos, Cuarto mayor cantidad de metros cuadrados 70 puntos
. EiE construidos
instalacion de
juegos entre |Quinto mayor cantidad de metros cuadrados 60 puntos
otros construidos
relacionados. |Sexto mayor cantidad de metros cuadrados 50 puntos
construidos y demas. P
Sin experiencia. 10 puntos
DETALLE EXPERIENCIA PUNTAJE
Mayor cantidad de metros cuadrados
construidos 100 puntos
Segundo mayor cantdad de metros
o cuadrados construidos 90 puntas
5%
Obras Tercer mayor cantidad de metros cuadrados
. ; 80 puntos.
ejecutadas con |construidos ¢
caracteristicas |Cuarto mayor cantidad de metros cuadrados 20 puntos
distintas a lo |construidos pu
solicitado. Quinto mayor cantidad de metros cuadrados 60 Biitos
construidos P
Sexto mayor cantidad de metros cuadrados 0 suntos
construidos y demas. P
Sin experiencia. 10 puntos
d) Registros de contratistas (ponderacion 10%)
Se evaluaran los siguientes registros:
REGISTRO CATEGORIA PUNTAJE
Registro Municipalidades 70 Puntos
Posee ofro registro distinto a los 40 Puntos

No posee registros
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e) Comportamiento contractual 5%

Se considerara experiencia de obras ejecutadas por la empresa proponente con la

Municipalidad de Quillén.

DETALLE . PUNTAJE

—Sin problemas anteriores (ml:ltas, términos de contrato entre otros) 100 puntos.
Con problemas de multas por atrasos 30 puntos.
Termino anticipado de contrato 5 puntos.

f) Contratacion de mano de obra no calificada y sueldos imponibles. (ponderacién

25%).

Se considerara un contrato por persona, por periodo total de ejecucion, como también
contratos parciales (partidas o sub partidas).
Se evaluara la cantidad y la remuneracion liquida mensual de la mano de obra no calificada
local, para dicha evaluacion se calculara el promedio del valor total de la suma de los sueldos
a contratar, informacién que debera ser ingresada por el oferente en Formulario Anexo N° 6,
Lo anterior acorde a la siguiente tabla:

CATEGORIA N° TRABAJADORES PUNTAJE |
Oferta con m_ayor cantidad de mano de obra 100 Pt '
¢ . 5
Contrato Inicio a Fin de Ia|
bra Segunda oferta con mayor cantidad de  mano de| 90 Pts
ano de obra local NO Calificados aloPra : .
ntratar para la ejecucion de la Obra. Tercera oferta con mayor cantidad de mano de obra| 80 Pts.
ota: éstos corresponden a los que Cuarta y resto de ofertas con mayor cantidad de| 60 Pts
staran contratados para realizar laboresmano de obra i
desde el inicio al fin de la obra. No presenta mano de obra NO calificada. 10 Pts.
(35%) No presenta informacion, informacion incompleta o EFyera de
con errores Bases
‘Oferta con mayor cantidad de mano de obra 100 Pts
Contrato Parcial :
Mano de obra local NO Calificados a Segunda oferta con mayor cantidad de  mano del 90 Pts
contratar para la ejecucion de la Obra. bra ’
Nota: éstos corresponden a los que Tercera oferta con mayor cantidad de mano de obra 80 P
restarén contratados para realizar labore 5.
parciales en la obra, ya sea por partidas| Cuarta y resto de ofertas con mayor cantidad de
0 sub partidas o labores especificas.  |mano de obra 60 Pts.
(15%) . — r—
No presenta informacion, informacion incompleta o, Fyera de
con errores. Bases
CATEGORIA TRAMO DE REMUNERACIONES PUNTAJE
Oferta con mejores remuneraciones sobre lo
430.000 s] 100 puntos
Remuneracién imponible a pagar a |°5rl 2da. mejor oferta de remuneraciones y otras sobr 90 puntos
trabajadores NO calificados a contratar’>> $430.000.- - - -
para la ejecucion de la obra, ya sea Oferta con mejores remuneraciones sobre lo
contratado por el total de la ejecucion de®380-000 80 puntos
a obra o de modo parcial. - -
50 %) 2da. mejor oferta de remuneraciones y otras sobrel 70 puntos
Para la evaluacién de esta categoria se'©S $380.000.- - : -
nsiderara la sumatoria del todos los! Oferta con mejores remuneraciones sobre losl 60 puntos
ueldos realizando un promedio, al cual 323d1 .000 G r - brel
le asignara el puntaie. a. mejor oferta y otras, de remuneraciones sobr
9 puntaj s $331.000.- 50 puntos
Oferta de remuneraciones entre $301.000 vy
330.000 10 puntos
No presenta informacion, informacién incompleta o Fuera de
con errores Bases

NOTA: Quien considere en su propuesta, sélo contratos de inicio a fin de la obra para
mano de obra no calificada, sera bonificado con la mayor ponderacion de la categoria

“CONTRATO PARCIAL".
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Conjuntamente con la aplicacién de los criterios descritos en los parrafos precedentes, el
mandante, a través de la comision nombrada por Decreto Alcaldicio, queda facultada para
analizar otros antecedentes del oferente que permitan determinar, que la Obra en licitacion,
sera ejecutada correctamente.
Para conceptos de evaluacion se considerara hasta el segundo (2°) digito decimal y en caso
de empate por parte de dos o mas oferentes, se priorizara aquel que posea el mayor puntaje
en el criterio de Contratacion de mano de obra no calificada y sueldos imponibles., en
caso de persistir el empate, se priorizara al oferente que posea mayor puntaje en el criterio de
Experiencia del contratista, de persistir el empate, sera oferente que obtenga el mayor
puntaje el criterio de Valor de la oferta.
Seran causales de eliminacién inmediata, para no formar parte de las ofertas propuestas al
senor alcalde, los siguientes aspectos (se consideraran los antecedentes con una antigtiedad
de cinco anos):
a) Verificacion de incumplimiento de contrato con esta u otra municipalidad o cualquier
reparticion publica (referentes a la ejecucion de una obra).
b) Atrasos injustificados y/o excesivos en la ejecucion de una Obra.
c) Verificacion de anomalias, falsificaciones o de adulteraciéon de la documentacion
presentada.

Lo anterior, reserva al mandante el derecho de solicitar informacién adicional, para efecto de
realizar la evaluacion de la oferta y comprobacion de los antecedentes sefialados en la
propuesta.

La comision emitira un informe de evaluacion, que sera suscrito por todos los miembros de la
comision y propondran al alcalde un adjudicatario si corresponde.

17. ADJUDICACION

Se debe precisar, que sélo se podra adjudicar a los proponentes cuyas ofertas hayan sido
recibidas, a través de los sistemas electronicos o digitales establecidos por la Direccién de
Compras y Contratacion Publica.

18. DEL CONTRATO

Posterior a la notificacién efectuada por el portal www.mercadopublico.cl. Respecto de la
adjudicacién de las obras, se debera firmar el contrato dentro de un plazo de 07 dias habiles,
se suscribe el contrato privado con la Unidad Técnica, de no poder cumplirse dicho plazo sera
facultad del municipio evaluar las situaciones que dieron origen al no cumplimiento, pudiendo
ser mayor por causas justificadas, como por ejemplo que la contratacién deba ser aprobada
por concejo municipal.

Si el oferente no suscribe el contrato o no acompafa el documento de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato en el plazo sefalado, la Municipalidad podra hacer efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta, pudiendo entonces proceder a adjudicar el servicio a otro
de los oferentes o llamar a nueva Licitacién, segln lo estime conveniente la Municipalidad.

18.1. Entrega de Terreno

La entrega de terreno se debera realizar dentro de los siguientes 07 dias habiles posterior
a la firma del contrato de Ejecucion de obra, salvo que se produzca un retraso administrativo
municipal justificado o caso fortuito calificado por la ley vigente. De no cumplirse con el plazo
estipulado la Municipalidad podra hacer efectivas las garantias administrativas.

19. PROHIBICION DE CEDER O TRANSFERIR EL CONTRATO

El Contratista no podra ceder o transferir el contrato en cuanto a las obligaciones por él
contraidas, a persona natural o juridica alguna. Sin embargo, y previa autorizaciéon municipal
podra subcontratar servicios contenidos en la presente licitacién, entendiéndose no obstante
como responsable directo ante la Municipalidad.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que para el “Contratista” se establecen en
el presente articulo, facultara a la “Municipalidad” para poner término anticipado al contrato.
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20. SUPERVISION

La ejecucion de la obra sera supervisada por un Inspector Técnico (1.T.O) nombrado por la
Municipalidad de Quillén, cualquier duda que surja de la interpretacién de los antecedentes,
asi como los problemas que se deriven de su aplicacion durante el transcurso de la obra,
deberan ser expuestos a la Unidad Técnica, la que debera resolver los problemas de orden
técnico exclusivamente, correspondiéndole a la asesoria juridica resolver aquellos de indole
legal.

Elginspector Técnico de la Obra, designado por el Municipio, no podra autorizar cambios en el
proyecto, limitando su funcién a informar a la autoridad competente de la Municipalidad,
respecto al grado de cumplimiento por parte de la empresa ejecutora del proyecto.

Para los efectos de consignar observaciones o plantear dudas se mantendra en la obra y bajo
custodia del contratista un Libro de Inspecciéon denominado "Libro de Obras".-

Los trabajos defectuosos o efectuados al margen de las normas técnicas correspondientes,
que sean observados por el supervisor, deberan ser corregidos por el Contratista segun sus
indicaciones, sin que signifique mayor obra ni mayor costo para el Mandante.

20.1.-Letrero de obra.

Se debe considerar la colocacién de un letrero indicativo de la obra, dentro de los primeros 10
dias corridos, una vez entregada el acta de entrega de terreno, considerando el formato de
Letrero Municipal.

Este letrero debera ser instalado en un lugar visible, donde identifique el proyecto financiado y
s6lo podra ser retirado después de obtenida la Recepcién Municipal Definitiva de las obras o
cuando asi lo determine el mandante por la Direccion de Obras Municipal.

20.2. Contratacion Mano de Obra Local

Se debe considerar a lo menos un 55 % del total de cantidad de mano de obra local (no
calificada), informacién que se obtendra del Certificado de contratacién, emitido por
oficinas de Intermediacion laboral de Quillén (OMIL).

La OMIL de no contar con porcentaje solicitado de mano de obra local emitira Certificado de
No disponibilidad Laboral.

En la supervision de este acto, el |.T.O considerara un contrato por persona, por periodo total
de ejecucion, como también contratos parciales (partidas o sub partidas).

21. ESTADOS DE PAGOS

El precio del Contrato se cancelara en estados de pagos mensuales de las obras realmente
ejecutadas, de acuerdo a Programa de Inversion entregado por el oferente (Formulario Anexo
N°8), previo informe del Inspector Técnico de la Obra.

Para dar curso a cada estado de pago el contratista debera acompanar los siguientes
documentos en original y tres fotocopias:

a) Oficio conductor solicitando el estado de pago.

b) Factura a nombre de la |. Municipalidad de Quillén, calle 18 de septiembre N°250, RUT:
69.141.400-0.

c) Fotocopia Legalizada de factura anterior cancelada (cuando corresponda).

d) Caratula Tipo MOP con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el
avance fisico de la obra en porcentajes, cuyo formato serd proporcionado por la
Municipalidad.

e) Formulario de Detalle de Partidas con nombre y firma del Inspector Fiscal responsable
de la supervision de la obra. Este formulario sera proporcionado por el Mandante.

f) Certificado vigente de la Inspeccion del Trabajo que acredite no tener reclamos
laborales pendientes por la obra, si corresponde por plazo ofertado.

g) Certificados que acrediten tener pagadas las cotizaciones previsionales y de salud, de
los trabajadores de la obra, si corresponde por plazo ofertado.

Los estados de pago seran considerados como un abono parcial que efectia el Mandante
durante el curso de los trabajos, y sdlo tendra el caracter de un anticipo concedido al
Contratista a cuenta del valor de la obra; en ninglin caso se estimara este anticipo como la
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aceptacion de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista, al cual corresponde
dicho abono.

Una vez autorizado el primer estado de pago de la obra, el contratista tendra la posibilidad de
factorizar las facturas correspondientes a los estados de pago posteriores, siempre y cuando
hubieren sido autorizados por el ITO y se dé cumplimiento a las disposiciones establecidas
por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y, especialmente, a lo
prescrito por el Articulo 75 del Reglamento de la ley 19.886: “Las Entidades deberan
cumplir con lo establecido en los contratos de Factoring suscritos por sus Contratistas,
siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan
obligaciones o multas pendientes.”

Para efectuar la operacién de Factoring, el contratista o proveedor debera solicitar
autorizacion por escrito a la Municipalidad, mediante presentacion ingresada en la Oficina de
Partes Municipal, dirigida al ITO, Administrador Municipal y la DAF, con a lo menos 30 dias de
anticipacion a la ejecucién de la operacion. El Sr. Administrador Municipal dara la autorizacion
a la operacion de Factoring previo informe favorable emitido por el ITO respectivo, certificando
que se practicé debida notificacion al municipio y que no existen obligaciones ni multas
pendientes.

La empresa contratista o proveedora, en caso de requerir una operacion de factorizacién
debera notificar a la Empresa de Factoring respectiva, acompafiando copia del contrato, de
las presentes BAE, asi como la autorizacion emitida por el Sr. Administrador Municipal.

22. DE LAS MODIFICACIONES

Las condiciones de las obras que se estipulan en las Especificaciones Técnicas y en la Hoja
Oferta son inamovibles, la Oferta es a Precio Fijo y no correspondera pagar mayores obras
ejecutadas por el Contratista, aun cuando exista cualquier error en los estudios realizados.

El plazo no puede ser prorrogado salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado bajo la ley
vigente, siempre y cuando la peticion de prorroga se haya formulado, antes de los 05 dias de
expirar el plazo primitvo. En la solicitud de aumento de plazo se debe indicar
especificamente la causa que lo motiva y el aumento de plazo solicitado.

Se entendera como fuerza mayor o caso fortuito, lo indicado en la ley vigente.

En este contexto se debe precisar que las lluvias no se consideran como un motivo de fuerza
mayor o caso fortuito.

El plazo de prérroga debe ser concedido por la Autoridad que adjudico la propuesta, el
Alcalde. Es de responsabilidad del contratista los atrasos por falta de abastecimiento de
materiales. Para evitar problemas que pudieran presentar, el Contratista declara conocer
cabalmente la oferta y demanda de los materiales y su mercado.

23. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista deberda mantener a cargo de la obra al profesional competente, segun la
0.G.U.C,, y sera quien asumira la responsabilidad y representacion del contratista para hacer
efectivas las instrucciones impartidas por la Inspeccioén Técnica de la Obra y proporcionar los
antecedentes e informes que requiera. En este contexto, el profesional propuesto en la
oferta debera ser quien asuma dicha funcion en primera instancia, a menos que el municipio
rechace dicha proposicion, pudiendo ser reemplazado posteriormente solo por otro
profesional que acredite una calidad profesional y de experiencia superior.

El Municipio se reserva el derecho de rechazar a este profesional si lo estima conveniente,
como garantia para la correcta ejecucion de los trabajos. Esta medida podra hacerla
extensiva a cualquier trabajador.

24. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Como norma general el contratista estard obligado a usar materiales de primera calidad en la
ejecucién de la obra; dar cumplimiento a las leyes sociales, proporcionar los elementos de
proteccion y seguridad al personal que utilice, y responder por los accidentes que puedan
ocasionarse en el desarrollo de la obra, ya sea relacionados con los operarios o terceras
personas.

a) Mantener en la obra, una carpeta para que pueda ser usada y revisada en las

visitas de monitoreo, con la siguiente documentacion, en original o fotocopia:

+ Contrato de Ejecucion de Obra
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* Carta Gantt

« Oferta y Presupuesto detallado por partidas

» Programa de trabajo

» Especificaciones Técnicas y Planos

» Libro de Obras.
b) Cumplir con todas las exigencias que durante el desarrollo de la obra le formule la
I.T.O., y que formando parte de las exigencias minimas establecidas en la legislacion,
normas y bases no hubiesen sido observadas por la comision de licitacion revisora de la
oferta. _
c) Resguardar por la preservacion y entregar al municipio, los materiales que surjan
durante el desarrollo de la obra como resultado de las demoliciones de instalaciones
existentes. También, sera su responsabilidad la restitucion, sin costo alguno para el
mandante, de cualquier instalacion que se vea afectada por la ejecucion de la obra sin
estar expresamente estipulado en la documentacién otorgada al contratista.
d) Someter a la aprobacion del Director de Obras y Secretaria Comunal de Planificacion
de Quillon, cualquier eventual modificacién de proyecto, que se requerira por causa de
fuerza mayor o mejoramiento de la obra.
Todo aquello no definido en las especificaciones técnicas adjuntadas debera regirse por
bases técnicas generales, en caso de discordancia entre estas primara la de mayor
conveniencia a este municipio.
e) Entregar al municipio, al término de la obra, una carpeta de planos actualizados
con todas las modificaciones, aprobadas oportunamente, que se hubieren efectuado en el
curso del desarrollo de los trabajos.

25. OBLIGACIONES DEL I.T.O

La Inspeccién Técnica de la Obra, debera verificar que las obra se construyan de acuerdo, al
proyecto aprobado (planos y especificaciones), que se cumpla lo establecido en las BAE,
interviene ademas como asesor o consultor de los inversionistas, colabora también en la
previsién de conflictos y aporta toda su experiencia, para el mejor logro de los objetivos de
calidad, costos, plazos y seguridad en las faenas.

Para ello el Inspector técnico tiene que ser un profesional de obra de profesion afin a la
construccién ya sea Arquitecto, Ingeniero, Constructor, Técnico; quién debera tener cabal
conocimiento en las normas de construccion y del buen construir segin "Ley General de
Urbanismo y Construccién".

Dentro de sus obligaciones se destacan las siguientes:

 Verificar que, las EETT tanto de Arquitectura, Célculo, Instalaciones y de Especialidad,
se cumplan al pie de la letra.

e Verificar que, los avances de obras vayan de acuerdo a lo programado (segun carta
Gantt).

e Verificar que, los profesionales y técnicos que ejerzan cumplan y ejecuten bien sus
labores.

« Verificar que, los Estados de Pagos, sean los reales.

o Verificar que, se mantengan en obra planos siempre actualizados, retirando de obra
las ediciones caducadas.

o Verificar que, todos los materiales utilizados en la obra sean los requeridos en las
Especificaciones Técnicas.

e Verificar que, se cumplan todos los ensayos requeridos tanto en hormigones, como
tomar las presiones, etc.

» Verificar que, se cumplan todos los acuerdos manifestados en obra y reuniones.

Verificar que, los pagos de remuneraciones, Isapre y Fondos de pensiones estén al

dia. Antes de visar los estados de pago.

Verificar que, la obra se mantenga con todos sus permisos al dia.

Verificar que, operarios-maestros-instaladores, que ejecuten la obra, sean los aptos.

Verificar que, profesionales estén permanentemente en Obra.

Verificar de llevar al dia el libro de obras el cual puede ser digital.

Verificar que, en las reuniones de obra, se anoten los compromisos adquiridos.

Verificar que, maestros y operarios tengan experiencias en sus respectivos rubros.
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26. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El Mandante podra poner término administrativo y en forma anticipada a un contrato en los
siguientes casos:
a) Si el contratista o alguno de sus socios administradores fuere declarado reo por algin
delito que merezca pena aflictiva, o en el caso de sociedades anénimas, lo fuese algun
miembro del Directorio o Gerente.
b) Si el Contratista fuere declarado en quiebra.
c) Si el Contratista no acatare 6rdenes e instrucciones que le de la Inspeccién Técnica de
las Obras (1.T.O.).
d) Cuando de comun acuerdo con el Contratista se resuelve liquidar el contrato.
e) Si el Contratista no constituyese o renovase las garantias en las fechas de vencimiento
de las mismas.
f) Si durante la ejecucion del contrato, el objeto de éste, quedare con defectos graves que
no pudieran ser subsanados y que, consecuencialmente, obligaren a modificaciones
sustanciales del proyecto.
g) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales y de salud,
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la
mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.
h) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Puesto término anticipado del contrato por cualquier causal antes senalada, salvo la
estipulada en la letra "d", se mantendran las garantias y retenciones del contrato para
responder por el mayor precio que puedan costar las obras por un nuevo Contrato, como asi
mismo de las multas que corresponda pagar por el atraso que se produzca, o cualquier otro
perjuicio que resultase para el Mandante.

En este contexto, de determinarse el término administrativo y en forma anticipada a un
contrato, se debera efectuar una liquidacion del estado de avance efectivo de las obras, a
objeto de liquidar la parte financiera. Para ello, durante este proceso la municipalidad debera
determinar el costo de las obras pendientes, efectuando en su contratacién de acuerdo a lo
sefialado en las normas vigentes.

27. DE LAS MULTAS

La obra debera estar completamente ejecutada en todos sus detalles dentro del plazo
ofertado por el contratista, contados desde la fecha consignada en el acta de entrega de
terreno.

En caso de no cumplir con lo establecido en las BAE la Municipalidad queda facultada para
aplicar multas:

TIPO | CAUSAL MONTO
-No cumplir con los requisitos, condiciones o especificaciones
& establecidas en las Presentes BAE. 2 UTM por
rave
-No acatar 6rdenes o resoluciones que, sobre las obras u otros | €vento
aspectos del contrato, imparta por escrito la I.T.O. (*1)
Moderada |€" el caso de generar deterioro a causa o con ocasion de los|1 2 UTM
trabajos realizados a la infraestructura (*2) por evento
Leve Plazo de entrega ;iaUTM por

(*1) Dichas 6rdenes deberan ser cumplidas, o apeladas, por el contratista, en un plazo
maximo de 7 dias. En caso de incumplimiento se procedera aplicar multa ya dada a conocer
en la tabla precedente.
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(*2) Si fuese asi se exigira la reposiciéon en igual capacidad, cantidad y materialidad de los
activos dafiados con la finalidad de restablecer y/o mejorar las condiciones iniciales de
entrega de las obras, ademas se aplicard multa estipulada en tabla precedente.

Para todos los efectos se considerara como dia de término de la obra, el dia anterior (sin
multa) de la Recepcion de la Carta informativa con este contexto por la Oficina de Partes de la
Unidad Técnica.

28. LA RECEPCION PROVISORIA

Terminados los trabajos el Contratista debera solicitar por escrito a la Unidad Teécnica la
Recepcion Provisoria de las obras a lo mas en 5 (cinco) dias antes del término de la obra. La
I.T.O. verificara el término de ellas consignando el pase en el libro de obras si esto procediera;
aprobado el pase informara en el plazo de tres dias al alcalde, quien designara la Comision,
mediante Resolucion Alcaldicia.

La comisién procedera a dicha recepcion dentro de los 5 dias habiles siguientes a contar de la
fecha de término real de las obras certificada por la ITO en el libro de obras, donde se debe
indicar que las obras se encuentran terminada fisicamente y se posee la documentacion de
respaldo correspondiente (recepciones de servicios); en la recepcion se dejara constancia de
las observaciones que corresponda en Acta, que sera firmada por los miembros integrantes y
por el Contratista o representante legal.

Si de la recepcion de las obras resulta que los trabajos estdan mal terminados o no estan
ejecutados de conformidad a las especificaciones técnicas, 6 se han empleado materiales
defectuosos o inadecuados, la comision no dara curso a la Recepcion Provisoria y elevara un
informe detallado al Sr. Alcalde, el cual notificara al contratista, quien ejecutara a su costo los
trabajos que faltan o las reparaciones que ella determine y le seran aplicadas las multas por
atraso a contar de la fecha de término original de la obra.

Si de la recepcién de las obras, la comision determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recepcionara las obras con reservas, levantando un “Acta de
Recepcién Provisoria con Observaciones”, detallando éstas y fijando un plazo para que el
contratista ejecute a su costo los trabajos requeridos, el plazo adicional otorgado por la
Comisién no podra exceder del 25 % del plazo contractual y no estara afecto a multas.

El contratista informara por escrito al ITO, que las observaciones fueron subsanadas, quien a
la vez constatara la veracidad de esto y debera dar su V°B° por escrito a la Unidad Técnica,
para que la comision proceda a su recepcion, levantandose un acta donde se deje constancia
del cumplimiento de las correcciones técnicas ordenadas y de la fecha de término real de las
obras.

Si el contratista hubiese excedido el plazo otorgado por la Comision, esos dias adicionales
estaran afectos a multas de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases, de lo cual se
dejara constancia en el acta de recepcion.

En ninglin caso podra la empresa excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a construirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el supervisor de la obra,
reconstruccion que sera obligatoria efectuar.

Si aun asi, la empresa no subsanare o se negare a subsanar las observaciones que se le
formulen, la Municipalidad podra contratar directamente los trabajos requeridos por cuenta y
cargo de la empresa haciendo efectivas todas las garantias que obren en su poder, sin
perjuicio de sanciones adicionales que determine el Municipio.

29. RECEPCION DEFINITIVA

El Municipio usara o explotara la obra, después de la Recepcion Provisoria; sin embargo, el
Contratista sera siempre responsable durante el plazo de garantia por la correcta ejecucion de
las obras, de todos los defectos que presente, debiendo repararlos a su costo. El plazo se
entendera sin perjuicio del plazo legal de 5 afos establecido en el Cadigo Civil, Articulo 2003,
de 12 meses desde la Recepcién Provisoria.

La Recepcién Definitiva se efectuara en un plazo de un afio, contados desde la Recepcion
Provisional conforme de la obra, sin observaciones; se hara en la misma forma, condiciones y
con la misma solemnidad que la Recepcién Provisoria. -

La Comision verificara basicamente lo siguiente:
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a) La buena ejecucion de los trabajos, es decir que no se hayan producido dafios
atribuidos a una ejecucion defectuosa.

b) La calidad de los materiales empleados, es decir, que no se hayan presentado
deficiencias propias de los materiales utilizados.

30. DEL DOMICILIO Y JURIDICCION APLICABLE

Para todos los efectos derivados de la licitacién a que se refieren estas bases, asi como de
los que se deriven del contrato, segin corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de
Quillén y prorrogan la competencia ante sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

31. OTRAS CONSIDERACIONES

Sera de costo del contratista los consumos de agua, energia eléctrica, gas y otros servicios
que se generen durante la ejecucion de la obra.

Sera requisito al momento de solicitar la Recepcion Provisoria, presentar las boletas o
certificados de los servicios que correspondan, acreditando que no existen deudas pendientes
por consumo de agua, electricidad, gas u otro.

El Contratista debera considerar, sin que esta numeracion sea taxativa, que seran de su costo
los siguientes gastos:

e Gastos adicionales.

e Obras Previsionales

e Gastos ocasionales por accidentes o dafios que le pudieran ocurrir a su personal y/o
terceros durante la vigencia del contrato.

e Gastos que deben efectuarse al inicio de la obra.

e Gastos por la instalacion y provision para sus trabajadores de bafios quimicos durante
la vigencia del contrato.

¢ Solicitar los permisos correspondientes para la ejecucion de las obras.

e Considerar la contratacion de seguros contra incendio robo o el que se necesario para
el resguardo de las obras.

ANOTESE, REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

ecretaria Municipal
Director de Adm. y Finanzas + |
Direccién de Secplan

Depto. de Obras

Depto. Control

Archivo.
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