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l. MUNICIPALIDAD DE QUILLON
% y SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
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“CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO VALLE
VERDE - EL REFUGIO, QUILLON".

APRUEBA LLAMADO A LICITACION PUBLICA,
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y
DESIGNA COMISION DE_EVALUACION.-

DECRETO ALCALDICION°Z Y&/ |
QUILLON, 15 SEp 399

VISTOS:

Resolucién Exenta N°3.496, de fecha 25 de marzo de 2020, de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo SUBDERE, que Aprueba Proyecto y Distribuye
Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal/Emergencia, a
la comuna de Quillén, para la ejecucion del proyecto, denominado “CONSTRUCCION
ESPACIO PUBLICO VALLE VERDE - EL REFUGIO, QUILLON”;

Decreto Alcaldicio N°1.715, de fecha 05.05.2020, elaborado por la |. Municipalidad de
Quillén, que Toma conocimiento de Resolucion Exenta N°3.496/2020, que aprueba la
distribuciéon de recursos para financiar el proyecto denominado, “CONSTRUCCION
ESPACIO PUBLICO VALLE VERDE - EL REFUGIO, QUILLON";

Ficha Técnica N°74, de fecha 17.08.2020:
Pre-Obligacion Presupuestaria N°5/875, de fecha 18.08.2020;

Oficio N°907/2020, de fecha 31 de julio de 2020, que responde a solicitud de
modificacién de proyecto PMU Linea Emergencia.

Las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y demas
antecedentes elaboradas por la Municipalidad para el llamado a licitacion publica
denominado “CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO VALLE VERDE - EL REFUGIO,
QUILLON;

Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de
procedimientos de compras publicas;

La Ley N° 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios;

Decreto Alcaldicio N°2.065, de fecha 15.06.2020, que nombra a Don Miguel Pefa Jara,
como alcalde de la comuna de Quillén;

Decreto Alcaldicio N°2.085, de fecha 19.06.2020, que nombra a Don José Acufia
Salazar, como administrador municipal;

Decreto Alcaldicio N°2.505, de fecha 19.08.2020, decreta cierre preventivo y temporal
de dependencias municipales, por emergencia sanitaria COVID-19:

Decreto Alcaldicio N°2.112, de fecha 23.06.2020, que delega funciones y atribuciones
del alcalde a funcionarios que indica:

Decreto N° 250, aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;

Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, “‘Ley Organica
Constitucional de Municipalidades” y sus posteriores modificaciones
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CONSIDERANDO:

Lo sefialado en Resolucion Exenta N°3.496, de fecha 25 de marzo de 2020, con
respecto a las responsabilidades y compromisos de la municipalidad de cumplir con lo
establecido en el mismo.

Lo contemplado en el Art. 3° letra ¢) de la Ley Organica Constitucional de
Municipalidades, en relacion a “La promocion del desarrollo comunitario”.

La necesidad de los vecinos del sector, de contar con un espacio publico apto para el
buen desplazamiento de todos los usuarios y visitantes de la comuna.

DECRETO:

LLAMASE, a Licitacién Publica el proyecto denominado “CONSTRUCCION ESPACIO
PUBLICO VALLE VERDE - EL REFUGIO, QUILLON” cuya publicacién debera
efectuarse, a través del Portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo a la Ley N°19.886
Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de
Servicio.

. APRUEBASE, las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones técnicas y
demas antecedentes que dieron origen y forman parte del Llamado a Licitacion Publica
“CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO VALLE VERDE - EL REFUGIO, QUILLON".

. DESIGNASE, la Comision de Evaluacion de Propuestas, de la Licitacion Publica
denominada “CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO VALLE VERDE - EL REFUGIO,
QUILLON?, los integrantes de la comision de evaluacion, seran sujetos pasivos segun
los dispuesto en la Ley N°20.730, que Regula el Lobby y las gestiones que representen
intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, por el periodo que dure el
proceso de evaluacion y estara constituida por funcionarios de los siguientes
departamentos o quienes subroguen:

Sebastian Henriquez Manriquez | Arquitecto SECPLAN

Néstor Cid Pedreros Director DOM

Gerardo Vasquez Navarrete Director DAF

Edgardo Carlos Hidalgo Varela Secretario Municipal en calidad de Ministro de Fe

. La Comisidon indicada en el punto 3) de los Vistos del presente decreto, deberan
constituirse de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales, que
rigen el llamado a licitacion publica.

. Para todos los efectos legales, en caso de ausencia de algun integrante titular, pasa a
formar parte de la Comisién respectiva quien corresponda, segun se sefala en los
siguientes Decretos Alcaldicios; Decreto Alcaldicio N°1.133 de fecha 23 de marzo de
2018, que actualiza y modifica Decreto Alcaldicio N°413, de fecha 08.05.2013, Decreto
Alcaldicio N°1.753 de fecha 08 de mayo de 2018, que rectifica y complementa
decreto alcaldicio N°1.133/2018, Decreto Alcaldicio N°1.791 de fecha 09 de mayo de
2018 que actualiza subrogantes: alcalde, direcciones y departamentos que indica y
Decreto Alcaldicio N°2.501 de fecha 19 de agosto de 2020, que designa subrogancia
del alcalde.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

DENOMINACION : “CONSTRUCCIQN ESPACIO PUBLICO VALLE VERDE - EL
REFUGIO, QUILLON".

MANDANTE : 1. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

UNIDAD TECNICA : 1. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

UNIDAD FINANCIERA  : SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y
ADMINISTRATIVO

GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales se refieren al llamado a Propuesta
Publica para ejecutar la obra denominada “Construccion Espacio Publico Valle Verde —
El Refugio, Quillén”. Ubicado en el radio urbano de la ciudad de Quillén, en el marco del
proyecto financiado por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo,
(SUBDERE), Para este efecto, el presupuesto maximo de $ 59.943.222 (cincuenta y nueve
millones, novecientos cuarenta y tres mil, doscientos veintidés pesos).

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas, Ficha de
Licitacion, Contrato, Especificaciones Técnicas y demas documentos, sera facultad de la
Municipalidad de Quillén, interpretarlas en la forma que mejor beneficie a la licitacion.

KMZ : Latitud 36°44'13.98"S, Longitud 72°27'56.96"0
1. DEFINICIONES

Para todos los efectos de estas bases, los términos utilizados que se indican a continuacion
tienen el significado que en cada caso se precisa:

a) Adjudicatario: Es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad de
Quillén para ejecutar la obra denominada “Construccion Espacio Publico Valle Verde
— El Refugio, Quillén” de acuerdo a lo solicitado.

b) Bases: Son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el proceso de
ejecucion de obra y a la cual queda sometida la relacion del Municipio y el Oferente.
Comprenden las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, anexos y
cualquier otro documento que forme parte de la licitacion.

c) Contratista: Es el Adjudicatario cuya oferta ha derivado en un contrato firmado para
hacerse cargo de la ejecucion de la obra de acuerdo a lo solicitado por la Municipalidad
de Quillon.

d) Contrato: Es el acto juridico que establece los derechos y obligaciones precisas a que
se sujetara la vinculaciéon entre la Municipalidad y el Contratista en relacién de ejecutar
la obra denominada “Construccion Espacio Publico Valle Verde — El Refugio,
Quillén”.

e) Dias: Siempre significa dias corridos, salvo que especificamente en las bases se indique
lo contrario.

f) Especificaciones Técnicas: Son el conjunto de caracteristicas que condicionan al
proveedor en la elaboracion de la propuesta.

g) Garantias Administrativas: Se refiere seriedad de la oferta, al fiel cumplimiento del
Contrato y correcta ejecucion de las obras que se materializaran a través de cualquier
documento bancario que garantice el cumplimiento de obligaciones en dinero y que
tenga como finalidad indemnizar en el caso del no cumplimiento de la obligacion.

h) L.T.O.: Inspeccién Técnica de la Obra, que en este caso recae en los profesionales
de la Direccion de Obras Municipales, quienes a su vez podran ser asesorados por otros
funcionarios municipales competentes relacionados con el Proyecto.

i) Mandante: llustre Municipalidad de Quillon.

j) Municipalidad: Corporaciéon auténoma de derecho publico, con personalidad juridica y
patrimonio propio, a la cual le corresponde la administracion de una comuna cuya
finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participacién
en el progreso economico, social y cultural de la comuna.
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k) Oferente: Cualquier persona natural o juridica que cumpla con los requisitos exigidos
para participar en la Propuesta Publica y que se encuentre inscrito en el Registro

Chileproveedores.

) Oferta o Propuesta: Es el conjunto de proposiciones técnico-econoémicas presentadas
por el Oferente, las que deberan ajustarse a los antecedentes exigidos.

m) Profesional residente de obras: Profesional competente de acuerdo a la normativa
vigente que debe permanecer en la obra y siempre que lo requiera el ITO.

n) SUBDERE: Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

fi) Suma Alzada: La oferta a precio fijo, en que la cantidad y equipamiento tiene valores
unitarios inamovibles, sin que proceda en consecuencia, cancelar mayores cantidades,
ampliar plazos ni otorgar indemnizacion por concepto o motivo alguno.

o) Unidad Técnica: Unidad encargada fundamentalmente de la gestion del Proceso

Licitatorio.

2. APLICACION DE NORMAS DE DERECHO

La presente licitacion y su consecuente contrato se regiran exclusivamente por estas
bases, Especificaciones Técnicas, Formularios, oficios y enmiendas que formen parte del
mismo y que pueda emitir la Municipalidad durante el proceso de licitacion hasta la fecha

de respuesta de las aclaraciones.
Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la

legislacion vigente en la materia.

Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretacion o aplicacion de
cualquiera de las clausulas del contrato serd sometida a conocimiento de los Tribunales
Ordinarios correspondientes a la comuna de Quillén, ciudad donde las partes fijan su
domicilio.

3. CONDICIONES DE LA LICITACION

3.1.- Modalidad de Contratacion
Propuesta Publica a suma Alzada, en moneda corriente, sin intereses ni reajustes, ni
indemnizaciones de ningun tipo, segun calendario de Licitacion contenido en portal
mercado publico. Las aprobaciones y recepciones en los servicios correspondientes antes
de la solicitud de recepcién de la obra todo a cargo del contratista que se adjudique la
obra.-

3.2.- Reglamentacion

a) Las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.886, Ley Bases de Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios, y sus modificaciones y
decreto 250 que aprueba la ley antes descrita.

b) Resolucion Exenta N° 3.496/2020, de fecha 25 de marzo de 2020, que aprueba
proyectos y recursos del programa mejoramiento urbano y equipamiento comunal.
Para la ejecucion del proyecto: “Construccion espacio publico, Valle Verde — El
Refugio, Quillén.”

c) A lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley Organica Constitucional, sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19.175

d) El D.S.N°458/75 de V y U.,"Ley General de Urbanismo y Construccion”, y su
Ordenanza, con todas sus modificaciones posteriores.

e) Normas Nch, Norma de los fabricantes, en el empleo y uso de los materiales, etc.

f) Ley N° 20.123, y Reglamento que regula el trabajo en régimen de subcontratacion, el
funcionamiento de empresas de servicios transitorios y el contrato de servicios
transitorios.

g) Ley N° 16.774, especialmente en lo referido al Articulo 66 bis, sobre gestion de la
seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios.

h) Manuales de fabricante utilizados en la obra en cuestion. -

i) Por las presentes Bases, con todos los antecedentes que ellas incluyen y las
j) eventuales aclaraciones y/o respuestas, posteriores.

4
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3.3.- Orden de Prelacion.

Ante cualquier incongruencia, de los antecedentes que rigen la presente Licitacion, el orden
de Prelacion de la Documentacion (en orden de mayor a menor importancia), sera:
Prelacion Administrativa

1) Bases Administrativas Especiales, Formularios y enmiendas.

2) Los oficios, aclaraciones e instructivos emitidos por la Municipalidad.

3) Contrato.

Prelacion Técnica

1) Aclaraciones.

2) Proyectos de Arquitectura.

3) Especificaciones Técnicas.
La publicacion de la licitacion se efectuara en el portal www.mercadopublico.cl Ademas, se
solicita la presentacion de toda la documentacion que conforma la oferta del contratista por
el mismo medio, segun calendario contenido en el portal.

4. DE LA PARTICIPACION

Podran participar en esta licitacién, los contratistas y/o profesionales competentes, de
acuerdo a la Ley de Urbanismo y Construccion, que cumplan con los requisitos exigidos en
las presentes Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas, y que estén
inscritos en el registro de la Ley de Compras Publicas (Chile proveedores) al momento de
su adjudicacion.

Segun los establecido en el Reglamento de la Ley de Compras, Decreto Supremo N° 250,
de 2004, del Ministerio de Hacienda, los proveedores o personas naturales o juridicas que
deseen participar en forma conjunta, en algin proceso de licitacién publica deberan
formalizar la union, constituyéndose como una UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES,
en caso de ser adjudicados y a la firma del contrato, deberan presentar documento que
adquiere el caracter de escritura publica de la constitucion y Nombramiento de un
representante o apoderado comun.

Segun lo definido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, s6lo se
encuentran habilitados para ejecutar obras de construccion, reconstruccion, alteracion,
modificacion y reparaciones de edificios y la urbanizacion de ciudades, los profesionales
competentes como personas naturales y aquellas Sociedades que actuen, a través de un
profesional competente.

Por ello, en los casos de personas naturales, estos deben tener la calidad de Profesional
Competente del area de la construccién, es decir, poseer uno de los siguientes titulos:
Constructor Civil, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Arquitecto.

Los registros de contratistas, deberan ser acreditados por el contratista mediante un
certificado actualizado. Este documento no podra tener una fecha de emision superior a 30
dias corridos antes de la fecha de apertura de la propuesta.

5. DEL PROYECTO

La Licitacion consiste en la construccion de un Espacio Publico ubicado entre las
Poblaciones Valle Verde y Refugio de la comuna de Quillén, contemplando nuevos
pavimentos en adocreto, areas de juegos con pavimentos de caucho, bancas, papeleros,
luminarias, entre otros, detallados explicitamente en sus respectivas Especificaciones
Técnicas.

6. DEL PRECIO

El presupuesto asignado es de $ 59.943.222 (cincuenta y nueve millones, novecientos
cuarenta y tres mil, doscientos veintidés pesos).

En este ambito, el mandante ha determinado la necesidad de considerar un valor de corte
minimo igual al 8 5% del presupuesto maximo, lo cual implica que las ofertas inferiores a
dicho monto no seran consideradas en el proceso de seleccion, a objeto de resguardar la
calidad, salvo pueda justificar técnicamente que puede desarrollar las obras en forma
eficiente.

—_—

-—
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7. DE LOS PLAZOS

El plazo para la ejecucion de las obras en todos sus detalles sera propuesto por el
oferente; sin embargo, éste no podra ser inferior a 75 dias ni mayor a 90 dias, a contar
de la fecha consignada en el Acta de Entrega de Terreno. Cabe precisar que se entiende
que el plazo otorgado involucra la recepcion de los servicios correspondientes. Sélo no se
considerara como tiempo de ejecucion el tiempo que se ocupe en revision de los servicios
correspondientes ya sea ESSBIO, SEC o DOM entre otros y siempre que de ello dependa
la ejecucion de las obras y que las solicitudes hayan sido hechas con la anticipacion
necesaria, lo que significa que si el atraso es por una mala planificacién de los procesos
para obtener los permisos, revisiones o recepciones, no se consideraran plazos fuera de
los acordados en el contrato.

El plazo ofertado se entendera en dias corridos, sin deduccion de lluvias, feriados ni
festivos, y debera ser cumplido estrictamente, salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado
por la ley vigente.

8. VISITA A TERRENO

Se realizara visita a terreno obligatoria, segun calendario expuesto por el portal
www.mercadopublico.cl, para tal efecto, debera asistir el representante legal o un
representante ( mandatado) , la salida se realizara desde la Oficina de la Secretaria
Comunal de Planificacion de la |. Municipalidad de Quillén, ubicada en calle 18 de
septiembre #250 Piso 1 de la ciudad de Quillon a las 11: 30 horas. De esta visita se
levantara un Acta que se subira al Portal www.mercadopublico.cl y que debera adjuntarse
en el archivo Documentos Administrativos.

Sera obligatorio que las personas que asistan a la visita a terreno deben considerar lo
siguiente: Representantes Legales con escritura vigente de la Sociedad o empresa y
fotocopia de Cedula de identidad, Los Mandatados deberan presentarse con un poder
simple y fotocopia Cedula de identidad del representante legal de la empresa, La Persona
Natural funciona con el mismo RUT personal, por lo que debe presentarse con la
Fotocopia de su Cedula de Identidad.

IMPORTANTE: Aquel Oferente que no se presente puntualmente a esta reunién o no
cumpliere con lo requerido, quedara automaticamente Fuera de Bases.

9. CALENDARIO DE LA LICITACION

En la siguiente tabla se detalla los plazos maximos de cada proceso de licitacion.

PLAZO

Dentro de los 05 dias habiles contados desde la total tramitacion del
decreto que aprueba el llamado a licitacion.

Fecha de Publicacion

Fecha inicio de | 06 dias posteriores a la fecha de publicacién del llamado en el portal
preguntas www.mercadopublico.cl, a las 15:30.

Fecha cierre de | Dentro de 4 dias posteriores a la fecha de inicio de preguntas, en el
preguntas portal www.mercadopublico.cl, alas 15:00 hrs.

Respuestas de las | Dentro de 3 dias posteriores a la fecha de cierre de preguntas en portal
preguntas www.mercadopublico.cl , a las 18:00 hrs.

06 dias posteriores desde la publicacion del llamado en el portal

Visita a Terreno 2 ; .
www.mercadopublico.cl, a las 11:30 hrs. en dependencias Municipales.

Fecha de cierre de | 20 dias posteriores a la fecha de publicacion del llamado en el portal
recepcion de ofertas www.mercadopublico.cl, hasta las 15:00 hrs.

En caso que la fecha de cierre de recepcion de la oferta corresponda a un dia
sabado, domingo o festivo, sera reemplazado al dia habil siguiente.

o
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10. CONSULTAS

Se establecera un plazo de consultas sobre la documentacion y proceso de licitacion. Estas
consultas, deberan ser formuladas, a través del portal www.mercadopublico.cl, segun
calendario expuesto por el mismo medio y punto 9 de las presentes BAE.

11. RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas seran efectuadas por el portal www.mercadopublico.cl,
segun calendario expuesto por el mismo medio y punto 9 de las presentes BAE. Se debe
precisar que toda la documentacién que se adjunte al documento donde se efectuan las
aclaraciones son parte integral de las mismas. Sera de responsabilidad del interesado la
toma de conocimiento de las aclaraciones, ya que éstas forman parte integral de las bases.
No se dara respuesta a consultas verbales o efectuadas fuera de los plazos o en forma
distinta a lo indicado precedentemente.

Asimismo, el mandante se reserva el derecho de hacer de oficio, aclaraciones, enmiendas
o rectificaciones a las Bases Administrativas, Planos de arquitectura e ingenieria y
Especificaciones Técnicas de la presente propuesta, las que seran adjuntadas en el portal,
a través del documento denominado “Aclaraciones”, considerando el mismo calendario de
las aclaraciones a las consultas efectuadas por los oferentes.

De igual modo, la municipalidad podra solicitar por el portal, con posterioridad al acto de
apertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas y que no alteren o
modifiquen sustancialmente los antecedentes de la licitacion, el principio de igualdad entre
los proponentes y que no signifiquen alteracion de la oferta. Las respuestas deberan ser
igualmente, a través del portal y se deberan limitar a los puntos solicitados.

12. PRESENTACION DE LA OFERTA

La Propuesta a Suma Alzada se debera efectuar en portal www.mercadopublico.cl, antes
de las fechas y horarios definidos en el cronograma de licitaciéon. En tal sentido, se debe
adjuntar archivo con formularios y documentos solicitados a continuacion en formatos
Word, Excel, Jpg o Pdf (no se aceptara otro tipo de formato, facultando a la municipalidad
para dejar fuera de bases al proponente)

Para la presentacién de las ofertas, los oferentes deberan cumplir con la totalidad de los
requerimientos obligatorios especificados en las presentes bases. En consecuencia,
aquellos oferentes que no cumplan con estos requerimientos, no seran evaluados y por
tanto, quedaran fuera de bases.

En este contexto, se debe explicitar que el monto de la oferta en el portal debe ser Neto; sin
embargo, en la oferta econédmica e itemizado debe ser con impuesto incluido.

12.1 Archivo documentacion administrativa, debera incluir:
a) Formulario Anexo 1 Identificacion del Oferente, segun formato, firmado por su

representante legal.

b) Si el oferente fuese persona natural, debe presentar fotocopia, legalizada ante
notario, del titulo profesional que lo califica como competente, de acuerdo a la ley de
urbanismo y construccion.

c) Formulario Anexo 2 Declaracién Jurada simple, segun formato, firmado por su
representante legal.

d) Documento que certifique la Inscripcion vigente del Registro de Contratista,
extendido con una antigiiedad no superior a 30 dias corridos de la fecha de Ia
Apertura, por el Registro correspondiente.

e) Documento que certifique iniciacién de actividades y patente municipal vigente, que
indique rubro de acuerdo a lo senalado en el Punto N° 4 de las presentes Bases.

f) Acta de Visita de Terreno, donde conste que el oferente concurri6 a la visita a
terreno contemplada en el punto N° 8 de las presentes bases.

g) Copia firmada por el oferente de foro de preguntas y respuestas de la licitacion,
expuesta en el portal www.mercadopublico.cl.
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12.2 Archivo documentacion técnica, debera incluir:

a) Formulario Anexo 3 Programa de trabajo, indicando los tiempos necesarios
(semanas) para el desarrollo de las obras (segun itemizado de presupuesto
detallado).

b) Formulario Anexo 4 Nomina de obras en ejecucion y terminadas durante los
ultimos 4 afios con caracteristicas similares a la Obra Licitada, ejecutadas por la
empresa, no subcontratos, sefialando:

- Nombre de la Obra

- Monto

- Nombre Entidad Requirente

- Numero de contacto mandante
- Superficie ejecutada en m2

- Afo.

En tal sentido, se debera acreditar, a través de certificados emitidos por los
mandantes (no se consideraran, 6rdenes de compra, permisos de edificacion,
recepciones, facturas, etc. Por obras realizadas), en los cuales se sefale claramente
la superficie construida, monto del contrato y de preferencia la calificacion obtenida.
Sin perjuicio de lo anterior la falta de dichos certificados, facultara a la municipalidad
para desestimar dicha nomina.

c) Formulario Anexo 5 Plazo de Ejecucién de la Obra, dias corridos.

d) Formulario Anexo 6 Personal Técnico de la Obra y mano de obra a contratar: Se
debera indicar el Personal Técnico y cantidad de mano de obra calificada y No
calificada que se utilizara para el desarrollo y direccién de las Obras. Ademas, se
debe acompanar fotocopia simple del titulo o del certificado de titulo profesional del
encargado de la obra, el que debera tener la calidad de Profesional competente de
la Construccion, al tenor de la normativa vigente: Constructor Civil o Ingeniero
Constructor, Ingeniero Civil, Arquitecto.

12.3 Archivo Propuesta Economica, debera incluir:
a) Formulario Anexo 7 Oferta, segln formato, firmado por su representante legal.

b) Formulario Anexo 8 Programa de Inversion, de acuerdo a los Estados de Pago,
considerados en punto N° 21 de las presentes Bases y Programa de Trabajo.

c¢) Formulario Anexo 9 Presupuesto detallado por partida, segun itemizado de
presupuesto oficial entregado por la Municipalidad de Quillén. Estos datos podran
presentarse en el modelo entregado por la municipalidad u otro similar, siempre y
cuando éste respete el desglose, orden y unidad de medida de las partidas del
Formato anexo adjunto.

d) Formulario Anexo 10 Andlisis de precios unitarios, donde se sefale el listado
valorizado de cada uno de los materiales, maquinarias, transportes, jornales, Leyes
Sociales, gastos generales, utilidades y otros de todas las partidas.

Se considerara que el oferente, antes de presentar su Oferta, estd en conocimiento de
todos los riesgos, contingencias y demas factores de todo tipo y financiamiento requerido
para cubrir todas las obligaciones en las condiciones establecidas en estas bases.
La falta de cualquier documento o la entrega de informacién parcial en cualquiera de ellos,
faculta a la municipalidad para declarar al proponente fuera de bases. Ademas, los errores
u omisiones de tipo aritmético que pudiere contener la oferta que efectue el oferente en el
estudio de la propuesta, no alteraran la suma alzada indicada en ella.
Para el llenado de los documentos se debera utilizar métodos mecanizados de escritura y
no podran presentar enmendaduras de ninguna clase y deberan ser firmados por el
representante legal, en el caso de los formatos oficiales.
La municipalidad se reserva el derecho de poder ampliar el plazo de cierre de la licitacion,
siempre y cuando no se hubiere presentado ninguna oferta al portal
www.mercadopublico.cl, lo cual sera informado, a través del mismo medio.
~1
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13. APERTURA DE LA LICITACION

La apertura de la propuesta sera en la fecha y horario definido en el cronograma de
licitacion expuesto en portal www.mercadopublico.cl. y calendario expuesto en el punto 9
de las presentes bases.

El acto de apertura electronica de la presente licitacion se realizard en una sola etapa,
esto es, se procedera a abrir tanto la oferta técnica, la oferta econdémica y Anexos
exigidos. Dicho proceso se efectuara a través del Sistema de Informacion.

Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la
plataforma electrénica del Sistema de Informacion, impidiendo el desarrollo de la apertura
electrénica, el Servicio estara facultado para interrumpir la continuidad administrativa de tal
proceso y disponer su prosecucion el dia habil siguiente, previo certificado de
indisponibilidad técnica del portal Mercado Publico.

Antes de iniciar la evaluacion de las ofertas con los criterios, promoviendo la oferta mas
conveniente para la Municipalidad de Quillon. Si las ofertas no poseen estas
consideraciones no se procedera a incluirlas en la evaluacién de la oferta. Siendo
informado esto en las observaciones del “Acta de Evaluacion de la Oferta”. Por lo tanto:

a) Si la oferta del proveedor no cumple en su totalidad con las especificaciones
técnicas solicitadas, no sera considerada su oferta.

b) Sino se adjuntan Anexos o estos estan incompletos, no sera considerada su oferta.

c) El plazo maximo de ejecucion de la obra no podra ser superior a 90 dias.

d) Si el precio se encuentra fuera del presupuesto limite por producto.

14. DE LAS GARANTIAS

a) Las Garantias podran consistir en “cualquier instrumento que asegure el cobro
de la garantia de manera rapida y efectiva”.

b) Las Garantias deberan ser tomadas por el oferente, a la orden de la llustre
Municipalidad de Quillon. RUT: 69.141.400-0. Deberan entregarse con el
nombre del proyecto.

c) Las Garantias expresaran claramente lo que caucionan y el objeto especifico de la
misma, debiendo decir: Para garantizar "la seriedad de la oferta", "el fiel
cumplimiento de contrato”" o "correcta ejecuciéon”, segun corresponda con la glosa:
“Construccion Espacio Publico Valle Verde — El Refugio, Quillén”.

d) Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias seran de cargo del
contratista y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

e) El beneficiario (Mandante o Unidad Técnica segun cada caso) estara facultado
para hacer efectivas las garantias, si procediere, administrativamente y sin
necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna.

f)  No se aceptaran garantias tomadas por terceros.

14.1.- Garantia de fiel cumplimiento de contrato:

El proponente que se adjudique la oferta debera reemplazar la garantia mencionada en el
inciso anterior de las presentes Bases Administrativas Especiales, en un plazo de 05 dias
habiles, posterior a la adjudicacion de la oferta en el portal, por una que garantice el "Fiel
Cumplimiento del Contrato”, por un monto equivalente al 10% del valor total de la oferta
con una vigencia del plazo contractual aumentado en 90 dias. La que debe ser
ingresada por oficina de partes antes de las 13:00 horas del dia indicado como plazo
maximo de su recepcion.

En caso de existir aumento de plazo, la garantia del fiel cumplimiento del contrato, debera
reemplazarse o renovarse contemplandose el mayor plazo. En tal sentido, la empresa
contratista debera ingresar la nueva boleta con al menos 05 dias habiles de anticipacion a
la expiracion al plazo original.

La Municipalidad estara facultada para hacer efectivo el documento en garantia de fiel
cumplimiento del contrato, frente a cualquier incumplimiento de sus obligaciones por parte
del prestador de servicio. En tal sentido, se puede hacer efectiva para efectuar el pago de
las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, para cubrir multas y sanciones
aplicadas al contratista; todas ellas tendran el caracter de irrevocable.
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El documento en garantia sélo sera restituido al licitante a condicién, de que no exista
demanda o accion legal de especie alguna deducida en contra de éste o de la
Municipalidad, derivada directa o indirectamente de la presente licitacion y contrato
correlativo. De existir tal demanda o accion legal, la Municipalidad queda facultada para
hacer efectivo el presente documento en garantia.

La I. Municipalidad podréa verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la entidad
correspondiente.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se devolvera al adjudicatario a su solicitud
previa presentacion de informe por parte del .T.O.

14.2.- Garantia de correcta ejecucion de las obras:

Una vez ejecutada conforme las obras, sin observaciones, para obtener el pago final de
ellas la empresa debera entregar un documento de garantia por el 5% del precio total del
contrato, para garantizar la "Correcta Ejecucion de las Obras". La vigencia de esta
garantia sera de un afio contados desde la fecha de Recepcion Provisoria conforme de las
obras, aumentado en 60 dias.

Nota: En el caso que la entidad donde se tome el documento, no incorporara la glosa en el
documento de garantia, el contratista debera solicitar a la entidad emisora le entregue un
certificado o documento similar que acredité que no incorpora glosa en el documento y los
motivos. Para esta salvedad el contratista, ademas, debera presentar una carta firmada
por el Representante Legal, donde relacione el instrumento de garantia con la glosa de
ésta, segln corresponda “Seriedad de la Oferta”, “Fiel Cumplimiento del Contrato” y/o
“Correcta Ejecucion de la Obra”.

La |. Municipalidad podra verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la
entidad bancaria correspondiente.

15. COMISION DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Los integrantes de la comision de evaluacion, seran sujetos pasivos segun los dispuesto en
la Ley N°20.730, que Regula el Lobby y las gestiones que representen intereses
particulares ante las autoridades y funcionarios, por el periodo que dure el proceso de
evaluacion y estara constituida por los Siguientes funcionarios o quienes subroguen:

Sebastian Henriquez Manriquez Arquitecto SECPLAN
Néstor Cid Pedreros Director DOM
Gerardo Vasquez Navarrete Director DAF

Secretario Municipal en

Edgardo Carlos Hidalgo Varela calidad de:MiRictis.de Fa

O quienes los subroguen o designen. De no poder conformarse dicha comisién sera quien
determine el sefor Alcalde mediante Decreto Alcaldicio.

Los cuales verificaran en detalle el cumplimiento de las ofertas y los requerimientos
establecidos en las bases de licitacion.
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16. EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Se evaluaran los siguientes aspectos:

CRITERIO PONDERACION
Valor de la Oferta 15%
Tiempo de Ejecucion 20%
Experiencia del Contratista 25%
Registros de Contratistas 10%
Comportamiento contractual con municipio 5%
Contratacion Mano de obra no calificada y sueldos "

- : 25%
imponibles

a) Valor de la oferta (ponderacion 15%)

De acuerdo a lo senalado en el punto N° 6 de las presentes Bases especiales, de haber
incongruencia entre propuesta en Formulario oferta econémica y propuesta ofertada en el
portal www.mercadopublico.cl, se considerara informacién entregada en el Formulario de
Oferta Econémica para la evaluacion de la oferta.

Formula:  (Menor Precio Ofertado) * 100 = Puntaje a ponderar
(Precio de oferta evaluada)

b) Tiempo de ejecucion (ponderaciéon 20%)

De acuerdo a lo sefalado en el punto N.° 7 de las presentes Bases Especiales. —

PLAZO e PUNTAJE
Primer menor plazo 100 puntos.
Segundo menor plazo | 90 puntos.
Tercer menor plazo 80 puntos.
Cuarto menor plazo 70 puntos
Quinto menor plazo 60 puntos
sexto menor plazo y demas hasta los limites 50 ;;n;ntos_
Mas de 90 dias y menos de 75 dias o no indica. Fuera de bases.

c) Experiencia del contratista (PONDERACION 25%)

2 en obras de similares

Se considerara la experiencia acreditada en cantidad de m
caracteristicas, que contengan las siguientes partidas:

- Pavimentos de hormigon, instalacion de palmetas de caucho, adocretos, césped,
equipamiento urbano y luminarias peatonales entre otros relacionados, asi también y
en un porcentaje menor se evaluara cantidad de equipamiento urbano instalado (luminarias
peatonales, juegos, bancas, basureros y otros) y obras con caracteristicas distintas a lo
solicitado. Esta informacion debera ser ingresada por el oferente en Formulario Anexo N° 4
junto con certificados emitidos por los mandantes de los Ultimos 4 afos, solicitados en el

punto 12.2 letra b) de las presentes BAE.

11
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DETALLE EXPERIENCIA PUNTAJE
Mayor cantidad de metros cuadrados 100 BiiiTss
‘construidos P
Segundo mayor cantidad de metros 90 BURTsE
15% cuadrados construidos P
Obras ejecutadas Tercer mayor cantidad de metros cuadrados 80 Bifiss
de similares SEEEE AR ’ ‘
e Cuarto mayor cantidad de metros cuadrados
Caracteristicas | ;onstruidos 70 puntos
solicitadas. Quinto mayor cantidad de metros cuadrados oo
construidos g
Sexto mayor cantidad de metros cuadrados &t warile
construidos y demas. P
Sin experiencia. 10 puntos
Mayor cantidad de equipamiento instalado 100 puntos
Segunda mayor cantidad de equipamiento 90 Biifitss
instalado P
5% Equipamiento ;i:‘;?ggo mayor cantidad de equipamiento |, —
urbano instalado Cuarta mayor cantidad de equipamiento 50 BUNMSS
instalado P
Quinta mayor cantidad de equipamiento SOBUTES
instalado P
Sexta mayor cantidad de equipamiento 20 BUITos
instalado P
Séptima y demases cantidades de & nunios
equipamiento instalado o sin experiencia P
DETALLE EXPERIENCIA PUNTAJE
Mayor cantidad de metros cuadrados 100 puntos
construidos P
Segundo mayor cantidad de metros
5_ %o cuadrados construidos B0 punios
Obras ejecutadas |Tercer mayor cantidad de metros cuadrados a0 iintse
con construidos - P )
caracteristicas |Cuarto mayor cantidad de metros cuadrados 70 puntos
distintas alo | construidos
solicitado. Quinto mayor cantidad de metros cuadrados 60 Diifitos
construidos P
Sexto mayor cantidad de metros cuadrados B0 B
construidos y demas. B
Sin experiencia. 10 puntos
d) Registros de contratistas (ponderacion 10%)
Se evaluaran los siguientes registros:
REGISTRO | CATEGORIA [ PUNTAJE
MINVU A2, B1, C3 (letra m) Cuarta categoria o | 444 o ntos
superior.
Registro Municipalidades 70 Puntos
No posee registros fuera de Base |

e) Comportamiento contractual 5%

Se considerara experiencia de obras ejecutadas por la empresa proponente con la

Municipalidad de Quillén.
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- DETALLE PUNTAJE

Sin problemas anteriores (multas, /100 puntos.
términos de contrato entre otros)

30 puntos.
Con problemas de multas por atrasos P

Termino anticipado de contrato 5 puntos.

f) Contratacion de mano de obra no calificada y sueldos imponibles.
(ponderacion 25%).

Se considerara un contrato por persona, por periodo total de ejecucion, como también
contratos parciales (partidas o sub partidas).

Se evaluara la cantidad y la remuneracion liquida mensual de la mano de obra no calificada
local, para dicha evaluacion se calculara el promedio del valor total de la suma de los
sueldos a contratar, informacion que debera ser ingresada por el oferente en Formulario
Anexo N° 6,

Lo anterior acorde a la siguiente tabla:

Categoria N° trabajadores _ Puntaje
deO;E:taa con mayor cantidad de mano 100 puntos
Segunda oferta con mayor cantidad de - .
. ) mano de obra puntos.
Contrato Inicio a Fin de la Obra :
Mano de obra local NO Calificados a contratar Tercera oferta con mayor cantidad de -
para la ejecucion de la Obra. mano de obra puntos.
NOt?: fséos ccrrespopdenl ablos qude e;tar?lj . Cuarta y resto de ofertas con mayor
contratados para realizar labores desde el inicio | 424 de mano de obra 60 puntos
| fin de la obra.
35%) No presenta mano de obra NO
calificada. 10 puntos

No presenta informacion, informacion
incompleta o con errores
Oferta con mayor cantidad de mano

Fuera de Bases

de obra 100 puntos
Contrato Parcial _
Mano de obra local NO Calificados a contratar Segunda oferta con mayor cantidad de - ;
para la ejecucion de la Obra. mano de obra puntos
Not?: ?séos corres;:!olr_1denI abios que es_,ta;ran | Tercara oferta con mayor cantidad de -
contratados para realizar labores parciales en la mano de obra 80 puntos

obra, ya sea por partidas o sub partidas o labores

1(9155p$():|ﬂcas. Cuarta y resto de ofertas con mayor
k cantidad de mano de obra 60 puntos.
No presenta informacién, informacion
incompleta o con errores. Fuera de Bases
Categoria Tramo de remuneraciones Puntaje
Remuneracion Liquida a pagar a los trabajadores [Oferta igual o Sobre $ 450.0000 100 puntos
NO calificados a contratar para la ejecucion de la -
obra, ya sea contratado por el total de la Oferta $ 430.000 de Remuneramg'n 90 puntos
lejecucion de la obra o de modo parcial. Oferta $ 400.000. de Remuneracién 80 puntos
(50 %) I
Para la evaluacion de esta categoria se Oferta $ 370.000 de Remuneracion 30 puntos
considerara la sumatoria del todos los sueldos  |Oferta $ 350.000 de Remuneracion 20 puntos
realizando un promedio, al cual se le asignara el |Oferta $ 330.000 de Remuneracion 10 puntos
puntaje. Oferta Sueldo minimo de remuneracion. 1 punto

No presenta informacion, informacion
incompleta o con errores

Fuera de Bases

NOTA: Quien considere en su propuesta, solo contratos de inicio a fin de la obra
para mano de obra no calificada, sera bonificado con la mayor ponderaciéon de la
categoria “CONTRATO PARCIAL”.

\
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Conjuntamente con la aplicacion de los criterios descritos en los parrafos precedentes, el
mandante, a través de la comision nombrada por Decreto Alcaldicio, queda facultada para
analizar otros antecedentes del oferente que permitan determinar, que la Obra en licitacion,
sera ejecutada correctamente.

17. RESOLUCION DE EMPATES

Para conceptos de evaluacion se considerara hasta el segundo (2°) digito decimal y en
caso de empate por parte de dos o mas oferentes, se priorizara aquel que posea el mayor
puntaje en el criterio de Contratacion de mano de obra no calificada y sueldos
imponibles., en caso de persistir el empate, se priorizara al oferente que posea mayor
puntaje en el criterio de Experiencia del contratista, de persistir el empate, sera oferente
que obtenga el mayor puntaje el criterio de Valor de la oferta.

Seran causales de eliminacion inmediata, para no formar parte de las ofertas propuestas al
sefior alcalde, los siguientes aspectos (se consideraran los antecedentes con una
antigliedad de cinco afnos):

a) Verificacion de incumplimiento de contrato con esta u otra municipalidad o cualquier
reparticion publica (referentes a la ejecucion de una obra).

b) Atrasos injustificados y/o excesivos en la ejecuciéon de una Obra.

c) Verificacion de anomalias, falsificaciones o de adulteracion de la documentacion
presentada.

Lo anterior, reserva al mandante el derecho de solicitar informacién adicional, para efecto
de realizar la evaluacion de la oferta y comprobacién de los antecedentes senalados en la
propuesta.

La comision emitira un informe de evaluacion, que sera suscrito por todos los miembros de
la comision y propondran al alcalde un adjudicatario si corresponde.

18. ADJUDICACION

Se debe precisar, que sélo se podra adjudicar a los proponentes cuyas ofertas hayan sido
recibidas, a través de los sistemas electrénicos o digitales establecidos por la Direccién de
Compras y Contratacion Publica.

19. DEL CONTRATO

Posterior a la notificacion efectuada por el portal www.mercadopublico.cl. Respecto de la
adjudicacion de las obras, se debera firmar el contrato dentro de un plazo de 07 dias
habiles, se suscribe el contrato privado con la Unidad Técnica, de no poder cumplirse
dicho plazo sera facultad del municipio evaluar las situaciones que dieron origen al no
cumplimiento, pudiendo ser mayor por causas justificadas, como por ejemplo que la
contratacion deba ser aprobada por concejo municipal.

Si el oferente no suscribe el contrato o no acompana el documento de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato en el plazo sefialado, la Municipalidad podra hacer efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta, pudiendo entonces proceder a adjudicar el servicio a
otro de los oferentes o llamar a nueva Licitacién, segun lo estime conveniente la
Municipalidad.

19.1. Entrega de Terreno

La entrega de terreno se debera realizar dentro de los siguientes 07 dias habiles
posterior a la firma del contrato de ejecucion de obra, sin perjuicio de lo anterior el inicio de
las obras, no podra exceder los 10 dias corridos desde el acto de la entrega de terreno, salvo
que se produzca un retraso administrativo municipal justificado o caso fortuito calificado por
la ley vigente. De no cumplirse con el plazo estipulado la Municipalidad podra hacer
efectivas las garantias administrativas.

20. PROHIBICION DE CEDER O TRANSFERIR EL CONTRATO

El Contratista no podra ceder o transferir el contrato en cuanto a las obligaciones por él
contraidas, a persona natural o juridica alguna. Sin embargo, y previa autorizacion
municipal podra subcontratar servicios contenidos en la presente licitacion, entendiéndose
no obstante como responsable directo ante la Municipalidad.
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El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que para el “Contratista” se establecen
en el presente articulo, facultara a la “Municipalidad” para poner término anticipado al
contrato.

21. SUPERVISION

La ejecucién de la obra sera supervisada por un Inspector Técnico (I.T.O) nombrado por la
Municipalidad de Quillén, cualquier duda que surja de la interpretacion de los antecedentes,
asi como los problemas que se deriven de su aplicacion durante el transcurso de la obra,
deberan ser expuestos a la Unidad Técnica, la que debera resolver los problemas de orden
técnico exclusivamente, correspondiéndole a la asesoria juridica resolver aquellos de
indole legal.

El Inspector Técnico de la Obra, designado por el Municipio, no podra autorizar cambios en
el proyecto, limitando su funcién a informar a la autoridad competente de la Municipalidad,
respecto al grado de cumplimiento por parte de la empresa ejecutora del proyecto.

Para los efectos de consignar observaciones o plantear dudas se mantendra en la obra y
bajo custodia del contratista un Libro de Inspeccién denominado "Libro de Obras".

Los trabajos defectuosos o efectuados al margen de las normas técnicas correspondientes,
que sean observados por el supervisor, deberan ser corregidos por el Contratista segun
sus indicaciones, sin que signifique mayor obra ni mayor costo para el Mandante.

21.1.-Letrero de obra.

Se debe considerar la colocaciéon de un letrero indicativo de la obra, dentro de los primeros
10 dias corridos, una vez entregada el acta de entrega de terreno, considerando el formato
de Letrero Municipal.

Este letrero debera ser instalado en un lugar visible, donde identifique el proyecto
financiado y sélo podra ser retirado después de obtenida la Recepcién Municipal Definitiva
de las obras o cuando asi lo determine el mandante por la Direccion de Obras Municipal.

21.2. Contratacion Mano de Obra Local

Se debe considerar a lo menos un 55 % del total de cantidad de mano de obra local (no
calificada), informacion que se obtendra del Certificado de contrataciéon, emitido por
oficinas de Intermediacion laboral de Quillon (OMIL).

La OMIL de no contar con porcentaje solicitado de mano de obra local, emitira Certificado
de No disponibilidad Laboral.

En la supervision de este acto, el 1.T.O considerara un contrato por persona, por periodo
total de ejecucion, como también contratos parciales (partidas o sub partidas).

22. ESTADOS DE PAGOS

El precio del Contrato se cancelara en estados de pagos de acuerdo a los avances fiscos
de las partidas efectivamente ejecutadas, de acuerdo a Programa de Inversion entregado
por el oferente (Formulario Anexo N°8) , previo informe del Inspector Técnico de la Obra.
Para dar curso a cada estado de pago el contratista debera acompanar los siguientes
documentos en original y tres fotocopias:

a) Oficio conductor solicitando el estado de pago.

b) Factura a nombre de la |I. Municipalidad de Quillon, calle 18 de septiembre N°250,
RUT: 69.141.400-0.

c) Fotocopia de factura anterior cancelada (cuando corresponda).

d) Caratula Tipo MOP con timbre y firma de la Unidad Teécnica, el que debera incluir el
avance fisico de la obra en porcentajes, cuyo formato sera proporcionado por la
Municipalidad.

e) Formulario de Detalle de Partidas con nombre y firma del Inspector Fiscal
responsable de la supervision de la obra. Este formulario sera proporcionado por el
Mandante.

f) Certificado vigente de la Inspeccion del Trabajo que acredite no tener reclamos
laborales pendientes por la obra, si corresponde por plazo ofertado.

g) Certificados que acrediten tener pagadas las cotizaciones previsionales y de salud,
de los trabajadores de la obra, si corresponde por plazo ofertado.

Los estados de pago seran considerados como un abono parcial que efectiua el Mandante
durante el curso de los trabajos, y solo tendra el caracter de un anticipo concedido al
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Contratista a cuenta del valor de la obra; en ningln caso se estimara este anticipo como la
aceptacion de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista, al cual
corresponde dicho abono.

Una vez autorizado el primer estado de pago de la obra, el contratista tendra la posibilidad
de factorizar las facturas correspondientes a los estados de pago posteriores, siempre y
cuando hubieren sido autorizados por el ITO y se dé cumplimiento a las disposiciones
establecidas por la Superintendencia de Bancos e |Instituciones Financieras, v,
especialmente, a lo prescrito por el Articulo 75 del Reglamento de la ley 19.886: “Las
Entidades deberan cumplir con lo establecido en los contratos de Factoring
suscritos por sus Contratistas, siempre y cuando se le notifique oportunamente
dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.”

Para efectuar la operacion de Factoring, el contratista o proveedor debera solicitar
autorizacion por escrito a la Municipalidad, mediante presentacion ingresada en la Oficina
de Partes Municipal, dirigida al ITO, Administrador Municipal y la DAF, con a lo menos 30
dias de anticipacion a la ejecuciéon de la operacion. El Sr. Administrador Municipal dara la
autorizacion a la operacién de Factoring previo informe favorable emitido por el ITO
respectivo, certificando que se practicé debida notificacion al municipio y que no existen
obligaciones ni multas pendientes.

La empresa contratista o proveedora, en caso de requerir una operacion de factorizacion
debera notificar a la Empresa de Factoring respectiva, acompafando copia del contrato, de
las presentes BAE, asi como la autorizacion emitida por el Sr. Administrador Municipal.

23. DE LAS MODIFICACIONES

Las condiciones de las obras que se estipulan en las Especificaciones Técnicas y en la
Hoja Oferta son inamovibles, la Oferta es a Precio Fijo y no correspondera pagar mayores
obras ejecutadas por el Contratista, aun cuando exista cualquier error en los estudios
realizados.

El plazo no puede ser prorrogado salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado bajo la ley
vigente, siempre y cuando la peticion de prorroga se haya formulado, antes de los 05 dias
de expirar el plazo primitivo. En la solicitud de aumento de plazo se debe indicar
especificamente la causa que lo motiva y el aumento de plazo solicitado.

Se entendera como fuerza mayor o caso fortuito, lo indicado en la ley vigente.

En este contexto se debe precisar que las lluvias no se consideran como un motivo de
fuerza mayor o caso fortuito.

El plazo de prérroga debe ser concedido por la Autoridad que adjudico la propuesta, el
Alcalde. Es de responsabilidad del contratista los atrasos por falta de abastecimiento de
materiales. Para evitar problemas que pudieran presentar, el Contratista declara conocer
cabalmente la oferta y demanda de los materiales y su mercado.

24. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener a cargo de la obra al profesional competente, segun la
0.G.U.C., y sera quien asumira la responsabilidad y representacion del contratista para
hacer efectivas las instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica de la Obra y
proporcionar los antecedentes e informes que requiera. En este contexto, el profesional
propuesto en la oferta debera ser quien asuma dicha funcién en primera instancia, a
menos que el municipio rechace dicha proposicion, pudiendo ser reemplazado
posteriormente solo por otro profesional que acredite una calidad profesional y de
experiencia superior.

El Municipio se reserva el derecho de rechazar a este profesional si lo estima conveniente,
como garantia para la correcta ejecucion de los trabajos. Esta medida podra hacerla
extensiva a cualquier trabajador.

25. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Como norma general el contratista estara obligado a usar materiales de primera calidad en
la ejecucion de la obra; dar cumplimiento a las leyes sociales, proporcionar los elementos
de proteccién y seguridad al personal que utilice, y responder por los accidentes que
puedan ocasionarse en el desarrollo de la obra, ya sea relacionados con los operarios o
terceras personas.

a) Mantener en la obra, una carpeta para que pueda ser usada y revisada en las
visitas de monitoreo, con la siguiente documentacion, en original o fotocopia:
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« Contrato de Ejecucion de Obra

* Carta Gantt

» Oferta y Presupuesto detallado por partidas
* Programa de trabajo

« Especificaciones Técnicas y Planos

* Libro de Obras.

b) Cumplir con todas las exigencias que durante el desarrollo de la obra le formule la
I.T.O., y que formando parte de las exigencias minimas establecidas en la legislacion,
normas y bases no hubiesen sido observadas por la comision de licitacion revisora de la
oferta.

c) Resguardar por la preservacion y entregar al municipio, los materiales que surjan
durante el desarrollo de la obra como resultado de las demoliciones de instalaciones
existentes. También, sera su responsabilidad la restitucién, sin costo alguno para el
mandante, de cualquier instalacién que se vea afectada por la ejecucion de la obra sin
estar expresamente estipulado en la documentacion otorgada al contratista.

d) Someter a la aprobacion del Director de Obras y Secretaria Comunal de
Planificacion de Quillén, cualquier eventual modificacion de proyecto, que se requerira
por causa de fuerza mayor o mejoramiento de la obra.

e) Entregar al municipio, al término de la obra, una carpeta de planos actualizados
con todas las modificaciones, aprobadas oportunamente, que se hubieren efectuado en
el curso del desarrollo de los trabajos.

26. OBLIGACIONES DEL I.T.O

La Inspeccién Técnica de la Obra, debera verificar que las obra se construyan de acuerdo,
al proyecto aprobado (planos y especificaciones), que se cumpla lo establecido en las
BAE, interviene ademas como asesor o consultor de los inversionistas, colabora tambiéen
en la prevision de conflictos y aporta toda su experiencia, para el mejor logro de los
objetivos de calidad, costos, plazos y seguridad en las faenas.

Para ello el Inspector técnico tiene que ser un profesional de obra de profesion afin a la
construccion ya sea Arquitecto, Ingeniero, Constructor, Técnico; quién debera tener cabal
conocimiento en las normas de construcciéon y del buen construir segun "Ley General de
Urbanismo y Construccion”.

Dentro de sus obligaciones se destacan las siguientes:

e Verificar que las EETT tanto de Arquitectura, Calculo, Instalaciones y de
Especialidad, se cumplan al pie de la letra.

¢ Verificar que los avances de obras vayan de acuerdo a lo programado (segun carta
Gantt).

e Verificar que los profesionales y técnicos que ejerzan cumplan y ejecuten bien sus
labores.

e Verificar que los Estados de Pagos, sean los reales.

o Verificar que se mantengan en obra planos siempre actualizados, retirando de obra
las ediciones caducadas.

o \Verificar que todos los materiales utilizados en la obra sean los requeridos en las
Especificaciones Técnicas.

o Verificar que se cumplan todos los ensayos requeridos tanto en hormigones, como
tomar las presiones, etc.

» Verificar que se cumplan todos los acuerdos manifestados en obra y reuniones.

Verificar que los pagos de remuneraciones, Isapres y Fondos de pensiones estén al

dia. Antes de visar los estados de pago.

Verificar que la obra se mantenga con todos sus permisos al dia.

Verificar que operarios-maestros-instaladores, que ejecuten la obra, sean los aptos.

Verificar que profesionales estén permanentemente en Obra.

Verificar de llevar al dia el libro de obras el cual puede ser digital.

Verificar que en las reuniones de obra, se anoten los compromisos adquiridos.

Verificar que maestros y operarios tengan experiencias en sus respectivos rubros.

27. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El Mandante podra poner término administrativo y en forma anticipada a un contrato en los
siguientes casos:
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a) Si el contratista o alguno de sus socios administradores fuere declarado reo por algun
delito que merezca pena aflictiva, o en el caso de sociedades andnimas, lo fuese algun
miembro del Directorio o Gerente.

b) Si el Contratista fuere declarado en quiebra.

c) Si el Contratista no acatare ordenes e instrucciones que le dé la Inspeccion Técnica
de las Obras (1.T.O.).

d) Cuando de comun acuerdo con el Contratista se resuelve liquidar el contrato.

e) Si el Contratista no comienza la obra, dentro de los primeros diez dias desde el acto
de entrega de Terreno.
f) Si el Contratista no constituyese o renovase las garantias en las fechas de
vencimiento de las mismas.

g) Si durante la ejecucion del contrato, el objeto de éste, quedare con defectos graves
que no pudieran ser subsanados y que, consecuencialmente, obligaren a modificaciones
sustanciales del proyecto.

h) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales y de salud,
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos aros, a
la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

i)Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Puesto término anticipado del contrato por cualquier causal antes senalada, salvo la
estipulada en la letra "d", se mantendran las garantias y retenciones del contrato para
responder por el mayor precio que puedan costar las obras por un nuevo Contrato, como
asi mismo de las multas que corresponda pagar por el atraso que se produzca, o cualquier
otro perjuicio que resultase para el Mandante.

En este contexto, de determinarse el término administrativo y en forma anticipada a un
contrato, se debera efectuar una liquidacion del estado de avance efectivo de las obras, a
objeto de liquidar la parte financiera. Para ello, durante este proceso la municipalidad
debera determinar el costo de las obras pendientes, efectuando en su contratacion de
acuerdo a lo sefialado en las normas vigentes.

28. DE LAS MULTAS

La obra debera estar completamente ejecutada en todos sus detalles dentro del plazo
ofertado por el contratista, contados desde la fecha consignada en el acta de entrega de
terreno.

En caso de no cumplir con lo establecido en las BAE la Municipalidad queda facultada para
aplicar multas:

TIPO CAUSAL MONTO

-No cumplir con los requisitos, condiciones o
especificaciones establecidas en las Presentes

BAE. 2 UTM por
-No acatar dérdenes o resoluciones que, sobre las |€vento

obras u otros aspectos del contrato, imparta por
escrito la 1.T.O. (*1)

Grave

en el caso de generar deterioro a causa o con

Moderada |ocasion de los trabajos realizados a |la ;ve{;toUTM Bey;
infraestructura (*2)
Leve Plazo de entrega 1 UTM por dia

(*1) Dichas érdenes deberan ser cumplidas, o apeladas, por el contratista, en un plazo
maximo de 7 dias. En caso de incumplimiento se procedera aplicar multa ya dada a
conocer en la tabla precedente.

(*2) Si fuese asi se exigira la reposicion en igual capacidad, cantidad y materialidad de los
activos dafiados con la finalidad de restablecer y/o mejorar las condiciones iniciales de
entrega de las obras, ademas se aplicara multa estipulada en tabla precedente.
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Para todos los efectos se considerara como dia de término de la obra, el dia anterior (sin
multa) de la Recepcion de la Carta informativa con este contexto por la Oficina de Partes
de la Unidad Técnica.

29. LA RECEPCION PROVISORIA

Terminados los trabajos el Contratista debera solicitar por escrito a la Unidad Técnica la
Recepcion Provisoria de las obras a lo mas en 5 (cinco) dias antes del término de la obra.
La L.T.O. verificara el término de ellas consignando el pase en el libro de obras si esto
procediera; aprobado el pase informara en el plazo de tres dias al Alcalde, quien designara
la Comisién, mediante Resolucion Alcaldicia.

La comision procedera a dicha recepcion dentro de los 5 dias habiles siguientes a contar
de la fecha de término real de las obras certificada por la ITO en el libro de obras, donde se
debe indicar que las obras se encuentran terminada fisicamente y se posee la
documentacion de respaldo correspondiente (recepciones de servicios); en la recepcion se
dejara constancia de las observaciones que corresponda en Acta, que sera firmada por los
miembros integrantes y por el Contratista o representante legal.

Si de la recepcion de las obras resulta que los trabajos estan mal terminados o no estan
ejecutados de conformidad a las especificaciones técnicas, 6 se han empleado materiales
defectuosos o inadecuados, la comisién no dara curso a la Recepcion Provisoria y elevara
un informe detallado al Sr. Alcalde, el cual notificara al contratista, quien ejecutara a su
costo los trabajos que faltan o las reparaciones que ella determine y le seran aplicadas las
multas por atraso a contar de la fecha de término original de la obra.

Si de la recepcién de las obras, la comision determina que los trabajos adolecen de
defectos facilmente reparables, recepcionara las obras con reservas, levantando un
“Acta de Recepcion Provisoria con Observaciones”, detallando éstas y fijando un plazo
para que el contratista ejecute a su costo los trabajos requeridos, el plazo adicional
otorgado por la Comisién no podra exceder del 25 % del plazo contractual y no estara
afecto a multas.

El contratista informara por escrito al ITO, que las observaciones fueron subsanadas, quien
a la vez constatara la veracidad de esto y debera dar su V°B° por escrito a la Unidad
Técnica, para que la comision proceda a su recepcion, levantandose un acta donde se deje
constancia del cumplimiento de las correcciones técnicas ordenadas y de la fecha de
término real de las obras.

Si el contratista hubiese excedido el plazo otorgado por la Comision, esos dias adicionales
estaran afectos a multas de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases, de lo cual se
dejara constancia en el acta de recepcion.

En ninglin caso podra la empresa excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos
0 negarse a construirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el supervisor de la obra,
reconstruccion que sera obligatoria efectuar.

Si aun asi, la empresa no subsanare o se negare a subsanar las observaciones que se le
formulen, la Municipalidad podra contratar directamente los trabajos requeridos por cuenta
y cargo de la empresa haciendo efectivas todas las garantias que obren en su poder, sin
perjuicio de sanciones adicionales que determine el Municipio.

30. RECEPCION DEFINITIVA

EI Municipio usara o explotara la obra, después de la Recepcién Provisoria; sin embargo, el
Contratista sera siempre responsable durante el plazo de garantia por la correcta ejecucion
de las obras, de todos los defectos que presente, debiendo repararlos a su costo. El plazo
se entendera sin perjuicio del plazo legal de 5 afos establecido en el Cédigo Civil, Articulo
2003, de 12 meses desde la Recepcion Provisoria.

La Recepcion Definitiva se efectuara en un plazo de un afno, contados desde la Recepcion
Provisional conforme de la obra, sin observaciones; se hara en la misma forma,
condiciones y con la misma solemnidad que la Recepcién Provisoria. -

La Comision verificara basicamente lo siguiente:

a) La buena ejecucion de los trabajos, es decir que no se hayan producido dafos
atribuidos a una ejecucion defectuosa.

b) La calidad de los materiales empleados, es decir, que no se hayan
presentado deficiencias propias de los materiales utilizados.

Decreto Alcaldicio N@ de fecha de del 2020.-




31. DEL DOMICILIO Y JURIDICCION APLICABLE

Para todos los efectos derivados de la licitacidn a que se refieren estas bases, asi como de
los que se deriven del contrato, segun corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad
de Quillén y prorrogan la competencia ante sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

32. OTRAS CONSIDERACIONES

Sera de costo del contratista los consumos de agua, energia eléctrica, gas y otros servicios
que se generen durante la ejecucion de la obra.

Sera requisito al momento de solicitar la Recepciéon Provisoria, presentar las boletas o
certificados de los servicios que correspondan, acreditando que no existen deudas
pendientes por consumo de agua, electricidad, gas u otro.

El Contratista debera considerar, sin que esta numeraciéon sea taxativa, que seran de su
costo los siguientes gastos:

o (Gastos adicionales.

e Obras Previsionales

e (astos ocasionales por accidentes o dafios que le pudieran ocurrir a su personal y/o
terceros durante la vigencia del contrato.

e Gastos que deben efectuarse al inicio de la obra.

e Gastos por la instalacion y provision para sus trabajadores de bafios quimicos
durante la vigencia del contrato.

e Solicitar los permisos correspondientes para la ejecucion de las obras.

o Considerar la contratacion de seguros contra incendio robo o el que se necesario
para el resguardo de las obras.

ANOTESE, REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

“Por Orden del Alcalde”

.-";
/anh. A
DISTRIBUCION:

*  Secretaria Municipal

. Director de Adm. y Finanzas
Direccion de Secplan
Depto. de Obras
Depto. Control

= Archivo.
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