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LMUMNICIPALIDAD DE GUILLON
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFIC ACION

“NORMALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO
DE EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE

QUILLON"
APRUEBA LLAMADO A LICITACION

PUBLICA, BASES ADMINISTRATIVAS
ESPECIALES Y DESIGNA COMISION DE

EVALUACION.-
DECRETO ALCALDICIO N® 2£E 71 /

QUILLON, 10 AGD 2011

VISTOS:

. Iniciativas de Inversiébn municipal, contenidas en Presupuesto Municipal vigente, afio

2021,

. Ficha Técnica N°51, de fecha 05.07.2021;

. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°119/21, de fecha 06.07.2021;

. Las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y demas antecedentes

elaboradas por la Municipalidad para el llamado a licitacibn publica denominado
“NORMALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE EDIFICIO CONSISTORIAL,
COMUNA DE QUILLON";

. Decreto Alcaldicio N°3.691, de fecha 10 de diciembre de 2020, que aprueba Presupuesto

Municipal, Vigente para el afio 2021;

. Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de

procedimientos de compras publicas;

. Decreto Alcaldicio N°3.519, de fecha 25.11.2020, que nombra a Don José Acufia Salazar,

como administrador municipal;

. Decreto Alcaldicio N°2.286, de fecha 29.06.2021, que nombra a Don Miguel Pefia Jara,

como alcalde de la comuna de Quillén:

. Decreto Alcaldicio N°2.287, de fecha 29.06.2021, que Ratifica continuidad en la planta

10.

11.

12.

13.

municipal a funcionarios que indica;

Decreto Alcaldicio N°2.288, de fecha 29.06.2021, que delega funciones y atribuciones del
alcalde a funcionario que indica;

Decreto Alcaldicio N°2.832, de fecha 05.08.2021, que Designa Subrogantes del cargo de
Alcalde;

Laley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestaciones de Servicio;

Decreto Supremo N° 250 del afio 2004 del Ministerio de Hacienda, aprueba reglamento
de la Ley N°19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

Prestaciones de Servicio:
,,,,7
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14. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, “Ley Organica Constitucional
de Municipalidades” y sus posteriores modificaciones,

CONSIDERANDO:

~ Certificado N°460444, Informacion Técnica de Factibilidad de Suministro, FRONTEL.
~ Certificado N°557390, Informacion Técnica de Factibilidad de Suministro, FRONTEL.
~ Que la Municipalidad cuenta con los fondos necesarios para la ejecucion del proyecto.

DECRETO:

1. LLAMASE, a licitacién publica el requerimiento denominado “NORMALIZACION DEL
SISTEMA ELECTRICO DE EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE QUILLON” cuya
publicacién debera efectuarse, a través del Portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo
a la Ley N°19.886 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestaciones de Servicio.

2. APRUEBASE, las bases administrativas especiales y demas antecedentes que dieron
origen y forman parte del llamado a licitacion publica denominada "NORMALIZACION
DEL SISTEMA ELECTRICO DE EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE QUILLON".

3. DESIGNASE, la comision de evaluacion de propuestas, de la licitacion publica
denominada “NORMALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE EDIFICIO
CONSISTORIAL, COMUNA DE QUILLON” los integrantes de la comision de evaluacion,
seran sujetos pasivos segun los dispuesto en la Ley N°20.730, que regula el lobby y las }.I
gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, por \
el periodo que dure el proceso de evaluacion y estara constituida por funcionarios de los -
siguientes departamentos o quienes subroguen y/o designen: ‘[/

[ I _
Daniel Paredes Rojas Electricista Municipal
Ignacio Sanhueza Patifio Profesional SECPLAN
Gerardo Vasquez Navarrete Director DAF
Edgardo Carlos Hidalgo Varela | Secretario Municipal en calidad de ministro de Fe

4. La Comision indicada en el punto 3) de los vistos del presente decreto, deberan
constituirse de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas especiales, que rigen
el llamado a licitacion publica.

5. Para todos los efectos legales, en caso de ausencia de algun integrante titular, pasa a
formar parte de la Comision respectiva quien corresponda, segln se sefala en los
siguientes Decretos Alcaldicios; Decreto Alcaldicio N°2.287, de fecha 29.06.2021, que
Ratifica continuidad en la planta municipal a funcionarios que indica: Decreto Alcaldicio
N°2.288, de fecha 29.06.2021, que delega funciones y atribuciones del alcalde a
funcionarios que indica; Decreto Alcaldicio N°2.832, de fecha 05.08.2021, que Designa
Subrogantes del cargo de Alcalde.

(o]
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

DENOMINACION - NORMALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE EDIFICIO
CONSISTORIAL, COMUNA DE QUILLON.

MANDANTE 1. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

UNIDAD TECNICA - 1. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

UNIDAD FINANCIERA  : 1. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales se refieren al llamado a Propuesta Publica
para ejecutar la obra denominada “Normalizacion del Sistema Eléctrico de Edificio
Consistorial, Comuna de Quillén”. Ubicado en el radio urbano de la ciudad de Quillon, en el
marco del proyecto financiado por |. Municipalidad de Quillén.

Para este efecto, el presupuesto Maximo es de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos).
En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas, Ficha de Licitacion,
Contrato, Especificaciones Técnicas y demas documentos, sera facultad de la Municipalidad
de Quillén, interpretarlas en la forma que mejor beneficie a la licitacion.

KMZ : Latitud 36°44'39.42"S, Longitud 72°28'38.48"0.-

1. DEFINICIONES

Para todos los efectos de estas bases, los terminos utilizados que se indican a continuacion
tienen el significado que en cada caso se precisa:

a) Adjudicatario: Es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad de Quillén
para ejecutar la obra denominada “Normalizacion del Sistema Eléctrico de Edificio
Consistorial, Comuna de Quillon” de acuerdo a lo solicitado.

b) Bases: Son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el proceso de ejecucion
de obra y a la cual queda sometida la relacion del Municipio y el Oferente. Comprenden las
Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, anexos y cualquier otro
documento que forme parte de |a licitacion.

c) Contratista: Es el Adjudicatario cuya oferta ha derivado en un contrato firmado para
hacerse cargo de |la ejecucion de la obra de acuerdo a lo solicitado por la Municipalidad de
Quillén.

d) Contrato: Es el acto juridico que establece los derechos y obligaciones precisas a que se
sujetara la vinculacion entre la Municipalidad y el Contratista en relacion de ejecutar la obra
denominada “Normalizacion del Sistema Eléctrico de Edificio Consistorial, Comuna
de Quillon”.

e) Dias: Siempre significa dias corridos, salvo que especificamente en las bases se indique lo
contrario.

f) Especificaciones Técnicas: Son el conjunto de caracteristicas que condicionan al
proveedor en la elaboracion de la propuesta.

g) Garantias Administrativas: Se refiere seriedad de la oferta, al fiel cumplimiento del
Contrato y correcta ejecucion de las obras que se materializaran a través de cualquier
documento bancario que garantice el cumplimiento de obligaciones en dinero y que tenga
como finalidad indemnizar en el caso del no cumplimiento de la obligacién.

h) I.T.O.: Inspeccion Técnica de la Obra, que en este caso recae en los profesionales de
la Direccién de Obras Municipales, quienes a su vez podran ser asesorados por otros
funcionarios municipales competentes relacionados con el Proyecto.

i) Mandante: llustre Municipalidad de Quillén.

j) Municipalidad: Corporacion auténoma de derecho publico, con personalidad juridica y
patrimonio propio, a la cual le corresponde la administracién de una comuna cuya finalidad
es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participacion en el
progreso economico, social y cultural de la comuna.

k) Oferente: Cualquier persona natural o juridica que cumpla con los requisitos exigidos para
participar en la Propuesta Publica y que se encuentre inscrito en el Registro
Chileproveedores.

LFS )
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I) Oferta o Propuesta: Es el conjunto de proposiciones técnico-econémicas presentadas por
el Oferente, las que deberan ajustarse a los antecedentes exigidos.

m) Profesional residente de obras: Profesional competente de acuerdo a la normativa
vigente que debe permanecer en la obra y siempre que lo requiera el ITO.

n) Suma Alzada: La oferta a precio fijo, en que la cantidad de equipamiento tiene valores
unitarios inamovibles, sin que procedan en consecuencia, cancelar mayores cantidades,
ampliar plazos ni otorgar indemnizacion por concepto o motivo alguno.

i) Unidad Técnica: Unidad encargada fundamentalmente de la gestion del Proceso

Licitatorio.
2. APLICACION DE NORMAS DE DERECHO

La presente licitacion y su consecuente contrato se regiran exclusivamente por estas bases,
Especificaciones Técnicas, Formularios, oficios y enmiendas que formen parte del mismo y
que pueda emitir la Municipalidad durante el proceso de licitacién hasta la fecha de respuesta
de las aclaraciones.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la
legislacion vigente en la materia.

Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretacion o aplicacion de
cualquiera de las clausulas del contrato sera sometida a conocimiento de los Tribunales
Ordinarios correspondientes a la comuna de Quillon, ciudad donde las partes fijan su
domicilio.

3. CONDICIONES DE LA LICITACION
3.1.- Modalidad de Contratacion

Propuesta Publica a suma Alzada, en moneda corriente, sin intereses ni reajustes, ni
indemnizaciones de ningun tipo, segun calendario de Licitacion contenido en portal mercado
publico. Las aprobaciones y recepciones en los servicios correspondientes antes de la
solicitud de recepcidn de la obra todo a cargo del contratista que se adjudigue la obra.-

3.2.- Reglamentacion

a) Las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.886, Ley Bases de Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios, y sus modificaciones vy
decreto 250 que aprueba la ley antes descrita.

b) A lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley Organica Constitucional, sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19.175

c) EI D.S.N°458/75 de V.U., “Ley General de Urbanismo y Construccion”, y su Ordenanza,
con todas sus modificaciones posteriores.

d) Normas Nch, Norma de los fabricantes, en el empleo y uso de los materiales, etc.

e) Ley N° 20.123, y Reglamento que regula el trabajo en régimen de subcontratacion, el
funcionamiento de empresas de servicios transitorios y el contrato de servicios
transitorios.

f) Ley N° 16.774, especialmente en lo referido al Articulo 66 bis, sobre gestion de la
seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios.

g) Manuales de fabricante utilizados en la obra en cuestion.

h) Para poder dar cumplimiento a los estandares que se exige en chile, es fundamental
regirse con las normativas y reglamentos actuales vigentes dentro del marco
regulatorio nacional.

Se observaran las disposiciones y reglamentos de S.E.C en sus Ultimas versiones
aprobadas, de acuerdo al siguiente detalle:

i. NCH-Elec 4/2003

. NCH Elec 10/84

il NCH Elec 2/84 E
iV, NSEG 5 E.n. 71, I
V. NSEG 6 E.n. 71. "
vi. NSEG 13 E.n. 78. |
vii. NSEG 20 E.p. 78 g |
viii. MNCH Elec 34/86

i) Decreto N° 580 con fecha 31 de mayo 2021 Continuacién del decreto N° 206 : "Por el
cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
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pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del orden publico, se
decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la
reactivacién economica segura.

j) Por las presentes Bases, con todos los antecedentes que ellas incluyen y las
eventuales aclaraciones y/o respuestas, posteriores.

3.3.- Orden de Prelacion.

Ante cualquier incongruencia, de los antecedentes que rigen la presente Licitacion, el orden
de Prelacién de la Documentacién (en orden de mayor a menor importancia) sera:
Prelacion Administrativa

1) Bases Administrativas Especiales, Formularios y enmiendas.

2) Los oficios, aclaraciones e instructivos emitidos por la Municipalidad.

3) Contrato.
Prelacion Técnica

1) Aclaraciones.

2) Proyectos de Arquitectura.

3) Especificaciones Técnicas.
La publicacién de la licitacion se efectuara en el portal www.mercadopublico.cl Ademas, se
solicita la presentacion de toda la documentacion que conforma la oferta del contratista por el
mismo medio, segun calendario contenido en el portal.

4. DE LA PARTICIPACION

Podran participar en esta licitacion las personas naturales o juridicas que provean de
insumos eléctricos, que entreguen soluciones integrales de instalaciones eléctricas,
contratistas y/o profesionales competentes, de acuerdo a la Ley de Urbanismo vy
Construccion, que cumplan con los requisitos exigidos en las presentes Bases Administrativas
Especiales y Especificaciones técnicas, que estén inscritos y habilitados en el portal de
compras publicas www.mercadopublico.cl.

Segun los establecido en el Reglamento de la Ley de Compras, Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, los proveedores o personas naturales o juridicas que
deseen participar en forma conjunta, en algun proceso de licitacion publica deberan formalizar
la union, constituyéndose como una UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, en caso de
ser adjudicados y a la firma del contrato, deberan presentar documento que adquiere el
caracter de escritura publica de la constitucién y Nombramiento de un representante o
apoderado comun.

Segun lo definido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sdlo se
encuentran habilitados para ejecutar obras de construccion, reconstruccion, alteracion,
modificacion y reparaciones de edificios y la urbanizacion de ciudades, los profesionales
competentes como personas naturales y aguellas Sociedades que actuen, a través de un
profesional competente.

Por ello, en los casos de personas naturales, estos deben tener la calidad de Profesional
Competente del area de la construccion, es decir, poseer uno de los siguientes titulos:
Constructor Civil, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Arquitecto.

Los registros de contratistas, deberan ser acreditados por el contratista mediante un
certificado actualizado. Este documento no podra tener una fecha de emision superior a 30
dias corridos antes de la fecha de apertura de la propuesta.

5. DEL PROYECTO

El proyecto corresponde a una iniciativa de normalizacion de las instalaciones eléctricas del
edificio consistorial de la comuna, cubriendo las necesidades basicas para el correcto
funcionamiento del edificio.

Las Especificaciones teécnicas del Proyectos hacen referencia a la normalizacion y
equipamientos electricos de la totalidad del edificio.

6. DEL PRECIO

El presupuesto asignado es de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos)

En este ambito, el mandante ha determinado la necesidad de considerar un valor de corte
minimo igual al 85% del presupuesto maximo, lo cual implica que las ofertas inferiores a
dicho monto no seran consideradas en el proceso de seleccion, a objeto de resguardar la

& i
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calidad y tiempos de ejecucién de las obras, salvo pueda justificar técnicamente que puede
desarrollar las obras en forma eficiente.

7. DE LOS PLAZOS

El plazo para la ejecucion de las obras en todos sus detalles sera propuesto por el oferente;
sin embargo, éste no podra ser inferior a 60 dias ni mayor a 90 dias, a contar de la fecha
consignada en el Acta de Entrega de terreno, Cabe precisar que se entiende que el plazo
otorgado involucra la recepcién de los servicios correspondientes. Sélo no se considerara
como tiempo de ejecucion los tiempos que se ocupen en revision de los servicios
correspondientes ya sea ESSBIO, SEC, DOM entre otros, siempre que de ello dependa la
ejecucion de las obras y que las solicitudes hayan sido hechas con la anticipacion necesaria.
El plazo ofertado se entendera en dias corridos, sin deduccion de lluvias, feriados ni festivos,
y debera ser cumplido estrictamente, salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado por la ley
vigente.

Atendido el contexto de emergencia sanitaria nacional e internacional por causa de la
pandemia de Virus COVID-19, entendiéndose por las partes, las autoridades de gobierno,
administrativas, sanitarias y la Contraloria General de la Republica como un caso calificado
de fuerza mayor o caso fortuito, seglin dan cuenta los decretos supremos que declaran
estado de Excepcion Constitucional de Catastrofe en todo el territorio nacional, las
resoluciones pertinentes de la autoridad sanitaria, dictamenes e instructivos del ente de
control y resoluciones municipales relacionadas, por lo cuales se ha limitado el
funcionamiento normal del pais por causa sanitaria, el Proveedor debera adoptar todas las
medidas necesarias para la proteccion sanitaria de las personas en la ejecucion de la obra,
para lo cual, se podra posponer la fecha de entrega de terreno e inicio de las obras para el dia
en que sea juridica, técnica y sanitariamente oportuno y factible, a fin de proteger la salud de
todos los involucrados y dar pleno cumplimiento a las medidas de proteccion sanitaria
dispuestas por las entidades pertinentes.

8. DEL HORARIO DE TRABAJO

La ejecucién del proyecto a realizar, seran en el edificio consistorial de la comuna,
(Municipalidad de Quillon)

La ejecucion de los trabajos queda sujeta al siguiente horario:

lunes a viernes después de las 16:00 horas.

Sabado, domingo y festivos, Jornada completa.

Previa coordinacion con el ITO, con el fin de no afectar la continuidad de las actividades de
los funcionarios y atencion del publico.

9. VISITA A TERRENO

Se realizara visita a terreno obligatoria, segln calendario expuesto por el portal
www.mercadopublico.cl, para tal efecto, debera asistir el representante legal o un
representante (mandatado) la salida se realizara desde la Oficina de la Secretaria Comunal
de Planificacién de la |. Municipalidad de Quillén, ubicada en calle 18 de septiembre #250
Piso 1 de la ciudad de Quillon a las 11: 30 horas. De esta visita se levantara un Acta que se
subira al Portal www.mercadopublico.cl y que debera adjuntarse en el archivo Documentos
Administrativos.

Sera obligatorio que las personas que asistan a la visita a terreno deben considerar lo
siguiente: Fotocopia de certificado de vigencia o Rol de la empresa, si la empresa es
Persona Natural presentar Fotocopia de la Cedula de Identidad.

IMPORTANTE: Aquel Oferente que no se presente puntualmente a esta reunién o no
cumpliere con lo requerido, quedara automaticamente Fuera de Bases.
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10. CALENDARIO DE LA LICITACION

En la siguiente tabla se detalla los plazos maximos de cada proceso de licitacion.

F de Publicacit Dentro de los 03 dias habiles contados desde |a total tramitacidn del decreto
SO BR FLUDICRCIOn gue aprueba el llamado a licitacian. ,

Fecha inicio de pregumtas | g §ias posteriores a la fecha de publicacion del llamado en el portal
www. mercadopublico.cl, las presentes bases, a las 15:30

Fecha cierre de preguntas | pDentro de 4 dias posteriores a la fecha de inicio de preguntas , en portal
www. mercadopublico.cl , a las 15:00 hrs.

Respuestas de las | pentro de 3 dias posteriores a la fecha de cierre de preguntas , en portal
preguntas www mercadopublico.cl , a las 18:00 hrs.

- 06 dias posteriores desde |a publicacion del llamado en el portal
Visita & Terreno www.mercadopublico.cl, a las 11:30 hrs. en dependencias Municipales

Fecha de wcierre de | 20 dias posteriores a la fecha de publicacidn del llamado en el portal

recepcion de ofertas www mercadopublico.cl, hasta las 15:00 hrs.
RE'.:"EPG'{’” garantia de | g mismo dia de cierre de recepcion de las ofertas, hasta las 13:00 hrs. Por
seriedad de la oferta oficina de Partes de la Municipalidad de Quilln.

En caso que la fecha de cierre de recepcion de la oferta corresponda a un dia sabado,
domingo o festivo, sera reemplazado al dia habil siguiente.

11. CONSULTAS

Se establecera un plazo de consultas sobre la documentacion y proceso de licitacion. Estas
consultas, deberan ser formuladas, a través del portal www.mercadopublico.cl, segun
calendario expuesto por el mismo medio y punto 10 de las presentes BAE.

12. RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas seran efectuadas por el portal www.mercadopublico.cl, segun
calendario expuesto por el mismo medio y punto 10 de las presentes BAE. Se debe precisar
que toda la documentaciéon que se adjunte al documento donde se efectuan las aclaraciones
son parte integral de las mismas. Sera de responsabilidad del interesado la toma de
conocimiento de las aclaraciones, ya que estas forman parte integral de las bases. No se dara
respuesta a consultas verbales o efectuadas fuera de los plazos o en forma distinta a lo
indicado precedentemente.

Asimismo, el mandante se reserva el derecho de hacer de oficio, aclaraciones, enmiendas o
rectificaciones a las Bases Administrativas, Planos de arquitectura e ingenieria vy
Especificaciones Técnicas de la presente propuesta, las que seran adjuntadas en el portal, a
través del documento denominado “Aclaraciones”, considerando el mismo calendario de las
aclaraciones a las consultas efectuadas por los oferentes.

De igual modo, la municipalidad podra solicitar por el portal, con posterioridad al acto de
apertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas y que no alteren o
modifiguen sustancialmente los antecedentes de la licitacion, el principio de igualdad entre los
proponentes y que no signifiquen alteracion de la oferta. Las respuestas deberan ser
igualmente, a través del portal y se deberan limitar a los puntos solicitados.

13. PRESENTACION DE LA OFERTA

La Propuesta a Suma Alzada, se debera efectuar en portal www.mercadopublico.cl, antes de
las fechas y horarios definidos en el cronograma de licitacion. En tal sentido, se debe adjuntar
archivo con formularios y documentos solicitados a continuacion en formatos Word, Excel, Jpg
o Pdf (no se aceptara otro tipo de formato, facultando a la municipalidad para dejar fuera de
bases al proponente).

Para la presentacion de las ofertas, los oferentes deberan cumplir los requerimientos
obligatorios especificados en las presentes bases. En consecuencia, aquellos oferentes que no
cumplan con estos requerimientos, no seran evaluados y por tanto, quedaran fuera de bases.
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En este contexto, se debe explicitar que el monto de la oferta en el portal debe ser Neto; sin
embargo, en la oferta econdmica e itemizado debe ser con impuesto incluido.

13.1

a)

D)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

13.2

b)

d)
13.3

b)

c)

Archivo documentacion administrativa, debera incluir:

Formulario Anexo 1 Identificacion del Oferente, segun formato, firmado por su
representante legal.

Si el oferente fuese persona natural, debe presentar fotocopia, legalizada ante notario,
del titulo profesional que lo califica como competente, de acuerdo a la ley de urbanismo
y construccion.

Formulario Anexo 2 Declaracion Jurada simple, segun formato, firmado por su
representante legal.

Copia escaneada de boleta de garantia pagadera a la vista o vale vista, a nombre de la
|. Municipalidad de Quillén, que garantice la Seriedad de la Oferta por $ 500.000
(Quinientos mil pesos).-

Documento que certifique iniciacion de actividades y patente municipal vigente, que
indique rubro de acuerdo a lo sefialado en el Punto N° 4 de las presentes Bases.
Certificado de Registros SEC.

Acta de Visita de Terreno, donde conste gue el oferente concurrio a la visita a terreno
contemplada en el punto N° 10 de las presentes bases.

Copia firmada por el oferente de foro de preguntas y respuestas de la licitacion,

expuesta en el portal www.mercadopublico.cl.

Archivo documentacion técnica, debera incluir:

Formulario Anexo 3 Programa de trabajo, indicando los tiempos necesarios
(semanas) para el desarrollo de las obras (segun itemizado de presupuesto detallado).
Formulario Anexo 4 Nomina de obras en ejecucion y terminadas durante los ultimos 4
afios con caracteristicas similares a la Obra Licitada, ejecutadas por la empresa, no
subcontratos, sefialando:

- Nombre del Proyecto

- Monto

- Nombre Entidad Requirente

- Nimero de contacto mandante

- Ano.
En tal sentido, se debera acreditar, a través de certificados emitidos por los mandantes,
en los cuales se sefiale claramente la superficie de Instalaciones, Reparaciones o
Normalizaciones, monto del contrato y de preferencia la calificacion obtenida.
Formulario Anexo 5 Plazo de Ejecucion de la Obra, dias corridos.

Formulario Anexo 6 Contratacion de mano de obra CALIFICADA.

Archivo Propuesta Econémica, debera incluir:

Formulario Anexo 7 Oferta, segun formato, firmado por su representante legal.
Formulario Anexo 8 Programa de Inversion, de acuerdo a los Estados de Pago,
considerados en punto N° 22 de las presentes Bases y Programa de Trabajo.
Formulario Anexo 9 Presupuesto detallado por partida, segin itemizado de
presupuesto oficial entregado por la Municipalidad de Quillén. Estos datos podran
presentarse en el modelo entregado por la municipalidad u otro similar, siempre y
cuando este respete el desglose, orden y unidad de medida de las partidas del Formato
anexo adjunta.

Se considerara que el oferente, antes de presentar su Oferta, estd en conocimiento de todos
los riesgos, contingencias y demas factores de todo tipo y financiamiento requerido para cubrir
todas las obligaciones en las condiciones establecidas en estas bases.

La falta de cualquier documento o la entrega de informacién parcial en cualquiera de ellos,
faculta a la municipalidad para declarar al proponente fuera de bases. Ademas, los errores u
omisiones de tipo aritmetico que pudiere contener la oferta que efectlie el oferente en el
estudio de la propuesta, no alteraran la suma alzada indicada en ella.

Para el llenado de los documentos se debera utilizar métodos mecanizados de escritura y no
podran presentar enmendaduras de ninguna clase y deberan ser firmados por el
representante legal, en el caso de los formatos oficiales.
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La municipalidad se reserva el derecho de poder ampliar el plazo de cierre de la licitacion,
siempre y cuando no se hubiere presentado ninguna oferta al portal www.mercadopublico.cl,
lo cual sera informado, a traves del mismo medio.

14. APERTURA DE LA LICITACION

La apertura de la propuesta seré en la fecha y horario definido en el cronograma de licitacion
expuesto en portal www.mercadopublico.cl. Y calendario expuesto en el punto 10 de las
presentes bases.

El acto de apertura electrénica de la presente licitacion se realizara en una sola etapa, esto
es, se procedera a abrir tanto la oferta técnica, la oferta econdémica y Anexos exigidos. Dicho
proceso se efectuara a traves del Sistema de Informacion.

Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la
plataforma electrénica del Sistema de Informacién, impidiendo el desarrollo de la apertura
electrénica, el Servicio estara facultado para interrumpir la continuidad administrativa de tal
proceso y disponer su prosecucion el dia habil siguiente, previo certificado de indisponibilidad
técnica del portal Mercado Publico.

Antes de iniciar la evaluacion de las ofertas con los criterios, promoviendo la oferta mas
conveniente para la Municipalidad de Quillén. Si las ofertas no poseen estas consideraciones
no se procederd a incluirlas en la evaluacion de la oferta. Siendo informado esto en las
observaciones del "Acta de Evaluacion de la Oferta”. Por lo tanto:

a) Si la oferta del proveedor no cumple en su totalidad con las especificaciones técnicas
solicitadas, no sera considerada su oferta.

b) Sino se adjuntan Anexos o estos estan incompletos, no sera considerada su oferta.

c) El plazo maximo de ejecucion de la obra no podra ser superior a 90 dias.

d) Siel precio se encuentra fuera del presupuesto limite por producto.

15. DE LAS GARANTIAS

a) Las Garantias podran consistir en “cualquier instrumento que asegure el cobro de
la garantia de manera rapida y efectiva”.

b) Las Garantias deberan ser tomadas por el oferente, a la orden de la llustre
Municipalidad de Quillén. RUT: 69.141.400-0. Deberan entregarse con el nombre
del proyecto.

c) Las Garantias expresaran claramente lo que caucionan y el objeto especifico de la
misma, debiendo decir: Para garantizar "la seriedad de la oferta”, "el fiel cumplimiento
de contrato” o "correcta ejecucion”, segun corresponda con la glosa: “Normalizacién
del Sistema Eléctrico de Edificio Consistorial, Comuna de Quillén”

d) Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias seran de cargo del
contratista y sera éste responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

e) El beneficiario (Mandante o Unidad Técnica segun cada caso) estara facultado para
hacer efectivas las garantias, si procediere, administrativamente y sin necesidad de
requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna.

f) No se aceptaran garantias tomadas por terceros.

15.1.- Garantia de Seriedad de la Oferta:

Debe ser ingresada por oficina de partes antes de las 13:00 horas del dia indicado como
plazo maximo para la recepcion de ofertas en el cronograma de licitacion, informado en el
portal www.mercadopublico.cl y calendario expuesto en el punto 10 de las presentes bases.
Debera ser por un monto de $500.000 (quinientos mil pesos), extendida a nombre de la I.
Municipalidad de Quillén, con una vigencia minima de 60 dias, a contar desde la fecha de
Apertura de la Propuesta.

Esta Garantia sera devuelta a los oferentes no adjudicados una vez firmado el contrato, previa
solicitud, por escrito, de los oferentes participantes.

15.2.- Garantia de fiel cumplimiento de contrato:

El proponente que se adjudique la oferta debera reemplazar la garantia mencionada en el
inciso anterior de las presentes Bases Administrativas Especiales, en un plazo de 05 dias
habiles, posterior a la adjudicacion de la oferta en el portal, por una que garantice el "Fiel
Cumplimiento del Contrato", por un monto equivalente al 10% del valor total de la oferta con
una vigencia del plazo contractual aumentado en 90 dias. La que debe ser ingresada por

— -
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oficina de partes antes de las 13.00 horas del dia indicado como plazo maximo de su
recepcion.

En caso de existir aumento de plazo, la garantia del fiel cumplimiento del contrato, debera
reemplazarse o renovarse contemplandose el mayor plazo. En tal sentido, la empresa
contratista debera ingresar la nueva boleta con al menos 05 dias habiles de anticipacién a la
expiracion al plazo original.

La Municipalidad estara facultada para hacer efectivo el documento en garantia de fiel
cumplimiento del contrato, frente a cualquier incumplimiento de sus obligaciones por parte del
prestador de servicio. En tal sentido, se puede hacer efectiva para efectuar el pago de las
obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, para cubrir multas y sanciones
aplicadas al contratista; todas ellas tendran el caracter de irrevocable.

El documento en garantia sélo sera restituido al licitante a condicion de que no exista
demanda o accion legal de especie alguna deducida en contra de éste o de la Municipalidad,
derivada directa o indirectamente de |la presente licitacion y contrato correlativo. De existir tal
demanda o accién legal, la Municipalidad queda facultada para hacer efectivo el presente
documento en garantia.

La I. Municipalidad podra verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la entidad
correspondiente,

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se devolvera al adjudicatario a su solicitud previa
presentacion de informe por parte del 1. T.O.

15.3.- Garantia de correcta ejecucion de las obras:

Una vez ejecutada conforme las obras, sin observaciones, para obtener el pago final de ellas
la empresa debera entregar un documento de garantia por el 5% del precio total del contrato,
para garantizar la "Correcta Ejecucion de las Obras". La vigencia de esta garantia sera de un
afio contados desde la fecha de Recepcion Provisoria conforme de las obras, aumentado en
60 dias.

Nota: En el caso que la entidad donde se tome el documento, no incorporara la glosa en el
documento de garantia, el contratista debera solicitar a la entidad emisora le entregue un
certificado o documento similar que acredité que no incorpora glosa en el documento y los
motivos. Para esta salvedad el contratista, ademas, debera presentar una carta firmada por
el Representante Legal, donde relacione el instrumento de garantia con la glosa de ésta,
segun corresponda “Seriedad de la Oferta”, “Fiel Cumplimiento del Contrato” y/o “Correcta
Ejecucion de la Obra".

La |. Municipalidad podra verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la entidad
bancaria correspondiente.

16. COMISION DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La comisién de evaluacion estara conformada por los siguientes funcionarios:

Daniel Paredes Rojas Electricista Municipal

Ignacio Sanhueza Patifio Profesional SECPLAN

Gerardo Vasquez Navarrete Director DAF

Edgardo Carlos Hidalgo Varela Secretario Municipal en calidad de ministro de Fe

O quienes los subroguen o designen.

Los cuales verificaran en detalle el cumplimiento de las ofertas y los requerimientos
establecidos en las bases de licitacion.
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17. EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Se evaluaran los siguientes aspectos:

~ CRITERIO PONDERACION
a) |Valnr de la Oferta 20%
b) |Tiempo de Ejecucion 20%
) | Experiencia del Contratista 25%
I d) | Mano de Obra Calificada 25%
| e) |Comportamiento contractual con municipio 10%

a) Valor de la oferta (ponderacion 20%)

De acuerdo a lo sefialado en el punto N® 6 de las presentes Bases especiales, de haber
incongruencia entre propuesta en Formulario oferta econdmica y propuesta ofertada en el
portal, se considerara informacién entregada en el Formulario de Oferta Econdmica para la
evaluacion de la oferta.

Formula:  (Menor Precio Ofertado) * 100 = Puntaje a ponderar

(Precio de oferta evaluada) \‘-.
b) Tiempo de ejecucion (ponderacion 20%) |
De acuerdo a lo sefialado en el punto N.° 7 de las presentes Bases Especiales. /{r
'PLAZO . PUNTAJE |
Primer menor plazo . 100 puntos
Segundo menor plazo | 90 puntos
Tercer menor plazo 80 puntos
Cuarto menar plazo 70 puntos
Quinto menor plazo 60 puntos
' sexto menor plazo y demas hasta los limites 50 puntos
Mas de 90 dias y menos de 60 dias o no indica. ' Fuera de bases |

c) Experiencia del contratista (PONDERACION 25%)

Se considerara la experiencia acreditada en cantidad de proyectos de similares
caracteristicas, que contengan:

- Ejecucién proyectos alumbrados.

- Ejecucion proyectos de Fuerzas.

- Ejecucion proyectos AP.

- proyectos de baja, media y alta tension.
- Instalaciones de luminarias peatonales.

Entre otros relacionados, asi también en un porcentaje menor se evaluaran proyectos con
caracteristicas distintas a lo solicitado, informacién que debera ser ingresada por el oferente
en Formulario Anexo N° 4 y certificados emitidos por los mandantes de los Ultimos 4 afios,
solicitados en el punto 13.2 letra b) de las presentes BAE.
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DETALLE EXPERIENCIA - PUNTAJE
Mayor cantidad F’rr:-wectcs realizados 100 puntos
15% Segundo mayor cantidad Proyectos realizados 90 puntos
Obras ?jﬂF utadas Tercer mayor cantidad Pfayectns realizados 80 puntos.
de similares e
Caracteristicas Cuarto mayor cantidad Proyectos re_alizadns 70 puntos
solicitadas. Quinto mayor cantidad Proyectos realizados 60 puntos
Sexto mayor cantidad Proyectos realizados 50 puntos
Sin experiencia. 10 puntos
DETALLE EXPERIENCIA PUNTAJE
Mayor cantidad de Proyectos realizados 100 puntos
10 % Segundo mayor cantidad Proyectos realizados 90 puntos |
Obras ejecutadas | Tercer mayor cantidad de Proyectos realizados | 80 puntos
con caracteristicas : .
distintas a lo Cuarto mayor cantidad de Proyectos realizados 70 puntos
solicitado. Quinto mayor cantidad de Proyectos realizados 60 puntos |
Sexto mayor cantidad de Proyectos realizad:;é 50 puntos
Sin experiencia. 10 untos

d) Contratacién de mano de obra CALIFICADA (ponderacion 25%).

Se considerara un contrato por persona, por periodo total de ejecucion, como también
contratos parciales (partidas o sub partidas).para mano de obra CALIFICADA
Informacion que debera ser ingresada por el oferente en Formulario Anexo
N® 6, Lo anterior acorde a la siguiente tabla:

Contrato Parcial

Mano de obra local NO Calificados a
contratar para la ejecucion de la Obra. .qjificada
Nota: éstos corresponden a los que |
estaran contratados para realizar Tercera cferta con mayor cantidad de mano de obra 80 Pts.
labores parciales en la obra, ya sea calificada
por partidas o sub partidas o labores

Categoria N° trabajadores Puntaje
“Oferta con mayor cantidad de mano de obra calificada
100 Pts.
Segunda oferta con mayor cantid
Contrato Inicio a Fin de la Obra califigada Y R TS e e a0 Pts.
Mano de obra Calificados a contratar
para Tercera oferta con mayor cantidad de mano de obra
Tales como | Ingeniero eléctrico,  [ealificada 80 Pts.
Tecnico a nivel superior y técnico nivel -
medio Cuarta y resto de ofertas con mayor cantidad de mano de
obra calificada | 60Pts,
(15%) INo presenta mano de obra calificada. o 10 Pts
No presenta informacién, informacion incompleta o con O pts
errores
Oferta con mayor cantidad de mano de obra calificada 100 Pis. |

Segunda oferta con mayor cantidad de mano de obra 90 Pts.

Cuarta y resto de ofertas con mayor cantidad de mano de| 60 Pts.
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e) Comportamiento contractual 10%

Se considerara experiencia de obras ejecutadas por la empresa proponente con la
Municipalidad de Quillén.

DETALLE PUNTAJE
Sin problemas anteriores (multas, términos de 100 puntos.
contrato entre otros) '
Con problemas de muiltas por atrasos. | 30 puntos.
Termino anticipado de contrato 5 puntos.

Conjuntamente con la aplicacion de los criterios descritos en los parrafos precedentes, el
mandante, a través de la comision nombrada por Decreto Alcaldicio, queda facultada para
analizar otros antecedentes del oferente que permitan determinar, que la Obra en licitacion,
sera ejecutada correctamente.
Para conceptos de evaluacion se considerara hasta el segundo (2°) digito decimal y en caso
de empate por parte de dos 0 mas oferentes, se priorizara aquel que posea el mayor puntaje
en el criterio de Plazo de Ejecucion, en caso de persistir el empate, se priorizara al oferente
que posea mayor puntaje en el criterio de Experiencia del contratista, de persistir el empate,
sera oferente que obtenga el mayor puntaje el criterio de Valor de la oferta.
Seran causales de eliminacion inmediata, para no formar parte de las ofertas propuestas al
sefior alcalde, los siguientes aspectos (se consideraran los antecedentes con una antigliedad
de cinco afios).

a) Verificacion de incumplimiento de contrato con esta u otra municipalidad o cualquier

reparticion publica (referentes a la ejecucion de una obra).
b) Atrasos injustificados y/o excesivos en la ejecucion de una Obra,
c) Verificacion de anomalias, falsificaciones o de adulteracion de la documentacion

presentada.

Lo anterior, reserva al mandante el derecho de solicitar informacion adicional, para efecto de
realizar la evaluacion de la oferta y comprobacion de los antecedentes sefalados en la
propuesta.

La comisién emitira un informe de evaluacion, que sera suscrito por todos los miembros de la
comision y propondran al alcalde un adjudicatario si corresponde.

18. ADJUDICACION

Se debe precisar, que solo se podra adjudicar a los proponentes cuyas ofertas hayan sido
recibidas, a través de los sistemas electronicos o digitales establecidos por la Direccién de
Compras y Contratacion Pdblica.

19. DEL CONTRATO

Posterior a la notificacién efectuada por el portal www.mercadopublico.cl Respecto de la
adjudicacion de las obras, se debera firmar el contrato dentro de un plazo de 07 dias habiles,
se suscribe el contrato privado con la Unidad Técnica, de no poder cumplirse dicho plazo sera
facultad del municipio evaluar las situaciones que dieron origen al no cumplimiento, pudiendo
ser mayor por causas justificadas, como por ejemplo que la contratacién deba ser aprobada
por concejo municipal.

Si el oferente no suscribe el contrato o no acompana el documento de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato en el plazo sefalado, la Municipalidad podra hacer efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta, pudiendo entonces proceder a adjudicar el servicio a otro
de los oferentes o llamar a nueva Licitacion, segun lo estime conveniente la Municipalidad.
19.1. Entrega de Terreno

La entrega de terreno se debera realizar dentro de los siguientes 07 dias habiles posterior
a la firma del contrato de Ejecucién de obra, salvo que se produzca un retraso administrativo
municipal justificado o caso fortuito calificado por la ley vigente. De no cumplirse con el plazo
estipulado la Municipalidad podra hacer efectivas las garantias administrativas.
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20. PROHIBICION DE CEDER O TRANSFERIR EL CONTRATO

El Contratista no podra ceder o transferir el contrato en cuanto a las obligaciones por él
contraidas, a persona natural o juridica alguna. Sin embargo, y previa autorizacion municipal
podra subcontratar servicios contenidos en la presente licitacion, entendiéndose no obstante
como responsable directo ante la Municipalidad.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que para el "“Contratista” se establecen en
el presente articulo, facultara a la “Municipalidad” para poner término anticipado al contrato.

21. SUPERVISION

La ejecucion de la obra sera supervisada por un Inspector Técnico (1.T.O) nombrado por la
Municipalidad de Quillén, cualquier duda que surja de la interpretacion de los antecedentes,
asi como los problemas que se deriven de su aplicacion durante el transcurso de la obra,
deberan ser expuestos a la Unidad Técnica, la que debera resolver los problemas de orden
técnico exclusivamente, correspondiéndole a la asesoria juridica resolver aquellos de indole
legal.

El Inspector Técnico de la Obra, designado por el Municipio, no podra autorizar cambios en el
proyecto, limitando su funcion a informar a la autoridad competente de la Municipalidad,
respecto al grado de cumplimiento por parte de la empresa ejecutora del proyecto.

Para los efectos de consignar observaciones o plantear dudas se mantendra en la obra y bajo
custodia del contratista un Libro de Inspeccién denominado "Libro de Obras”.

Los trabajos defectuosos o efectuados al margen de las normas técnicas correspondientes,
que sean observados por el supervisor, deberan ser corregidos por el Contratista segln sus
indicaciones, sin que signifique mayor obra ni mayor costo para el Mandante.

21.1.-Letrero de obra.

Se debe considerar la colocacion de un letrero indicativo de la obra, dentro de los primeros 10
dias corridos, una vez entregada el acta de entrega de terreno, considerando el formato de
Letrero Municipal.

Este letrero debera ser instalado en un lugar visible, donde identifique el proyecto financiado y
solo podra ser retirado después de obtenida la Recepcion Municipal Definitiva de las obras o
cuando asi lo determine el mandante por la Direccion de Obras Municipal.

22. ESTADOS DE PAGOS

El precio del Contrato se cancelara en estados de pagos mensuales de las obras realmente
ejecutadas, de acuerdo a Programa de Inversiéon entregado por el oferente (Formulario Anexo
N°8), previo informe del Inspector Técnico de la Obra.

Para dar curso a cada estado de pago el confratista debera acompafar los siguientes
documentos en original y tres fotocopias:

a) Factura a nombre de la |. Municipalidad de Quillén, calle 18 de septiembre N°250, RUT:
69.141.400-0.

b) Fotocopia Legalizada de factura anterior cancelada (cuando corresponda).

c) Caratula Tipo MOP con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el
avance fisico de la obra en porcentajes, cuyo formato sera proporcionado por la
Municipalidad.

d) Formulario de Detalle de Partidas con nombre y firma del Inspector Fiscal responsable
de la supervision de la obra. Este formulario sera proporcionado por el Mandante.

e) Certificado vigente de la Inspeccién del Trabajo que acredite no tener reclamos
laborales pendientes por la obra, si corresponde por plazo ofertado.

f) Certificados que acrediten tener pagadas las cotizaciones previsionales y de salud, de
los trabajadores de la obra, si corresponde por plazo ofertado.

Los estados de pago seran considerados como un abono parcial que efectia el Mandante
durante el curso de los trabajos, y solo tendra el caracter de un anticipo concedido al
Contratista a cuenta del valor de la obra; en ningln caso se estimara este anticipo como la
aceptacion de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista, al cual corresponde
dicho abono.

Una vez autorizado el primer estado de page de la obra, el contratista tendra la posibilidad de
factorizar las facturas correspondientes a los estados de pago posteriores, siempre y cuando
hubieren sido autorizados por el ITO y se dé cumplimiento a las disposiciones establecidas
por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y, especialmente, a lo
prescrito por el Articulo 75 del Reglamento de la ley 19.886: “Las Entidades deberan
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cumplir con lo establecido en los contratos de Factoring suscritos por sus Contratistas,
siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan
obligaciones o multas pendientes”.

Para efectuar la operacién de Factoring, el contratista o proveedor debera solicitar
autorizacion por escrito a la Municipalidad, mediante presentacion ingresada en la Oficina de
Partes Municipal, dirigida al ITO, Administrador Municipal y la DAF, con a lo menos 30 dias de
anticipacion a la ejecucién de la operacion. El Sr. Administrador Municipal dara la autorizacion
a la operacion de Factoring previo informe favorable emitido por el ITO respectivo, certificando
que se practicd debida notificacion al municipio y que no existen obligaciones ni multas
pendientes.

La empresa contratista o proveedora, en caso de requerir una operaciéon de factorizacion
debera notificar a la Empresa de Factoring respectiva, acompafando copia del contrato, de
las presentes BAE, asi como la autorizacién emitida por el Sr. Administrador Municipal.

23. DE LAS MODIFICACIONES

Las condiciones de las obras que se estipulan en las Especificaciones Técnicas y en la Hoja
Oferta son inamovibles, la Oferta es a Precio Fijo y no correspondera pagar mayores obras
ejecutadas por el Contratista, aun cuando exista cualquier error en los estudios realizados.

El plazo no puede ser prorrogado salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado bajo la ley
vigente, siempre y cuando la peticion de prorroga se haya formulado, antes de los 05 dias de
expirar el plazo primitivo. En la solicitud de aumento de plazo se debe indicar
especificamente la causa que lo motiva y el aumento de plazo solicitado.

Se entendera como fuerza mayor o caso fortuito, lo indicado en la ley vigente.

En este contexto se debe precisar que las lluvias no se consideran como un motivo de fuerza
mayor o caso fortuito.

El plazo de prorroga debe ser concedido por la Autoridad que adjudico la propuesta, el
Alcalde. Es de responsabilidad del contratista los atrasos por falta de abastecimiento de
materiales. Para evitar problemas que pudieran presentar, el Contratista declara conocer
cabalmente la oferta y demanda de los materiales y su mercado.

24, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener a cargo de la obra al profesional competente, segun la
0.G.U.C., y sera quien asumira la responsabilidad y representacion del contratista para hacer
efectivas las instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica de la Obra y proporcionar los
antecedentes e informes que requiera. En este contexto, el profesional propuesto en la
oferta debera ser quien asuma dicha funcién en primera instancia, a menos que el municipio
rechace dicha proposicion, pudiendo ser reemplazado posteriormente solo por otro
profesional que acredite una calidad profesional y de experiencia superior.

El Municipio se reserva el derecho de rechazar a este profesional si lo estima conveniente,
como garantia para la correcta ejecucion de los trabajos. Esta medida podra hacerla
extensiva a cualguier trabajador.

25. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Como norma general el contratista estara obligado a usar materiales de primera calidad en la
ejecucion de la obra; dar cumplimiento a las leyes sociales, proporcionar los elementos de
proteccion y seguridad al personal que utilice, y responder por los accidentes que puedan
ocasionarse en el desarrollo de la obra, ya sea relacionados con los operarios o terceras
personas.
a) Mantener en la obra, una carpeta para que pueda ser usada y revisada en las
visitas de monitoreo, con la siguiente documentacion, en original o fotocopia:
« Contrato de Ejecucién de Obra
» Carta Gantt
« Oferta y Presupuesto detallado por partidas
* Programa de trabajo
« Especificaciones Técnicas y Planos
* Libro de Obras.
b) Cumplir cabalmente Protocolo de acciones Preventivas para COVID 19 emitido por la
Camara Chilena de la Construccion con fecha 11 de mayo del 2020 y posteriores
modificaciones.
c) Cumplir con todas las exigencias que durante el desarrollo de la obra le formule la
I.T.O., y que formando parte de las exigencias minimas establecidas en la legislacién,

=S £

Decreto Alcaldicio N2 de fecha de del 2021.- —/P



normas y bases no hubiesen sido observadas por la comision de licitacion revisora de la
oferta.

d) Cumplir cabalmente Protocolo de acciones Preventivas para COVID 19 emitido por la
Camara Chilena de la Construccién con fecha 11 de mayo del 2020 y posteriores
modificaciones

e) Resguardar por la preservacion y entregar al municipio, los materiales que surjan
durante el desarrollo de la obra como resultado de las demoliciones de instalaciones
existentes. También, sera su responsabilidad la restitucion, sin costo alguno para el
mandante, de cualquier instalacion que se vea afectada por la ejecucion de la obra sin
estar expresamente estipulado en la documentacion otorgada al contratista.

f) Someter a la aprobacion del Director de Obras y Secretaria Comunal de Planificacion
de Quillén, cualquier eventual modificacion de proyecto, que se requerira por causa de
fuerza mayor o mejoramiento de |a obra.

Todo aquello no definido en las especificaciones técnicas adjuntadas debera regirse por
bases técnicas generales, en caso de discordancia entre estas primara la de mayor
conveniencia a este municipio.

g) Entregar al municipio, al término de la obra, una carpeta de planos actualizados con
todas las modificaciones, aprobadas oportunamente, que se hubieren efectuado en el
curso del desarrollo de los trabajos.

26. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El Mandante podra poner término administrativo y en forma anticipada a un contrato en los
siguientes casos:

a) Si el contratista o alguno de sus socios administradores fuere declarado reo por algun
delito que merezca pena aflictiva, o en el caso de sociedades anénimas, lo fuese algin
miembro del Directorio o Gerente.

b) Si el Contratista fuere declarado en quiebra.

c) Si el Contratista no acatare drdenes e instrucciones que le dé la Inspeccion Técnica de
las Obras (1.T.0.).

d) Cuando de comun acuerdo con el Contratista se resuelve liquidar el contrato.

e) Si el Contratista no constituyese o renovase las garantias en las fechas de vencimiento
de las mismas.

f) Si durante la ejecucién del contrato, el objeto de éste, quedare con defectos graves que
no pudieran ser subsanados y que, consecuencialmente, obligaren a modificaciones
sustanciales del proyecto.

g) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales y de salud,
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la
mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

g) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Puesto término anticipado del contrato por cualquier causal antes sefialada, salvo la
estipulada en la letra "d", se mantendran las garantias y retenciones del contrato para
responder por el mayor precio que puedan costar las obras por un nuevo Contrato, como asi
mismo de las multas que corresponda pagar por el atraso que se produzca, o cualquier otro
perjuicio gque resultase para el Mandante.

En este contexto, de determinarse el termino administrativo y en forma anticipada a un
contrato, se debera efectuar una liquidacion del estado de avance efectivo de las obras, a
objeto de liquidar la parte financiera. Para ello, durante este proceso la municipalidad debera
determinar el costo de las obras pendientes, efectuando en su contratacion de acuerdo a lo
sefialado en las normas vigentes.

27. DE LAS MULTAS

La obra debera estar completamente ejecutada en todos sus detalles dentro del plazo
ofertado por el contratista, contados desde la fecha consignada en el acta de entrega de
terreno.
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En caso de no cumplir con lo establecido en las BAE la Municipalidad queda facultada para
aplicar multas:

TIPO CAUSAL B |MONTO
-No cumplir con los reguisitos, condiciones o
especificaciones establecidas en las Presentes BAE.

, | 2 UTM por
Grave  |.No acatar érdenes o resoluciones que, sobre las|gyento

obras u otros aspectos del contrato, imparta por
escrito la 1.T.O. (*1) )
en el caso de generar deterioro a causa o con ocasion| 1% UTM por

IModerada de los trabajos realizados a la infraestructura (*2) evento
| - 1 UTM por
Leve Plazo de entrega | dia 5

(*1) Dichas 6rdenes deberan ser cumplidas, o apeladas, por el contratista, en un plazo
maximo de 7 dias. En caso de incumplimiento se procedera aplicar multa ya dada a conocer
en la tabla precedente.

(*2) Si fuese asi se exigira la reposicion en igual capacidad, cantidad y materialidad de los
activos dafiados con la finalidad de restablecer y/o mejorar las condiciones iniciales de
entrega de las obras, ademas se aplicara multa estipulada en tabla precedente.

Para todos los efectos se considerara como dia de término de la obra, el dia anterior (sin
multa) de la Recepcién de la Carta informativa con este contexto por la Oficina de Partes de la

Unidad Técnica.
28. LA RECEPCION PROVISORIA

Terminados los trabajos el Contratista debera solicitar por escrito a la Unidad Técnica la
Recepcién Provisoria de las obras a lo mas en 5 (cinco) dias antes del término de la obra. La
I.T.O. verificara el término de ellas consignando el pase en el libro de obras si esto procediera;
aprobado el pase informara en el plazo de tres dias al Alcalde, quien designara la Comisién,
mediante Resolucion Alcaldicia.

La comision procedera a dicha recepcion, dentro de los 5 dias habiles siguientes a contar de
la fecha de término real de las obras certificada por la ITO en el libro de obras, donde se debe
indicar que las obras se encuentran terminada fisicamente y se posee la documentacion de
respaldo correspondiente (recepciones de servicios); en la recepcion se dejara constancia de
las observaciones que corresponda en Acta, que sera firmada por los miembros integrantes y
por el Contratista o representante legal.

Si de la recepcién de las obras resulta que los trabajos estan mal terminados o no estan
ejecutados de conformidad a las especificaciones técnicas, 6 se han empleado materiales
defectuosos o inadecuados, la comision no dara curso a la Recepcion Provisoria y elevara un
informe detallado al Sr. Alcalde, el cual notificara al contratista, quien ejecutara a su costo los
trabajos que faltan o las reparaciones que ella determine y le seran aplicadas las multas por
atraso a contar de la fecha de término original de |la obra.

Si de la recepcion de las obras, la comisién determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recepcionard las obras con reservas, levantando un “Acta de
Recepcion Provisoria con Observaciones”, detallando estas y fijando un plazo para que el
contratista ejecute a su costo los trabajos requeridos, el plazo adicional otorgado por la
Comisién no podra exceder del 25 % del plazo contractual y no estara afecto a multas.

El contratista informara por escrito al ITO, que las observaciones fueron subsanadas, quien a
la vez constatara la veracidad de esto y debera dar su V°B® por escrito a la Unidad Técnica,
para que la comision proceda a su recepcion, levantandose un acta donde se deje constancia
del cumplimiento de las correcciones técnicas ordenadas y de la fecha de término real de las
obras.

Si el contratista hubiese excedido el plazo otorgado por la Comisién, esos dias adicionales
estaran afectos a multas de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases, de lo cual se
dejara constancia en el acta de recepcion.

En ningun caso podra la empresa excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a construirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el supervisor de la obra,
reconstruccion que sera obligatoria efectuar.

Si aun asi, la empresa no subsanare o se negare a subsanar las observaciones que se le
formulen, la Municipalidad podra contratar directamente los trabajos requeridos por cuenta y
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cargo de la empresa haciendo efectivas todas las garantias que obren en su poder, sin
perjuicio de sanciones adicionales que determine el Municipio.

29. RECEPCION DEFINITIVA

El Municipio usara o explotara la obra, después de la Recepcion Provisoria; sin embargo, el
Contratista sera siempre responsable durante el plazo de garantia por la correcta ejecucion de
las obras, de todos los defectos que presente, debiendo repararlos a su costo. El plazo se
entendera sin perjuicio del plazo legal de 5 afios establecido en el Codigo Civil, Articulo 2003,
de 12 meses desde la Recepcion Provisoria.
La Recepcién Definitiva se efectuara en un plazo de un afio, contados desde la Recepcion
Provisional conforme de la obra, sin observaciones; se hara en la misma forma, condiciones y
con la misma solemnidad que la Recepcion Provisoria. -
La Comision verificara basicamente lo siguiente:
a) La buena ejecuciéon de los trabajos, es decir que no se hayan producido dafios
atribuidos a una ejecucion defectuosa.
b) La calidad de los materiales empleados, es decir, que no se hayan presentado
deficiencias propias de los materiales utilizados.

30. DEL DOMICILIO Y JURIDICCION APLICABLE

Para todos los efectos derivados de la licitacion a que se refieren estas bases, asi como de
los que se deriven del contrato, seglin corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de
Quillén y prorrogan la competencia ante sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

31. OTRAS CONSIDERACIONES

Sera de costo del contratista los consumos de agua, energia eléctrica, gas y otros servicios
que se generen durante la ejecucién de la obra.

Sera requisito al momento de solicitar la Recepcion Provisoria, presentar las boletas o
certificados de los servicios que correspondan, acreditando que no existen deudas pendientes
por consumo de agua, electricidad, gas u otro.

El Contratista debera considerar, sin que esta numeracion sea taxativa, que seran de su costo
los siguientes gastos:

» Gastos adicionales.

e Obras Previsionales

« Gastos ocasionales por accidentes o dafios que le pudieran ocurrir a su personal y/o
terceros durante la vigencia del contrato.

* Gastos que deben efectuarse al inicio de la obra.

« Gastos por la instalacién y provision para sus trabajadores de bafios quimicos durante
la vigencia del contrato.
Solicitar los permisos correspondientes para la ejecucion de las obras.
Considerar la contratacién de seguros contra incendio robo o el que se necesario para
el resguardo de las obras.

ANOTESE, REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

BiRICIPAL
N5 1RO DE FE,

a3y |
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
“Por ordeh del alcalde

Secretaria Municipal
Director de Adm. v Finafizas
Direccién de Secplan '
. Depte. Control

. Archiva

18

Decreto Alcaidicio N2 de fecho de del 2021.-

—



