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“CIERRE PERIMETRAL SALA CUNA Y

JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE,
QUILLON”.

APRUEBA LLAMADO A LICITACION
PUBLICA, BASES ADMINISTRATIVAS

ESPECIALES Y DESIGNA COMISION DE
EVALUACION.

DECRETO ALCALDICIO N°SO7/ |

QUILLON, 17 DIC 2p7
VISTOS:

1. Ficha Técnica N° 06 del DAEM.

2. Las Bases administrativas especiales y antecedentes, para la contratacion del

servicio denominado “CIERRE PERIMETRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
CARICIAS DE BEBE, QUILLON”.

3. Decreto alcaldicio N° 3.412 de fecha 16.11.2020, que aprueba el presupuesto
municipal de educacién para el afio 2021.

4. Decreto alcaldicio N° 1.373, de fecha 22.03.2019, que aprueba manual de
procedimientos de compras puiblicas.

5. Decreto alcaldicio N° 1.487 de fecha 18.04.2018, que designa suplente en jefatura
DAEM Quillén.

6. Decreto alcaldicio N° 2.286, de fecha 29 de junio del 2021, por el cual se nombra, a
don Miguel Alfonso Pefia Jara, como Alcalde de la comuna de Quillén.

7. Decreto alcaldicio N° 2.287, de fecha 29 de junio de 2021, que ratifica

nombramiento como Administrador Municipal en calidad de titular al Sr. José
Acuia Salazar.

8. Decreto alcaldicio N° 2.288, de fecha 29 de junio de 2021, que delega funciones y
atribuciones del Alcalde a funcionarios municipales que su texto indica.

9. Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

10. Decreto Supremo N° 250 del afio 2004 del Ministerio de Hacienda, aprueba

reglamento de la Ley N° 19.886, Ley de bases sobre contratos administrativos de
suministros y prestaciones de servicios.

11. Sentencia definitiva de proclamacién de alcalde dictada en Causa Rol N° 179-
2021 de fecha 17.06.2021 del Tribunal Electoral de Ia Region de Nuble.

12. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 ORGANICA
CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, de fecha 31 de marzo de 1988, y
sus posteriores modificaciones.
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CONSIDERANDO

Ficha técnica N°06, donde se considera un mejoramiento del cierre perimetral
existente, incorporando una placa metalica en forma exterior al establecimiento.

DECRETO:

1. LLAMESE, a licitacion publica el servicio denominado “CII;RRE PEBIMETRAL
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, QUILLON?"., cuya
publicacion debera efectuarse, a través del Portal www.mercadopublico.cl, de

acuerdo a la Ley N° 19.886 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestaciones de Servicios.

2. APRUEBASE, las bases administrativas especiales y demas antecedentes que
dieron origen y forman parte del llamado a licitacion publica denominada “CIERRE

PERIMETRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE,
QUILLON?”.

3. DESIGNASE, la comision de evaluacion de propuestas, de la licitacion publica
denominada “CIERRE PERIMETRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
CARICIAS DE BEBE, QUILLON?”, los integrantes de la comisién de evaluacion,
seran sujetos pasivos segun lo dispuesto en la Ley N° 20.730, que regula el lobby
y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y
funcionarios, por el periodo que dure el proceso de evaluacion y estara constituida
por funcionarios del DAEM o quienes sobroguen y/o designen:

NOMBRE UNIDAD

Manuel Rojas Burgos Profesional DOM

Urika Zafiga Gamonal Director DAEM

Heidy Alarcén Alarcén Arquitecta DAEM

Miguel Herrera Saldias Encargado de Mantencion DAEM

Edgardo  Carlos Hidalgo | Secretario Municipal en calidad de Ministro de
Varela Fe

4. La Comision indicada en el punto 3) de los vistos del presente decreto, deberan
constituirse de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas especiales,
que rigen el llamado a licitacién publica.

5. Para todos los efectos legales, en caso de ausencia de algin integrante titular,
pasa a formar parte de la Comisién respectiva quien corresponda, o quienes
subroguen a designen. De no poder conformarse dicha comision por falta de mas
de la mitad de los integrantes, sera quien determine el sefior Alcalde mediante
Decreto Alcaldicio, los cuales verificaran en detalle el cumplimiento de las ofertas y
los requerimientos establecidos en las bases de licitacion.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
o9 T RATIVAS ESPECIALES

DENOMINACION : Cierre Perimetral Sala Cunay Jardin Infanti Caricias
de Bebé, Quillén.

MANDANTE . MUNICIPALIDAD DE QUILLON, DEPTO. DE
EDUCACION.

UNIDAD TECNICA l. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, DEPTO. DE

EDUCACION.

UNIDAD FINANCIERA l. MUNICIPALIDAD DE QUILLON, DEPTO. DE

EDUCACION

GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales se refieren al llamado a Propuesta
Puablica para ejecutar la obra denominada “Cierre Perimetral Sala Cuna y Jardin

Infantil Caricias de Bebé”, de la comuna de Quillén, con un presupuesto Maximo de
$ 9.999.886.- (nueve millones novecien
ochenta y seis pesos).

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas, Ficha de
Licitacion, Contrato, Especificaciones Técnicas y deméas documentos, sera facultad

de la Municipalidad de Quillén, Depto. de Educacion, interpretarlas en Ia forma que
mejor beneficie a la licitacion.

1. DEFINICIONES

Para todos los efectos de estas bases, los términos utilizados que se indican a
continuacion tienen el significado que en cada caso se precisa:

a) Adjudicatario: Es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad
de Quillon para ejecutar la obra denominada “Cierre Perimetral Sala Cuna y
Jardin Infantil Caricias de Bebé”, Quillon. de acuerdo a lo solicitado.

b) Bases: Son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el proceso de
ejecucion de obra Yy a la cual queda sometida Ia relacion del Municipio y el
Oferente. Comprenden las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones
Técnicas, anexos y cualquier otro documento que forme parte de la licitacion.

c¢) Contratista: Es el Adjudicatario cuya oferta ha derivado en un contrato firmado

para hacerse cargo de la ejecucion de la obra de acuerdo a lo solicitado por la
Municipalidad de Quillon, Depto. de Educacion.

d) Contrato: Es el acto juridico que establece los derechos y obligaciones precisas a
que se sujetara la vinculacion entre |a Municipalidad y el Contratista en relacion de

ejecutar la obra denominada “Cierre Perimetral Sala Cuna y Jardin Infantil
Caricias de Bebé”, Quilién.

e) Dias: Siempre significa dias corridos, salvo que especificamente en las bases se
indique lo contrario.

f) Especificaciones Técnicas: Son el conjunto de caracteristicas que condicionan
al proveedor en Ia elaboracion de la propuesta.

e) Garantias Administrativas: Se refiere seriedad de la oferta, al fiel cumplimiento
del Contrato y correcta ejecucion de las obras que se materializaran a través de
cualquier documento bancario que garantice el cumplimiento de obligaciones en
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dinero y que tenga como fi

nalidad indemnizar en el caso del no cumplimiento de la
obligacion.

f) LT.0.: Inspeccion Técnica de Ia Obra, que en este caso recae en Arquitecta del

DAEM, quienes a su vez podran ser asesorados por otros funcionarios Mmunicipales
competentes relacionados con e Proyecto.

g) Mandante: llustre Municipalidad de Quilién, Depto. de Educacion.

h) Municipalidad: Corporacién auténoma de derecho publico, con personalidad
juridica y patrimonio propio, a la cual le corresponde la administracion de una
comuna cuya finalidad es satisfacer lag necesidades de la comunidad local y

asegurar su participacién en el progreso econémico, social y cultural de Ia
comunal.

k) Oferente: Cualquier persona natural o juridica que cumpla con los requisitos

exigidos para participar en la Propuesta Publica y que se encuentre inscrito en el
Registro Chile proveedores.

[) Oferta o Propuesta; Es el conjunto de proposiciones técnico-econdmicas

presentadas por el Oferente, las que deberan ajustarse a los antecedentes
exigidos.

m) Profesional residente de obras: Profesional competente de acuerdo a Ia

normativa vigente que debe Pérmanecer en la obra y siempre que lo requiera el
ITO.

n) Suma Alzada: La oferta a precio fijo, en que la cantidad y equipamiento tiene
valores unitarios inamovibles, sin que proceda en consecuencia, cancelar mayores
cantidades, ampliar plazos ni otorgar indemnizacién por concepto o motivo alguno.

i) Unidad Técnica: Unidad encargada fundamentalimente de la gestion del Proceso
Licitatorio.

2. APLICACION DE NORMAS DE DERECHO

La presente licitacién y su consecuente contrato se regiran exclusivamente por estas
bases, Especificaciones Técnicas, Formularios, oficios y enmiendas que formen parte
del mismo y que pueda emitir Ia Municipalidad a través del Depto. de Educacion
durante el proceso de licitacion hasta la fecha de respuesta de las aclaraciones.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que
contempla la legislacion vigente en la materia.

Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretacion o aplicacion
de cualquiera de las clausulas del contrato sera sometida a conocimiento de los

Tribunales Ordinarios correspondientes a la comuna de Quilldn, ciudad donde las
partes fijan su domicilio.

3. CONDICIONES DE LA LICITACION
3.1.- Modalidad de Contratacion

Propuesta Publica a suma Alzada, en moneda corriente, sin intereses ni reajustes, ni
indemnizaciones de ningun tipo, segun calendario de Licitacion contenido en portal
mercado publico. Las aprobaciones y recepciones en los servicios correspondientes

antes de la solicitud de recepcié2n de la obra todo a cargo del contratista que se
adjudique la obra. - 5
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3.2.- Reglamentacioén

a)

b)
c)
d)
e)
f)

9)

h)

)

k)

1)

Las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.886, Ley Bases de Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios, y sus modificaciones
y decreto 250 que aprueba la ley antes descrita.

A lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley Organica Constitucional,
sobre Gobierno y Administracion Regional N° 19.175

El D.S.N°458/75 de V y U.,“Ley General de Urbanismo y Construccion”, y su
Ordenanza, con todas sus modificaciones posteriores.

Normativa aplicable DFL N° 725/1968 “Cédigo sanitario” D.S N° 236/1926
“Reglamento general de alcantarillados Particulares”

D.N° 50/2022 “Reglamento de Instalaciones domiciliarias de agua potable y
alcantarillados”

D.S N° 504/1999 “Reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales
basicas, en los lugares de trabajo”

D.S N° 004/2009 “Reglamento para el manejo de lodos generados en planta
de tratamiento de aguas servidas”

Normas Nch, Norma de los fabricantes, en el empleo y uso de los materiales,
etc.

Ley N° 20.123, y Reglamento que regula el trabajo en régimen de
subcontratacion, el funcionamiento de empresas de servicios transitorios y el
contrato de servicios transitorios.

Ley N° 16.774, especialmente en lo referido al Articulo 66 bis, sobre gestién de
la seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios.

Decreto N° 580 con fecha 31 de mayo 2021 Continuacién del decreto N° 206 :

"Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria
generada por la

pandemia del Coronavirus COVID - 19, Y el mantenimiento del orden publico,

se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable
y la reactivacion econémica segura.

Manuales de fabricante utilizados en la obra en cuestion. -

m) Por las presentes Bases, con todos los antecedentes que ellas incluyen y las

3.3.-

eventuales aclaraciones y/o respuestas, posteriores.

Orden de Prelacion.

Ante cualquier incongruencia, de los antecedentes que rigen la presente Licitacion, el
orden de Prelacién de la Documentacion (en orden de mayor a menor importancia),

sera:

1)
2)

3)

Prelacion Administrativa

Bases Administrativas Especiales, Formularios y enmiendas.

Los oficios, aclaraciones e instructivos emitidos por la Municipalidad Depto.
Educ.

Contrato.

Prelacion Técnica

1) Aclaraciones.

2) Proyectos de Arquitectura.

3) Especificaciones Técnicas.

La publicacion de la licitacion se efectuara en el portal www.mercadopublico.cl

Ademas, se solicita la presentacion de toda la documentacion que conforma la oferta
del contratista por el mismo medio, segtn calendario contenido en el portal.

,-f"/.--
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4. DE LA PARTICIPACION

Técnicas, y que estén inscritos en el registro de la Ley de Compras Publicas (Chile
proveedores) al momento de sy adjudicacion.

profesionales competentes COmo personas naturales y aquellas Sociedades que
actlen, a través de un profesional competente.

Por ello, en los casos de personas naturales, estos deben tener Ia calidad de
Profesional Competente del area de la construccién, es decir, poseer uno de los
siguientes titulos: Constructor Civil, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Arquitecto.

Los registros de contratistas, deberan ser acreditados por el contratista mediante un
certificado actualizado. Este documento no podra tener una fecha de emision superior
a 30 dias corridos antes de Ia fecha de apertura de Ia propuesta.

5. DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra destinado a la ejecucion de la obra “Cierre Perimetral Sala
Cuna y Jardin Infantil Caricias de Bebé”, comuna de Quillon. La obra consiste en
obras de mejoramiento al cierre existente, que permitira incorporar por la cara
exterior, placas de cierro metalicos microperforados prepintados y opacos

prepintados, en colores definidos por el mandant, segln detalles de planos,
Especificaciones Técnicas y documentos anexos.

6. DEL PRECIO

El presupuesto asignado es de $ 9.999.886.- (nueve millones novecientos
noventa y nueve mil ochocientos ochenta Yy seis pesos).

En este ambito, el mandante ha determinado la necesidad de considerar un valor de
corte minimo igual al 90 % del Presupuesto maximo, lo cual implica que las ofertas
inferiores a dicho monto no seran consideradas en el proceso de seleccion, al objeto

de resguardar la calidad, salvo pueda justificar técnicamente que puede desarrollar
las obras en forma eficiente.

7. DE LOS PLAZOS

El plazo para la ejecucion de las obras en todos sus detalles sera propuesto por el
oferente; sin embargo, éste no podra ser inferior a 20 dias ni mayor a 40 dias, a
contar de la fecha consignada en el Acta de Entrega de Terreno. Cabe precisar que
se entiende que el plazo otorgado involucra la recepcion de los servicios
correspondientes. Sélo no se considerara como tiempo de ejecucion el tiempo que se
ocupe en revision de los servicios correspondientes ya sea ESSBIO, SEC o DOM
entre otros y siempre que de ello dependa la ejecucion de las obras Yy que las
solicitudes hayan sido hechas con Ia anticipacion necesaria, lo que significa que, si el

atraso es por una mala planificacién de los procesos para obtener los permisos,

B sl =
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revisiones o recepciones, no se consideraran

plazos fuera de los acordados en el
contrato.

El plazo ofertado se entendera en dias cor
festivos, y debera ser cum
calificado por la ley vigente.

ridos, sin deduccion de lluvias, feriados ni
plido estrictamente, salvo fuerza mayor o caso fortuito

Atendido el contexto de emergencia sanitaria nacional e internacional por causa de
la pandemia de Virus COVID-19, entendiéndose por las partes, las autoridades de
gobierno, administrativas, sanitarias y la Contraloria General de la Republica como
un caso calificado de fuerza mayor o caso fortuito, segun dan cuenta los decretos
supremos que declaran estado de Excepcién Constitucional de Catastrofe en todo el
territorio nacional, las resoluciones pertinentes de la autoridad sanitaria, dictamenes
e instructivos del ente de control y resoluciones municipales relacionadas, por lo
cuales se ha limitado el funcionamiento normal del pais por causa sanitaria, el

Proveedor debera adoptar todas las medidas necesarias para la proteccion sanitaria

de las personas en la ejecucion de la obra, para lo cual, se podra posponer la fecha

de entrega de terreno e inicio de las obras para el dia en que sea juridica, técnica y
sanitariamente oportuno y factible, a fin de proteger la salud de todos los involucrados

y dar pleno cumplimiento a las medidas de proteccion sanitaria dispuestas por las
entidades pertinentes.

8. VISITA A TERRENO

Se realizara visita a terreno obligatoria, segun calendario expuesto por el portal
www.mercadopublico.cl, para tal efecto, debera asistir el representante legal o un
representante ( mandatado) , la salida se realizara desde las Oficinas del DAEM,
ubicada en calle El Roble #174 de la ciudad de Quillon a las 11: 30 horas. De esta
visita se levantara un Acta que se subira al Portal www.mercadopublico.cl y que
debera adjuntarse en el archivo Documentos Administrativos.

Sera obligatorio que las personas que asistan a la visita a terreno deben presentarse
con la fotocopia de Cedula de identidad.

IMPORTANTE: Aquel Oferente que no se presente puntualmente a esta reunion
© no cumpliere con lo requerido, quedara automaticamente Fuera de Bases.

9. CALENDARIO DE LA LICITACION

En la siguiente tabla se detalla los plazos maximos de cada proceso de licitacion.

AGTIVIDAD

Dentro de los 01 dias habiles contados desde la total

Fec_ha ‘?e tramitacion del decreto que aprueba el llamado a licitacién.
Publicacion
Fecha inicio de | 01 dias posteriores a la fecha de publicacion del llamado en el
preguntas portal www.mercadopublico.cl, , a las 15:30
Fecha cierre de | Dentro de 1 dias posteriores a la fecha de inicio de preguntas,
preguntas en el portal www.mercadopublico.cl, a las 15:00 hrs.

Respuestas de las
preguntas

Dentro de 1 dia posterior a la fecha de cierre de preguntas en
portal ww.mercadopublico.cl, a las 18:00 hrs.

Visita a Terreno

1 dia posterior desde la publicacién del llamado en el portal

www.mercadopublico.cl, a las 11:30 hrs. en dependencias
Municipales

Fecha de cierre de
recepcion de ofertas

10 dias posteriores a la fecha de publicacién del llamado en
el portal www.mercadopublico.cl, hasta las 13:00 hrs.

En caso que la fecha de cierre de recepcion de la oferta corresponda a un dia
sabado, domingo o festivo, sera reemplazado al dia habil siguiente.
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10.CONSULTAS

Se establecera un plazo de consultas sobre la documentacién y proceso de licitacion.
Estas consultas, deberan ser formuladas, a través del portal www.mercadopublico.cl.
segun calendario expuesto por el mismo medio y punto 9 de las presentes BAE.

11. RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a |las consultas seran efectuadas por el portal
www.mercadopublico.cl, segan calendario expuesto por el mismo medio y punto 9 de
las presentes BAE. Se debe precisar que toda la documentacion que se adjunte al
documento donde se efectGan las aclaraciones son parte integral de las mismas. Sera
de responsabilidad del interesado Ia toma de conocimiento de las aclaraciones, ya
que éstas forman parte integral de las bases. No se dara respuesta a consultas

verbales o efectuadas fuera de los plazos o en forma distinta a lo indicado
precedentemente.

Asimismo, el mandante se reserva el derecho de hacer de oficio, aclaraciones,
enmiendas o rectificaciones a las Bases Administrativas, Planos de arquitectura e
ingenieria y Especificaciones Técnicas de la presente propuesta, las que seran
adjuntadas en el portal, a través del documento denominado “Aclaraciones’”,

considerando el mismo calendario de las aclaraciones a las consultas efectuadas por
los oferentes.

De igual modo, la municipalidad podra solicitar por el portal, con posterioridad al acto
de apertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas y que no
alteren o modifiquen sustancialmente los antecedentes de la licitacion, el principio de
igualdad entre los proponentes y que no signifiquen alteracion de la oferta. Las

respuestas deberan ser igualmente, a través del portal y se deberan limitar a los
puntos solicitados.

12. PRESENTACION DE LA OFERTA

La Propuesta a Suma Alizada se debera efectuar en portal www.mercadopublico.cl,
antes de las fechas y horarios definidos en el cronograma de licitacién. En tal sentido,
se debe adjuntar archivo con formularios y documentos solicitados a continuacién en

formatos Word, Excel, Jpg o Pdf no se aceptara otro tipo de formato que no permita
una lectura legible y clara.

Se adjuntan a la presente licitacion Formatos tipos de formularios de informacion
solicitada, los que pueden ser utilizados por el oferente de no contar con sus propios

formatos, la omisién de alguno de los documentos o informacién minimos solicitados
faculta a la Municipalidad a dejar fuera de bases.

En este contexto, se debe explicitar que el monto de Ia oferta en el portal debe ser

Neto; sin embargo, en la oferta econdmica e itemizado debe ser con impuesto
incluido.

12.1 Archivo documentacion administrativa, debera incluir:

a) Formulario Anexo 1 Identificacion del Oferente, segun formato, firmado por su
representante legal.

b) Si el oferente fuese persona natural, debe presentar fotocopia, legalizada ante

notario, del titulo profesional que lo califica como competente, de acuerdo a la
ley de urbanismo y construccion.

c) Formulario Anexo 2 Declaraciéon Jurada simple, seguin formato, firmado por
su representante legal.
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d) Documento que certifique la Inscripcion vigente del Registro de Contratista,
extendido con una antigliedad no superior a 30 dias corridos de la fecha de Ia
Apertura, por el Registro correspondiente.

e) Documento que certifique iniciacion de actividades y patente municipal vigente,
que indique rubro de acuerdo a lo sefialado en el Punto N° 4 de las presentes
Bases.

f) Acta de Visita de Terreno, donde conste que el oferente concurrio a la visita a
terreno contemplada en el punto N° 8 de las presentes bases.

g) Copia firmada por el oferente de foro de preguntas y respuestas de Ia
licitacion, expuesta en el portal www.mercadopublico.cl.

12.2 Archivo documentacién técnica, debera incluir:

a) Formulario Anexo 3 Programa de trabajo, indicando los tiempos necesarios
(semanas) para el desarrollo de las obras (segtn itemizado de presupuesto
detallado).

b) Formulario Anexo 4 No6mina de obras en ejecucion y terminadas durante los
ultimos 4 afos con caracteristicas similares a la Obra Licitada, ejecutadas por
la empresa, no subcontratos, sefialando:

- Nombre de la Obra

- Monto

- Nombre Entidad Requirente

- Nimero de contacto mandante

- Superficie ejecutada en m2

- Aio.
En tal sentido, se debera acreditar, a través de certificados emitidos por los
mandantes (no se consideraran, érdenes de compra, permisos de edificacion,
recepciones, facturas, etc. Por obras realizadas), en los cuales se sefiale
claramente Ia superficie construida, monto del contrato y de preferencia la
calificacion obtenida. Sin perjuicio de lo anterior la falta de dichos certificados,
facultara a la municipalidad para desestimar dicha nomina.

c) Formulario Anexo 5 Plazo de Ejecucion de la Obra, dias corridos.

d) Formulario Anexo 6 Personal Tecnico de la Obra y mano de obra a contratar:
Se debera indicar el Personal Técnico y cantidad de mano de obra calificada y
No calificada que se utilizara para el desarrollo y direccién de las Obras.
Ademas, se debe acompanar fotocopia simple del titulo o del certificado de
titulo profesional del encargado de la obra, el que debera tener Ia calidad de
Profesional competente de Ia Construccién, al tenor de Ia normativa vigente:
Constructor Civil o Ingeniero Constructor, Ingeniero Civil, Arquitecto.

12.3 Archivo Propuesta Econémica, debera incluir:

a) Formulario Anexo 7 Oferta, segun formato, firmado por su representante
legal.

b) Formulario Anexo 8 Programa de Inversion, de acuerdo a los Estados de
Pago, considerados en punto N° 21 de las presentes Bases y Programa de
Trabajo.

¢) Formulario Anexo 9 Presupuesto detallado por partida, segun itemizado de
Presupuesto oficial entregado por la Municipalidad de Quillén, Depto. de
Educacion. Estos datos podran presentarse en el modelo entregado por la
municipalidad u otro similar, siempre y cuando éste respete el desglose, orden
y unidad de medida de las partidas del Formato anexo adjunto.
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d) Formulario Anexo 10 Anilisis de precios unitarios, donde se sefiale el listado
valorizado de cada uno de los materiales, maquinarias, transportes, jornales,
Leyes Sociales, gastos generales, utilidades y otros de todas las partidas.

Se considerara que el oferente, antes de presentar su Oferta, esta en conocimiento
de todos los riesgos, contingencias y demas factores de todo tipo y financiamiento

requerido para cubrir todas las obligaciones en las condiciones establecidas en estas
bases.

La falta de cualquier documento o Ia entrega de informacion parcial en cualquiera de
ellos, faculta a la municipalidad para declarar al proponente fuera de bases. Ademas,
los errores u omisiones de tipo aritmético que pudiere contener la oferta que efectue

el oferente en el estudio de la propuesta, no alteraran la suma alzada indicada en
ella.

Para el llenado de los documentos se debera utilizar meétodos mecanizados de
escritura y no podran presentar enmendaduras de ninguna clase y deberan ser
firmados por el representante legal, en el caso de los formatos oficiales.

La municipalidad se reserva el derecho de poder ampliar el plazo de cierre de la
licitacién, siempre y cuando no se hubiere presentado ninguna oferta al portal
www.mercadopublico.cl, lo cual sera informado, a través del mismo medio.

13. APERTURA DE LA LICITACION

La apertura de la propuesta sera en la fecha y horario definido en el cronograma de

licitacién expuesto en portal www.mercadopublico.cl. Y calendario expuesto en el
punto 9 de las presentes bases.

El acto de apertura electrénica de la presente licitacién se realizara en una sola
etapa, esto es, se procedera a abrir tanto la oferta técnica, la oferta econémica y
Anexos exigidos. Dicho proceso se efectuara a través del Sistema de Informacion.

Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la
plataforma electronica del Sistema de Informacion, impidiendo el desarrollo de Ia
apertura electronica, el Servicio estara facultado para interrumpir la continuidad
administrativa de tal proceso y disponer su prosecucion el dia habil siguiente, previo
certificado de indisponibilidad técnica del portal Mercado Publico.

Antes de iniciar la evaluacion de las ofertas con los criterios, promoviendo la oferta
mas conveniente para la Municipalidad de Quillén Depto. de Educacién. Si las
ofertas no poseen estas consideraciones no se procedera a incluirlas en la

evaluacion de la oferta. Siendo informado esto en las observaciones del “Acta de
Evaluacién de la Oferta”. Por lo tanto:

a) Si la oferta del proveedor no cumple en su totalidad con las especificaciones
técnicas solicitadas, no sera considerada su oferta.

b) Si no se adjuntan Anexos o estos estan incompletos, no sera considerada su
oferta.

c) El plazo maximo de ejecucion de la obra no podra ser superior a 60 dias.

d) Si el precio se encuentra fuera del presupuesto limite por producto.

Decreto Alcaldicio N° de fecha de del 2021.-




14. DE LAS GARANTIAS

a) Las Garantias podran consistir en “cualquier instrumento que asegure el
cobro de la garantia de manera rapida y efectiva”.

b) Las Garantias deberan ser tomadas por el oferente, a Ia orden de la llustre
Municipalidad de Quillén, Depto. de Educacién. RUT: 69.141.401-9.
Deberan entregarse con el nombre del proyecto.

c) Las Garantias expresaran claramente lo que caucionan y el objeto especifico
de la misma, debiendo decir: Para garantizar "la seriedad de la oferta", "el fiel

cumplimiento de contrato” o "correcta ejecucion”, segun corresponda con la

glosa: “Cierre Perimetral Sala Cuna y Jardin Infantil Caricias de Bebé”,
de la comuna de Quilln.

Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias seran de
cargo del contratista y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el
periodo que caucionan.

e) El beneficiario (Mandante o Unidad Técnica segun cada caso) estara
facultado para hacer efectivas las  garantias, si procediere,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o
arbitral alguna.

f)  No se aceptaran garantias tomadas por terceros.

d)

14.1.- Garantia de fiel cumplimiento de contrato:

El proponente que se adjudique la oferta debera reemplazar la garantia mencionada
en el inciso anterior de las presentes Bases Administrativas Especiales, en un plazo
de 05 dias habiles, posterior a la adjudicacion de la oferta en el portal, por una que
garantice el "Fiel Cumplimiento del Contrato", por un monto equivalente al 5% del
valor total de la oferta con una vigencia del plazo contractual aumentado en 60

dias. La que debe ser ingresada por oficina de partes antes de las 13:00 horas del
dia indicado como plazo maximo de su recepcion.

En caso de existir aumento de plazo, la garantia del fiel cumplimiento del contrato,
debera reemplazarse o renovarse contemplandose el mayor plazo. En tal sentido, la

empresa contratista debera ingresar la nueva boleta con al menos 05 dias habiles de
anticipacion a la expiracion al plazo original.

La Municipalidad a través del Depto. de Educacién estara facultada para hacer
efectivo el documento en garantia de fiel cumplimiento del contrato, frente a cualquier
incumplimiento de sus obligaciones por parte del prestador de servicio. En tal sentido,
se puede hacer efectiva para efectuar el pago de las obligaciones laborales y sociales

de los trabajadores, para cubrir multas y sanciones aplicadas al contratista: todas
ellas tendran el caracter de irrevocable.

El documento en garantia sélo sera restituido al licitante a condicién de que no exista
demanda o accion legal de especie alguna deducida en contra de éste o de la
Municipalidad, derivada directa o indirectamente de la presente licitacion y contrato
correlativo. De existir tal demanda o accién legal, la Municipalidad queda facultada
para hacer efectivo el presente documento en garantia.

La I. Municipalidad a través del Depto. de Educacién podra verificar la autenticidad del
instrumento de garantia con la entidad correspondiente.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se devolvera al adjudicatario a su
solicitud previa presentacion de informe por parte del I.T.O.

14.2.- Garantia de correcta ejecucion de las obras: - ,’j
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Una vez ejecutada conforme las obras, sin observaciones, para obtener el pago final
de ellas la empresa debera entregar un documento de garantia por el 5% del precio
total del contrato, para garantizar la "Correcta Ejecucion de las Obras". La vigencia

de esta garantia sera de un afio contados desde la fecha de Recepcion Provisoria
conforme de las obras, aumentado en 60 dias.

Nota: En el caso que la entidad donde se tome el documento, no incorporara la glosa
en el documento de garantia, el contratista debera solicitar a la entidad emisora le
entregue un certificado o documento similar que acredité que no incorpora glosa en
el documento y los motivos. Para esta salvedad el contratista, ademas, debera
presentar una carta firmada por el Representante Legal, donde relacione el
instrumento de garantia con la glosa de ésta, segun corresponda “Seriedad de |a
Oferta”, “Fiel Cumplimiento del Contrato” y/o “Correcta Ejecucion de la Obra”.

La I. Municipalidad a través del Depto. de Educacion, podra verificar la autenticidad
del instrumento de garantia con Ia entidad bancaria correspondiente.

15. COMISION DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Los integrantes de la comision de evaluacion, seran sujetos pasivos segln los
dispuesto en

la Ley N°20.730, que Regula el Lobby y las gestiones que representen intereses
particulares ante las autoridades y funcionarios, por el periodo que dure el proceso de
evaluacion y estara constituida por los Siguientes funcionarios o quienes subroguen:

Manuel Rojas Burgos Profesional Obras
Urika Zuiiiga Gamonal Director DAEM (s)
Heidy Alarcén Alarcon Arquitecta DAEM
. . Encargado de Mantencion
Miguel Herrera Saldias DAEM
. Secretario Municipal en
Edgardo Carlos Hidalgo Varela calidad de Ministro de Fe

O quienes los subroguen o designen. De no poder conformarse dicha comisién sera
quien determine el sefior Alcalde mediante Decreto Alcaldicio.

Los cuales verificaran en detalle el cumplimiento de las ofertas y los requerimientos
establecidos en las bases de licitacion.

16.EVALUACION DE LAS OFERTAS.
Se evaluaran los siguientes aspectos:

CRITERIO PONDERACION
Valor de la Oferta 15%

Tiempo de Ejecucion 35%
Experiencia del Contratista 35%

Registros de Contratistas 10
Comportamiento contractual con municipio 5%

a) Valor de la oferta (ponderacion 15%)

De acuerdo a lo sefialado en el punto N° 6 de las presentes Bases especiales, de
haber incongruencia entre propuesta en Formulario oferta econémica Yy propuesta
ofertada en el portal www.mercadopublico.cl, se considerara informacién entregada
en el Formulario de Oferta Econémica para la evaluacion de la oferta.

Formula: (Menor Precio Ofertado) * 100 = Puntaje a ponderar
(Precio de oferta evaluada)
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b) Tiempo de ejecucion (ponderacion 35%)

De acuerdo a lo sefialado en el punto N.° 7 de las presentes Bases Especiales. -

PLAZO PUNTAJE
Primer menor plazo 100 puntos.
Segundo menor plazo 90 puntos.
Tercer menor plazo 80 puntos.
Cuarto menor plazo 70 puntos
Quinto menor plazo 60 puntos

sexto menor plazo y demas hasta los

limites S0 puntos
Mas de 45 dias Yy menos de 60 dias o no
indica. Fuera de bases.

c) Experiencia del contratista (PONDERACION 35%)
Se considerara Ia experiencia acreditada
caracteristicas, que contengan:

- Viviendas vy edificios que no constitu
comerciales, de salud, etc..., los cuale
albaiiileria reforzada y siste
descritas.

Asi también, en un porcenta

certificados emitidos por los mandantes de
letra b) de las presentes BAE.

en cantidad de m2 en obras de similares

yen viviendas como equipamientos deportivos,
s hayan sido construidos en metalcom, acero,
mas mixtos en conjunto con las materialidades antes

je menor se evaluara obras con caracteristicas distintas a lo
solicitado, informacion que debera ser ingresada por el oferente en Formulario Anexo N° 4 y

los dltimos 4 afios, solicitados en el punto 12.2

DETALLE EXPERIENCIA

PUNTAJE
Mayor cantidad de metros cuadrados construidos 100 puntos
30% Segundo mayor cantidad de metros cuadrados construidos 90 puntos
Obras Tercer mayor cantidad de metros cuadrados construidos 80 puntos.
ejecutadas de
similares Cuarto mayor cantidad de metros cuadrados construidos 70 puntos
Caracteristicas
solicitadas. Quinto mayor cantidad de metros cuadrados construidos 60 puntos
Sexto mayor cantidad de metros cuadrados construidos y demas. 50 puntos
Sin experiencia. 10 puntos
DETALLE EXPERIENCIA PUNTAJE
Mayor cantidad de metros cuadrados construidos 100 puntos
5% Segundo mayor cantidad de metros cuadrados construidos 90 puntos
Obras Tercer mayor cantidad de metros cuadrados construidos 80 puntos.
ejecutadas con
caracteristicas |Cuarto mayor cantidad de metros cuadrados construidos 70 puntos
distintas a lo :
solicitado. Quinto mayor cantidad de metros cuadrados construidos 60 puntos
Sexto mayor cantidad de metros cuadrados construidos y demas. 50 puntos
Sin experiencia. 10 puntos
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d) Registros de contratistas (ponderacién 10%)
Se evaluaran los siguientes registros:

REGISTRO CATEGORIA PUNTAJE

MINVU A1 0 A2 Cuarta categoria o

MOP N°% O.C. superior. U I

Registro Municipalidades 70 Puntos

No posee registros fuera de Base

e) Comportamiento contractual 5%

Se considerara experiencia de obras

ejecutadas por la empresa proponente con la
Municipalidad de Quillon.

DETALLE PUNTAJE
Sin problemas anteriores (multas, términos de contrato entre otros) 100 puntos
Con problemas de multas por atrasos 30 puntos.
Termino anticipado de contrato 5 puntos.

Conjuntamente con Ia aplicacién de los criterios descritos en los parrafos
precedentes, el mandante, a través de Ia comision nombrada por Decreto Alcaldicio,
queda facultada para analizar otros antecedentes del oferente que permitan
determinar, que la Obra en licitacion, sera ejecutada correctamente.

17.RESOLUCION DE EMPATES.

Para conceptos de evaluacién se considerara hasta el segundo (2°) digito decimal y
en caso de empate por parte de dos 0 més oferentes, se priorizara aquel que posea
el mayor puntaje en el criterio de Experiencia del contratista., en caso de persistir el
empate, se priorizara al oferente que posea mayor puntaje en el criterio de Plazo de

Entrega, de persistir el empate, sera oferente que obtenga el mayor puntaje el criterio
de Valor de la oferta.

Seran causales de eliminacion inmediata, para no formar parte de las ofertas

propuestas al sefior alcalde, los siguientes aspectos (se consideraran los
antecedentes con una antigiiledad de cinco anos):

a) Verificacién de incumplimiento de contrato con esta u otra municipalidad o
cualquier reparticion publica (referentes a la ejecucion de una obra).
b) Atrasos injustificados y/o excesivos en la ejecucion de una Obra.

c) Verificacién de anomalias, falsificaciones o de adulteracién de la
documentacion presentada.

Lo anterior, reserva al mandante el derecho de solicitar informacion adicional, para

efecto de realizar la evaluacion de la oferta y comprobacion de los antecedentes
sefialados en la propuesta.

La comision emitira un informe de evaluacién, que sera suscrito por todos los
miembros de la comisién y propondran al alcalde un adjudicatario si corresponde.
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18. ADJUDICACION

Se debe precisar, que sélo se podra adjudicar a los Proponentes cuyas ofertas hayan

sido recibidas, a través de los sistemas electronicos o digitales establecidos por la
Direccion de Compras y Contratacién Publica.

19. DEL CONTRATO

Posterior a la notificacion efectuada por el portal www.mercadopublico.cl. Respecto
de la adjudicacion de las obras, se debera firmar el contrato dentro de un plazo de 07
dias habiles, se suscribe el contrato privado con la Unidad Técnica, de no poder
cumplirse dicho plazo sera facultad del municipio evaluar las situaciones que dieron
origen al no cumplimiento, pudiendo ser mayor por causas justificadas, como por
ejemplo que la contratacién deba ser aprobada por concejo municipal.

Si el oferente no suscribe el contrato O no acompafa el documento de Garantia de
Fiel Cumplimiento de Contrato en el plazo sefalado, Ia Municipalidad podra hacer
efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta, pudiendo entonces proceder a

adjudicar el servicio a otro de los oferentes o llamar a nueva Licitacion, segun lo
estime conveniente la Municipalidad.

19.1. Entrega de Terreno

La entrega de terreno se debera realizar dentro de los siguientes 10 dias habiles
posterior a la firma del contrato de ejecucién de obra, sin perjuicio de lo anterior el
inicio de las obras, no podra exceder los 7 dias corridos desde el acto de la entrega de
terreno, salvo que se produzca un retraso administrativo municipal justificado o caso
fortuito calificado por Ia ley vigente. De no cumplirse con el plazo estipulado la
Municipalidad podra hacer efectivas las garantias administrativas.

20. PROHIBICION DE CEDER O TRANSFERIR EL CONTRATO

El Contratista no podra ceder o transferir el contrato en cuanto a las obligaciones por
él contraidas, a persona natural o juridica alguna. Sin embargo, Yy previa autorizacién
municipal podra subcontratar servicios contenidos en la presente licitacion,
entendiéndose no obstante como responsable directo ante la Municipalidad.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que para el “Contratista” se
establecen en el presente articulo, facultara a la “Municipalidad Depto. de Educacién”
para poner término anticipado al contrato.

21. SUPERVISION

La ejecucion de la obra sera supervisada por un Inspector Técnico (1.T.O) nombrado
por la Municipalidad de Quillén Depto. de Educacion, cualquier duda que surja de la
interpretacién de los antecedentes, asi como los problemas que se deriven de su
aplicacién durante el transcurso de la obra, deberan ser expuestos a la Unidad
Técnica, la que debera resolver los problemas de orden técnico exclusivamente,
correspondiéndole a la asesoria juridica resolver aquellos de indole legal.

El Inspector Técnico de la Obra, designado por el Depto. de Educacion, no podra
autorizar cambios en el proyecto, limitando su funcién a informar a la autoridad

competente de la Municipalidad, respecto al grado de cumplimiento por parte de la
empresa ejecutora del proyecto.

Para los efectos de consignar observaciones o plantear dudas se mantendra en la

obra y bajo custodia del contratista un Libro de Inspeccion denominado "Libro de
Obras".-
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Los trabajos defectuosos o efectuados al margen de las normas técnicas
correspondientes, que sean observados por el supervisor, deberan ser corregidos por

» Sin que signifique mayor obra ni mayor costo
para el Mandante.

21.1. Letrero de obra.

Se debe considerar la colocacion de un letrero indicativo de la obra, dentro de los

primeros 10 dias corridos, una vez entregada el acta de entrega de terreno,
considerando el formato de Letrero Municipal.

22. ESTADOS DE PAGOS

El precio del Contrato se cancelara en un estado de pago al terminar el 100% de Ia

obra, previo informe del Inspector Técnico de Ia Obra certificando Ia recepcion
conforme,

Para dar curso a cada estado de pago el contratista debera acompanar los siguientes
documentos en original y tres fotocopias:

a) Oficio conductor solicitando el estado de pago.

b) Factura a nombre de Ia |. Municipalidad de Quillén, Depto. de Educacién, calle
El Roble N° 174, RUT: 69.141.401-9.

c) Fotocopia de factura anterior cancelada (cuando corresponda).

d) Caratula Tipo MOP con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera
incluir el avance fisico de la obra en porcentajes, cuyo formato sers
proporcionado por la Municipalidad Depto. de Educacién.

e) Formulario de Detalle de Partidas con nombre y firma del Inspector Fiscal

responsable de la supervision de Ia obra. Este formulario sera proporcionado
por el Mandante.

f) Certificado vigente de Ia Inspeccion del Trabajo que acredite no tener reclamos
laborales pendientes por la obra, si corresponde por plazo ofertado.

g) Certificados que acrediten tener pagadas las cotizaciones previsionales y de
salud, de los trabajadores de Ia obra, si corresponde por plazo ofertado.

Los estados de Pago seran considerados como un abono parcial que efectta el
Mandante durante el curso de los trabajos, y sdlo tendra el caracter de un anticipo
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra; en ningGn caso se estimara

este anticipo como Ia aceptacion de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el
Contratista, al cual corresponde dicho abono.

Una vez autorizado el primer estado de Pago de la obra, el contratista tendra Ia
posibilidad de factorizar las facturas correspondientes a los estados de pago
posteriores, siempre y cuando hubieren sido autorizados por el ITO y se dé
cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras, y, especialmente, a lo prescrito por el Articulo 75 del
Reglamento de Ia ley 19.886: “Las Entidades deberan cumplir con lo establecido
en los contratos de factoring suscritos por sus Contratistas, siempre y cuando
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se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o
multas pendientes.”

Para efectuar la operacion de factoring, el contratista o proveedor debera solicitar
autorizacién por escrito a Ia Municipalidad a través del Depto. de Educacion,
mediante presentacién ingresada en la Oficina de Partes Municipal, dirigida al ITO y
al Director DAEM (s), con a lo menos 30 dias de anticipacion a la ejecucion de
la operacion. El Sr. Administrador Municipal dara la autorizacién a la operacion de
factoring previo informe favorable emitido por el ITO respectivo, certificando que se

practico debida notificacion al municipio y que no existen obligaciones ni multas
pendientes.

La empresa contratista o proveedora, en caso de requerir una operacién de
factorizacion debera notificar a la Empresa de Factoring respectiva, acompanando

copia del contrato, de las presentes BAE, asi como la autorizacién emitida por el Sr.
Administrador Municipal.

23. DE LAS MODIFICACIONES

Las condiciones de las obras que se estipulan en las Especificaciones Técnicas y en
la Hoja Oferta son inamovibles, la Oferta es a Precio Fijo y no correspondera pagar

mayores obras ejecutadas por el Contratista, aun cuando exista cualquier error en los
estudios realizados.

El plazo no puede ser prorrogado salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado bajo la
ley vigente, siempre y cuando la peticion de prorroga se haya formulado, antes de los
05 dias de expirar el plazo primitivo. En la solicitud de aumento de plazo se debe
indicar especificamente la causa que lo motiva y el aumento de plazo solicitado.

Se entendera como fuerza mayor o caso fortuito, lo indicado en Ia ley vigente.

En este contexto se debe precisar que las lluvias no se consideran como un motivo
de fuerza mayor o caso fortuito.

El plazo de prérroga debe ser concedido por la Autoridad que adjudicé la propuesta,
el Alcalde. Es de responsabilidad del contratista los atrasos por falta de
abastecimiento de materiales. Para evitar problemas que pudieran presentar, el

Contratista declara conocer cabalmente Ia oferta y demanda de los materiales y su
mercado.

24. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener a cargo de la obra al profesional competente, segln la
0.G.U.C., y sera quien asumira la responsabilidad y representacion del contratista
para hacer efectivas las instrucciones impartidas por la Inspeccion Técnica de la Obra
Yy proporcionar los antecedentes e informes que requiera. En este contexto, el
profesional propuesto en la oferta debera ser quien asuma dicha funcién en primera
instancia, a menos que el municipio rechace dicha proposiciéon, pudiendo ser

reemplazado posteriormente solo por otro profesional que acredite una calidad
profesional y de experiencia superior.

El Municipio a través del Depto. de Educacion, se reserva el derecho de rechazar a
este profesional si lo estima conveniente, como garantia para la correcta ejecucion
de los trabajos. Esta medida podra hacerla extensiva a cualquier trabajador.
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25. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Como norma general el contratista estara obligado a usar materiales de primera
calidad en la ejecucion de Ia obra; dar cumplimiento a las leyes sociales, proporcionar
los elementos de proteccion Yy seguridad al personal que utilice, y responder por los

accidentes que puedan ocasionarse en el desarrollo de la obra, Ya sea relacionados
con los operarios o terceras personas.

a) Mantener en ia obra, una car

peta para que pueda ser usada y revisada en las
visitas de monitoreo, con Ia sigui

ente documentacion, en original o fotocopia:

* Contrato de Ejecucion de Obra

*» Carta Gantt

* Oferta y Presupuesto detallado por partidas

* Programa de trabajo

* Especificaciones Técnicas y Planos

* Libro de Obras.

b) Cumplir con todas las exigencias que durante el desarrollo de la obra le
formule la I.T.0., y que formando parte de las exigencias minimas establecidas en

la legislacion, normas y bases no hubiesen sido observadas por la comisién de
licitacion revisora de Ia oferta.

¢) Resguardar por la preservacion y entregar al municipio Depto. de Educacion,
los materiales que surjan durante el desarrollo de la obra como resultado de las
demoliciones de instalaciones existentes. También, sera su responsabilidad la
restitucion, sin costo alguno para el mandante, de cualquier instalacion que se vea

afectada por la ejecucion de la obra sin estar expresamente estipulado en la
documentacion otorgada al contratista.

d) Someter a la aprobacion del Director de Obras y Secretaria Comunal de
Planificacion de Quillon, cualquier eventual modificacién de proyecto, que se
requerira por causa de fuerza mayor o mejoramiento de la obra.

e) Entregar al municipio, al término de la obra, una carpeta de planos
actualizados con todas las modificaciones, aprobadas oportunamente, que se
hubieren efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos.

26. OBLIGACIONES DEL I.T.O

La Inspeccion Técnica de la Obra, debera verificar que las obra se construyan de
acuerdo, al proyecto aprobado (planos vy especificaciones), que se cumpla lo
establecido en las BAE, interviene ademas como asesor o consultor de los
inversionistas, colabora también en Ia prevision de conflictos y aporta toda su
experiencia, para el mejor logro de los objetivos de calidad, costos, plazos y
seguridad en las faenas.

Para ello el Inspector técnico tiene que ser un profesional de obra de profesion afin a
la construccion ya sea Arquitecto, Ingeniero, Constructor, Técnico; quién debera

tener cabal conocimiento en las normas de construccion y del buen construir segtn
"Ley General de Urbanismo y Construccién".

Dentro de sus obligaciones se destacan las siguientes:

o Verificar que las EETT tanto de Ingenieria, Calculo, Instalaciones y de
Especialidad, se cumplan al pie de la letra.
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* Verificar que los avances de obras vayan de acuerdo a lo programado (segun
carta Gantt).

* Verificar que los profesionales y técnicos que ejerzan cumplan y ejecuten bien
sus labores.

Verificar que los Estados de Pagos, sean los reales.

e Verificar que se mantengan en obra planos siempre actualizados, retirando de
obra las ediciones caducadas.

* Verificar que todos los materiales utilizados en la obra sean los requeridos en
las Especificaciones Técnicas.

e Verificar que se cumplan todos los ensayos requeridos tanto en hormigones,
como tomar las presiones, etc.

e Verificar que se cumplan todos los acuerdos manifestados en obra y
reuniones.

e Verificar que los pagos de remuneraciones, Isapres y Fondos de pensiones
estén al dia. Antes de visar los estados de pago.
Verificar que la obra se mantenga con todos sus permisos al dia.

Verificar que operarios-maestros-instaladores, que ejecuten la obra, sean los
aptos.

Verificar que profesionales estén permanentemente en Obra.
Verificar de llevar al dia el libro de obras el cual puede ser digital.
Verificar que en las reuniones de obra, se anoten los compromisos adquiridos.

Verificar que maestros Yy operarios tengan experiencias en sus respectivos
rubros.

27. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El Mandante podra poner término administrativo y en forma anticipada a un contrato
en los siguientes casos:

a) Si el contratista o alguno de sus socios administradores fuere declarado reo por
algun delito que merezca pena aflictiva, o en el caso de sociedades andnimas, lo
fuese algin miembro del Directorio o Gerente.

b) Si el Contratista fuere declarado en quiebra.

c) Si el Contratista no acatare 6rdenes e instrucciones que le dé la Inspeccion
Técnica de las Obras (LT.0).

d) Cuando de com(n acuerdo con el Contratista se resuelve liquidar el contrato.

e) Si el Contratista no comienza la obra, dentro de los primeros diez dias desde el
acto de entrega de Terreno.

f) Si el Contratista no constituyese o renovase las garantias en las fechas de
vencimiento de las mismas.

g) Si durante la ejecucion del contrato, el objeto de éste, quedare con defectos

graves que no pudieran ser subsanados y que, consecuencialmente, obligaren a
modificaciones sustanciales del proyecto.

h) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales y de
salud, con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos

dos afios, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis
meses.

)Por exigirlo el interés publico o Ia seguridad nacional.

Puesto término anticipado del contrato por cualquier causal antes sefialada, salvo la
estipulada en la letra "d", se mantendran las garantias y retenciones del contrato
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para responder por el mayor precio que puedan costar las obras por un nuevo
Contrato, como asi mismo de las multas que corresponda pagar por el atraso que se
produzca, o cualquier otro perjuicio que resultase para el Mandante.

En este contexto, de determinarse el término administrativo y en forma anticipada a
un contrato, se debera efectuar una liquidacion del estado de avance efectivo de las
obras, a objeto de liquidar la parte financiera. Para ello, durante este proceso la

municipalidad debera determinar el costo de las obras pendientes, efectuando en su
contratacion de acuerdo a lo sefalado en las normas vigentes.

28. DE LAS MULTAS

La obra debera estar completamente ejecutada en todos sus detalles dentro del plazo

ofertado por el contratista, contados desde la fecha consignada en el acta de entrega
de terreno.

En caso de no cumplir con Io establecido en las BAE la Municipalidad a través del
Depto. de Educacién queda facultada para aplicar multas:

TIPO CAUSAL MONTO

-No cumplir con los requisitos, condiciones o

especificaciones establecidas en las Presentes
BAE.

-No acatar 6rdenes o resoluciones que, sobre las

obras u otros aspectos del contrato, imparta por
escrito la I.T.O. (*1)

en el caso de generar deterioro a causa o con 15 UF or
Moderada |ocasién de los trabajos realizados a Ia e;/ento P
infraestructura (*2)

Grave 2 UF por evento

Leve Plazo de entrega 1UF por dia

(*1) Dichas érdenes deberan ser cumplidas, o apeladas, por el contratista, en un
plazo maximo de 7 dias. En caso de incumplimiento se procedera aplicar multa ya
dada a conocer en la tabla precedente.

(*2) Si fuese asi se exigira la reposicion en igual capacidad, cantidad y materialidad
de los activos dafiados con la finalidad de restablecer y/o mejorar las condiciones

iniciales de entrega de las obras, ademas se aplicara multa estipulada en tabla
precedente.

Para todos los efectos se considerara como dia de término de la obra, el dia anterior

(sin multa) de la Recepcion de la Carta informativa con este contexto por la Oficina de
Partes de la Unidad Técnica.

29. LA RECEPCION PROVISORIA

Terminados los trabajos el Contratista debera solicitar por escrito a la Unidad Técnica
la Recepcion Provisoria de las obras a lo mas en 5 (cinco) dias antes del término de
la obra. La I.T.O. verificara el término de ellas consignando el pase en el libro de
obras si esto procediera; aprobado el pase informara en el plazo de tres dias al
Alcalde, quien designara la Comisién, mediante Resolucion Alcaldicia.

La comisién procedera a dicha recepcion dentro de los 5 dias habiles siguientes a
contar de la fecha de término real de las obras certificada por la ITO en el libro de
obras, donde se debe indicar que las obras se encuentran terminada fisicamente y se
posee la documentacion de respaldo correspondiente (recepciones de servicios); en
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la recepcion se dejara constancia de las observaciones que corresponda en Acta, que
sera firmada por los miembros integrantes y por el Contratista o representante legal.

Si de la recepcion de las obras resulta que los trabajos estan mal terminados o no

estan ejecutados de conformidad a las especificaciones técnicas, 6 se han empleado
materiales defectuosos o inadecuados, la comisién no dara curso a la Recepcion
Provisoria y elevara un informe detallado al Sr. Alcalde, el cual notificara al
contratista, quien ejecutara a su costo los trabajos que faltan o las reparaciones que

ella determine y le seran aplicadas las multas por atraso a contar de la fecha de
término original de la obra.

Si de la recepcion de las obras, la comisién determina que los trabajos adolecen de
defectos facilmente reparables, recepcionara las obras con reservas, levantando
un “Acta de Recepcion Provisoria con Observaciones”, detallando éstas y fijlando un
plazo para que el contratista ejecute a su costo los trabajos requeridos, el plazo

adicional otorgado por la Comision no podra exceder del 25 % del plazo contractual y
no estara afecto a multas.

El contratista informara por escrito al ITO, que las observaciones fueron subsanadas,
quien a la vez constatara la veracidad de esto y debera dar su V°B° por escrito a la
Unidad Técnica, para que la comision proceda a su recepcién, levantandose un acta
donde se deje constancia del cumplimiento de las correcciones técnicas ordenadas y
de la fecha de término real de las obras.

Si el contratista hubiese excedido el plazo otorgado por la Comisién, esos dias
adicionales estaran afectos a multas de acuerdo a lo estipulado en las presentes
Bases, de lo cual se dejara constancia en el acta de recepcion.

En ningin caso podra la empresa excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a construirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el
supervisor de la obra, reconstruccion que sera obligatoria efectuar.

Si aun asi, la empresa no subsanare o se negare a subsanar las observaciones que
se le formulen, la Municipalidad podra contratar directamente los trabajos requeridos
por cuenta y cargo de la empresa haciendo efectivas todas las garantias que obren
en su poder, sin perjuicio de sanciones adicionales que determine el Municipio.

30. RECEPCION DEFINITIVA

El Municipio a través del Depto. de Educacién usara o explotara la obra, después de
la Recepcion Provisoria; sin embargo, el Contratista sera siempre responsable

durante el plazo de garantia por la correcta ejecucion de las obras, de todos los
defectos que presente, debiendo repararlos a su costo.

La Recepcion Definitiva se efectuara en un plazo de un afio, contados desde la
Recepcion Provisional conforme de la obra, sin observaciones; se hara en la misma
forma, condiciones y con la misma solemnidad que la Recepcioén Provisoria. -

La Comision verificara basicamente lo siguiente:

a) La buena ejecucién de los trabajos, es decir que no se hayan producido darios
atribuidos a una ejecucién defectuosa.

b) La calidad de los materiales empleados, es decir, que no se hayan
presentado deficiencias propias de los materiales utilizados.

31. DEL DOMICILIO Y JURIDICCION APLICABLE

Para todos los efectos derivados de Ia licitacién a que se refieren estas bases, asi
como de los que se deriven del contrato, seguin corresponda, las partes fijan domicilio
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en la ciudad de Quillon y prorrogan la competencia ante sus Tribunales Ordinarios de
Justicia.

32. OTRAS CONSIDERACIONES

Sera de costo del contratista los consumos de agua, energia eléctrica, gas y otros
servicios que se generen durante la ejecucion de la obra.

Sera requisito al momento de solicitar la Recepcion Provisoria, presentar las boletas o

certificados de los servicios que correspondan, acreditando que no existen deudas
pendientes por consumo de agua, electricidad, gas u otro.

E! Contratista debera considerar, sin que esta numeracion sea taxativa, que seran de
su costo los siguientes gastos:

o Gastos adicionales.

e Obras Previsionales

Gastos ocasionales por accidentes o dafios que le pudieran ocurrir a su
personal y/o terceros durante la vigencia del contrato.

¢ Gastos que deben efectuarse al inicio de Ia obra.

* Gastos por la instalacion y provision para sus trabajadores de bafios quimicos
durante la vigencia del contrato.

» Solicitar los permisos correspondientes para la ejecucion de las obras.

» Considerar la contratacién de seguros contra incendio robo o el que se
necesario para el resguardo de las obras.

ANOTESE, REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

AC SALAZAR
ADOR MUNICIPAL
del alcalde”

@IN Chlgio.
TRIBUCION

At AA 4L AAN

[
- SECRETARIA MUNICIPAL
- ARCHIVO DAEM
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