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LMUNICIPALIDAD DE GUILLON
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

“CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE INTERIOR
PARTICULAR DE ACCESO A CESFAM,
QUILLON".

APRUEBA _ LLAMADO A LICITACION
PUBLICA, BASES ADMINISTRATIVAS
ESPECIALES Y DESIGNA COMISION DE
EVALUACION.-

DECRETO ALCALDICION® /2 1)/
QUILLON, 11 MAR 2072

VISTOS:

. Iniciativas de Inversion municipal, contenidas en Presupuesto Municipal vigente, afio 2022;
. Ficha Técnica N°15, de fecha 11.03.2022;
. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°69/22, de fecha 11.03.2022;

. Las Bases Administrativas Especiales y demas antecedentes elaboradas por la

Municipalidad para el llamado a licitacion publica denominado “CONSTRUCCION
PAVIMENTO CALLE INTERIOR PARTICULAR DE ACCESO A CESFAM, QUILLON";

. Decreto Alcaldicio N°5.060, de fecha 16 de diciembre de 2021, que aprueba Presupuesto

Municipal, para el afio 2022;

. Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de

procedimientos de compras publicas;

. Decreto Alcaldicio N°2.286, de fecha 29.06.2021, que nombra a Don Miguel Pefia Jara,

como alcalde de la comuna de Quillén:

. Decreto Alcaldicio N°2.287, de fecha 29.06.2021, que Ratifica continuidad en la planta

municipal a funcionarios gue indica;

. Decreto Alcaldicio N°2.288, de fecha 29.06.2021, que delega funciones y atribuciones del

alcalde a funcionarios que indica;

Decreto Alcaldicio N°2.832, de fecha 05.08.2021, que designa subrogantes del cargo del
alcalde,

La Ley N° 10.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
prestaciones de servicio,

Decreto Supremo N° 250 del afio 2004 del Ministerio de Hacienda, aprueba reglamento de
la Ley N°19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestaciones de Servicio;

Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, “Ley Organica Constitucional de
Municipalidades” y sus posteriores modificaciones;
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CONSIDERANDO:

~ Lo contemplado en el Art. 3° letra c) de la Ley Organica Constitucional de
Municipalidades, en relacién a “La promocion del desarrollo comunitario”.

~ Que la Municipalidad cuenta con los fondos necesarios para la ejecucion del proyecto.

DECRETO:

1. LLAMASE, a licitacion publica el requerimiento denominado “CONSTRUCCION
PAVIMENTO CALLE INTERIOR PARTICULAR DE ACCESO A CESFAM, QUILLON",

cuya publicacién debera efectuarse, a través del Portal www.mercadopublico.cl, de
acuerdo a la Ley N°19.886 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de

Suministro y Prestaciones de Servicio.

2. APRUEBASE, las bases administrativas especiales y demas antecedentes que dieron
origen y forman parte del llamado a licitacion plblica denominada “CONSTRUCCION
PAVIMENTO CALLE INTERIOR PARTICULAR DE ACCESO A CESFAM, QUILLON".

3. DESIGNASE, la comision de evaluacion de propuestas, de la licitacion publica denominada
“CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE INTERIOR PARTICULAR DE ACCESO A
CESFAM, QUILLON los integrantes de la comisién de evaluacion, seran sujetos pasivos
segln los dispuesto en la Ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que
representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, por el periodo que
dure el proceso de evaluacion y estara constituida por funcionarios de los siguientes
departamentos o quienes subroguen y/o designen:

' NOMBRE UNIDAD
Mario Gallardo Jara Director SECPLAN
Manuel Rojas Burgos Profesional DOM
Ana Tornquist Castro Jefe del Departamento de Transito
: Secretario Municipal en calidad de
Edgardo Carlos Hidalgo Varela Minietro de Fe

4. La Comision indicada en el punto 3) de los vistos del presente decreto, deberan constituirse
de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas especiales, que rigen el llamado a
licitacion pablica.

5. Para todos los efectos legales, en caso de ausencia de algln integrante titular, pasa a
formar parte de la Comision respectiva quien corresponda, o quienes los subroguen o
designen. De no poder conformarse dicha comision por falta de mas de la mitad de los
integrantes, sera quien determine el sefior Alcalde mediante Decreto Alcaldicio, los cuales
verificaran en detalle el cumplimiento de las ofertas y los requerimientos establecidos en las
bases de licitacion.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

DENOMINACION : “CONSTRUCCION  PAVIMENTO CALLE INTERIOR
PARTICULAR DE ACCESO A CESFAM, QUILLON"

MANDANTE * 1. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

UNIDAD TECNICA - 1. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

UNIDAD FINANCIERA  : 1. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales se refieren al llamado a Propuesta Publica
para desarrollar el servicio denominado “CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE INTERIOR
PARTICULAR DE ACCESO A CESFAM, QUILLON". El proyecto considera la construccion
del pavimento en via particular que permite el acceso peatonal y vehicular al CESFAM,
ubicada entre las calles Juan Paulino Flores y Carrera de la comuna de Quillén. Con el
principal objetivo de mejorar y aumentar las posibilidades de acceso al centro de salud.

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas, Ficha de Licitacién,
Contrato, Especificaciones Técnicas y demas documentos, sera facultad de la Municipalidad de
Quillén, interpretarlas en la forma que mejor beneficie a la licitacion.

1. DEFINICIONES

Para todos los efectos de estas bases, los terminos utilizados que se indican a continuacion
tienen el significado que en cada caso se precisa:

a) Adjudicatario: Es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad de Quillon
para ejecutar la obra denominada “CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE INTERIOR
PARTICULAR DE ACCESO A CESFAM, QUILLON”, de acuerdo a lo solicitado.

b) Bases: Son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el proceso de ejecucion de
obra y a la cual queda sometida la relacion del Municipio y el Oferente. Comprenden las
Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, anexos y cualguier otro
documento que forme parte de la licitacion.

c) Contratista: Es el Adjudicatario cuya oferta ha derivado en un contrato firmado para hacerse
cargo de la ejecucion de la obra de acuerdo a lo solicitado por la Municipalidad de Quillén.

d) Contrato: Es el acto juridico que establece los derechos y obligaciones precisas a que se
sujetara la vinculacién entre la Municipalidad y el Contratista en relacién de ejecutar la obra
denominada “CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE INTERIOR PARTICULAR DE
ACCESO A CESFAM, QUILLON".

e) Dias: Siempre significa dias corridos, salvo que especificamente en las bases se indique lo
contrario.

f) Especificaciones Técnicas: Son el conjunto de caracteristicas que condicionan al
proveedor en la elaboracion de la propuesta.

g) Garantias Administrativas: Se refiere seriedad de la oferta, al fiel cumplimiento del
Contrato y correcta ejecucion de las obras que se materializaran a traves de cualquier
documento bancario que garantice el cumplimiento de obligaciones en dinero y que tenga
como finalidad indemnizar en el caso del no cumplimiento de |la obligacion.

h) L.T.O.: Inspeccién Técnica de la Obra, que en este caso recae en los profesionales de la
Direccion de Obras Municipales, quienes a su vez podran ser asesorados por ofros
funcionarios municipales competentes relacionados con el Proyecto.

i) Mandante: |lustre Municipalidad de Quillon.

j) Municipalidad: Corporacion auténoma de derecho publico, con personalidad juridica y
patrimonio propio, a la cual le corresponde la administracién de una comuna cuya finalidad
es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participacion en el
progreso econdmico, social y cultural de la comuna.

k) Oferente: Cualquier persona natural o juridica que cumpla con los requisitos exigidos para
participar en la Propuesta Publica y que se encuentre inscrito en el Registro Chile
proveedores.

I) Oferta o Propuesta: Es el conjunto de proposiciones técnico-econdmicas presentadas por
el Oferente, las que deberan ajustarse a los antecedentes exigidos.

m) Profesional residente de obras: Profesional competente de acuerdo a la normativa
vigente que debe permanecer en la obra y siempre que lo requiera el ITO.

g
Decreto Alcaldicio N2 de fecha de del 2022.- I."



n) Suma Alzada: La oferta a precio fijo, en que la cantidad y equipamiento tiene valores
unitarios inamovibles, sin que proceda en consecuencia, cancelar mayores cantidades,
ampliar plazos ni otorgar indemnizacion por concepto o motivo alguno.

fi) Unidad Técnica: Unidad encargada fundamentalmente de la gestion del Proceso Licitatorio.

2. APLICACION DE NORMAS DE DERECHO

La presente licitacion y su consecuente contrato se regiran exclusivamente por estas bases,
Especificaciones Técnicas, Formularios, oficios y enmiendas que formen parte del mismo y que
pueda emitir la Municipalidad durante el proceso de licitacion hasta la fecha de respuesta de
las aclaraciones.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la
legislacion vigente en la materia.

Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretacion o aplicacion de
cualquiera de las clausulas del contrato sera sometida a conocimiento de los Tribunales
Ordinarios correspondientes a la comuna de Quillén, ciudad donde las partes fijan su domicilio.

3. CONDICIONES DE LA LICITACION

3.1 Modalidad de Contratacion

Propuesta Publica a suma Alzada, en moneda corriente, sin intereses ni reajustes, ni
indemnizaciones de ninglin tipo, segun calendario de Licitaciéon contenido en portal mercado
publico. Las aprobaciones y recepciones en los servicios correspondientes antes de la solicitud
de recepcion de la obra todo a cargo del contratista que se adjudique la obra.

3.2 Reglamentacion

a) Las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.886, Ley Bases de Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios, y sus modificaciones y decreto
250 que aprueba la ley antes descrita.

b) A lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley Organica Constitucional, sobre
Gobierno y Administracion Regional N* 19.175

c) El D.S.N°458/75 de V y U.,"Ley General de Urbanismo y Construccion”, y su Ordenanza,
con todas sus modificaciones posteriores.

d) Normas Nch, Norma de los fabricantes, en el empleo y uso de los materiales, etc.

e) Ley N° 20.123, y Reglamento que regula el trabajo en régimen de subcontratacion, el
funcionamiento de empresas de servicios transitorios y el contrato de servicios
transitorios.

f) Ley N° 16.774, especiaimente en lo referido al Articulo 66 bis, sobre gestion de la
seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios.

g) Ley N°8.946 de pavimentacién comunal 20/10/1949 y sus modificaciones.

h) Decreto 78 de 17/05/2012 que, aprueba manual de sefializacion de transito emitido por
M.T.T.

i) Manuales de fabricante utilizados en la obra en cuestion.

j) Por las presentes Bases, con todos los antecedentes que ellas incluyen y las eventuales
aclaraciones y/o respuestas, posteriores. Ademas de todos los reglamentos y normas
que rigen las técnicas de construccion, la prevision social, el contrato de trabajadores, la
prevencion de riesgos y los demas aspectos que digan relacion con el desarrollo del
trabajo o provision de alguna especie; los cuales, se entenderan plenamente conocidos
por el Oferente.

3.3 Orden de Prelacion

Ante cualquier incongruencia, de los antecedentes que rigen la presente Licitacién, el orden de
Prelacion de la Documentacion (en orden de mayor a menor importancia), sera

Prelacion Administrativa

1) Bases Administrativas Especiales, Formularios y enmiendas.

2) Los oficios, aclaraciones e instructivos emitidos por la Municipalidad.

3) Contrato.

Prelacion Técnica
1) Aclaraciones.
2) Especificaciones Técnicas.
3) Insumos técnicos adicionales.
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La publicacién de la licitacién se efectuara en el portal www.mercadopublico.cl Ademas, se
solicita la presentacién de toda la documentacion que conforma la oferta del contratista por el
mismo medio, segun calendario contenido en el portal.

4. DE LA PARTICIPACION

Podran participar en esta licitacion, los contratistas y/o profesionales competentes, de acuerdo
a la Ley de Urbanismo y Construccién, que cumplan con los requisitos exigidos en las
presentes Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas, y que estén inscritos
en el Registro Nacional de Contratistas del MINVU y/o MOP (en especialidad y categoria que
corresponda para la presente licitacion), y, de la Ley de Compras Publicas (Chile proveedores)
al momento de su adjudicacion.

Seguin los establecido en el Reglamento de la Ley de Compras, Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, los proveedores o personas naturales o juridicas que deseen
participar en forma conjunta, en algtn proceso de licitacion publica deberan formalizar la union,
constituyéndose como una UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, en caso de ser
adjudicados y a la firma del contrato, deberan presentar documento que adquiere el caracter de
escritura publica de la constitucién y Nombramiento de un representante o apoderado comun.
Segln lo definido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sélo se
encuentran habilitados para ejecutar obras de construccion, reconstruccién, alteracion,
modificacién y reparaciones de edificios y la urbanizacién de ciudades, los profesionales
competentes como personas naturales y aquellas Sociedades que actuen, a través de un
profesional competente.

Por ello, en los casos de personas naturales, estos deben tener la calidad de Profesional
Competente del area de la construccion, es decir, poseer uno de los siguientes titulos:
Constructor Civil, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Arquitecto.

Los registros de contratistas, deberan ser acreditados por el contratista mediante un certificado
actualizado. Este documento no podra tener una fecha de emision superior a 30 dias corridos
antes de la fecha de apertura de la propuesta.

Los proveedores, deberan tener patente municipal vigente.

5. DEL PROYECTO

El proyecto considera la construcciéon del pavimento en via particular, que permite el acceso
peatonal y vehicular al CESFAM, ubicada entre las calles Juan Paulino Flores y Carrera de la
comuna de Quillén. Las caracteristicas de su construccion estan detalladas en las respectivas
Especificaciones Técnicas.

6. DEL PRECIO

El presupuesto disponible es de $65.000.000 (sesenta y cinco millones de pesos) IVA
incluido.

En este ambito, el mandante ha determinado la necesidad de considerar un valor de corte
minimo igual al 85 % del presupuesto disponible, lo cual implica que las ofertas inferiores a
dicho monto no seran consideradas en el proceso de seleccion, a objeto de resguardar la
calidad, salvo que pueda justificar técnicamente que puede desarrollar las obras en forma
eficiente.

7. DE LOS PLAZOS

El plazo para la ejecucion de las obras en todos sus detalles sera propuesto por el oferente; sin
embargo, éste no podra ser inferior a 20 dias ni mayor a 40 dias, a contar de la fecha
consignada en el Acta de Entrega de Terreno. Cabe precisar que se entiende que el plazo
otorgado involucra la recepcién de los servicios correspondientes. Sélo no se considerara como
tiempo de ejecucion el tiempo que se ocupe en revision de los servicios correspondientes, ya
sea ESSBIO, SEC o DOM entre otros; y, siempre que de ello dependa la ejecucién de las
obras y que las solicitudes hayan sido hechas con la anticipacion necesaria. Lo que significa
gue, si el atraso es por una mala planificacion de los procesos para obtener los permisos,
revisiones o recepciones, no se consideraran plazos fuera de los acordados en el contrato.

El plazo ofertado se entendera en dias corridos, sin deduccion de lluvias, feriados ni festivos, y
debera ser cumplido estrictamente, salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado por la ley
vigente.
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Atendido el contexto de emergencia sanitaria nacional e internacional por causa de la
pandemia de Virus COVID-19, entendiéndose por las partes, las autoridades de gobierno,
administrativas, sanitarias y la Contraloria General de la Republica como un caso calificado de
fuerza mayor o caso fortuito, seg(in dan cuenta los decretos supremos que declaran estado de
Excepcion Constitucional de Catastrofe en todo el territorio nacional, las resoluciones
pertinentes de la autoridad sanitaria, dictamenes e instructivos del ente de control y
resoluciones municipales relacionadas, por lo cuales se ha limitado el funcionamiento normal
del pais por causa sanitaria, el Proveedor debera adoptar todas las medidas necesarias para
la proteccion sanitaria de las personas en la ejecuciéon de las obras, para lo cual, se podra
posponer la fecha de entrega de terreno e inicio de las obras para el dia en que sea juridica,
técnica y sanitariamente oportuno y factible, a fin de proteger la salud de todos los involucrados
y dar pleno cumplimiento a las medidas de proteccién sanitaria dispuestas por las entidades
pertinentes.

8. VISITA A TERRENO

Se realizara visita a terreno obligatoria, segun calendario expuesto por el portal
www.mercadopublico.cl. Para tal efecto, debera asistir el representante legal o un
representante (mandatado).

La salida se realizara desde la Oficina de la Secretaria Comunal de Planificacion de la |.
Municipalidad de Quillén, ubicada en calle 18 de Septiembre #250 Piso 1, de la ciudad de
Quillén a las 11:30 horas.

De esta visita se levantara un Acta que se subira al Portal www.mercadopublico.cl y que debera
adjuntarse en el archivo Documentos Administrativos.

IMPORTANTE: Aquel Oferente que no se presente puntualmente a esta reunion o no
cumpliere con lo requerido, quedara automaticamente Fuera de Bases.

9. CALENDARIO DE LA LICITACION
En la siguiente tabla se detallan los plazos maximos de cada proceso de licitacion.

| Denfre de Ics GS dias hablies cnntas dese iat mltar;u.’:n de!
decreto que aprueba el llamado a licitacion.

Fecha de Publicacién

Fecha inicio de 03 dias posteriores a la fecha de publicacion del llamado en el portal
preguntas www.mercadopublico.cl, alas 15:30
Fecha cierre de Dentro de 03 dias posteriores a la fecha de inicio de preguntas, en
preguntas el portal www.mercadopublico.cl, a las 15:00 hrs.
Respuestas de las | Dentro de 03 dias posteriores a la fecha de cierre de preguntas en
preguntas portal www.mercadopublico.cl, a las 18:00 hrs.

05 dias posteriores desde la publicacion del llamado en el portal
Visita a Terreno www.mercadopublicocl, a las 11:30 hrs. en dependencias
AR Municipales.

Fecha de cierre de | 20 dias posteriores a la fecha de publicacion del llamado en el portal

recepcién de ofertas | www.mercadopublico.cl, hasta las 13:00 hrs.

En el evento que alguno de los plazos indicados en las presentes bases de licitacion
expire en dias sabado, domingo o festivos, se entendera prorrogado automaticamente al
dia habil siguiente.

10. CONSULTAS

Se establecera un plazo de consultas sobre la documentacion y proceso de licitacion. Estas
consultas deberan ser formuladas, a través del portal www.mercadopublico.cl, segun
calendario expuesto por el mismo medio y punto 9 de las presentes BAE.

11. RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas seran efectuadas por el portal www.mercadopublico.cl, segun
calendario expuesto por el mismo medio y punto 9 de las presentes BAE. Se debe precisar que
toda la documentacion que se adjunte al documento donde se efectlan las aclaraciones son
parte integral de las mismas. Sera de responsabilidad del interesado la toma de conocimiento
de las aclaraciones, ya que éstas forman parte integral de las bases. No se dara respuesta a
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consultas verbales o efectuadas fuera de los plazos o en forma distinta a lo indicado
precedentemente.

Asimismo, el mandante se reserva el derecho de hacer de oficio, aclaraciones, enmiendas o
rectificaciones a las Bases Administrativas, Planos de arquitectura e ingenieria y
Especificaciones Técnicas de la presente propuesta, las que seran adjuntadas en el portal, a
través del documento denominado “Aclaraciones”, considerando el mismo calendario de las
aclaraciones a las consultas efectuadas por los oferentes.

De igual modo, la municipalidad podra solicitar por el portal, con posterioridad al acto de
apertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas y que no alteren o
modifiquen sustancialmente los antecedentes de la licitacion, el principio de igualdad entre los
proponentes y que no signifiquen alteracion de la oferta. Las respuestas deberan ser
igualmente, a través del portal y se deberan limitar a los puntos solicitados.

12. PRESENTACION DE LA OFERTA

La propuesta a suma alzada se debera efectuar en portal www.mercadopublico.cl, antes de las
fechas y horarios definidos en el cronograma de licitacién. En tal sentido, se debe adjuntar
archivo con formularios y documentos solicitados a continuacién en formatos Word, Excel, Jpg
o Pdf. No se aceptara otro tipo de formato, por lo que, se faculta a la municipalidad para dejar
fuera de bases al proponente.
Para la presentacion de las ofertas, los oferentes deberan cumplir con la totalidad de los
requerimientos obligatorios especificados en las presentes bases. En consecuencia, aquellos
oferentes que no cumplan con estos requerimientos, no seran evaluados y, por tanto, quedaran
fuera de bases.
En este contexto, se debe explicitar que el monto de la oferta en el portal debe ser Neto. Sin
embargo, en la oferta econémica e itemizado, debe ser con impuesto incluido.
12.1 Archivo documentacion administrativa, debera incluir:

a) Formulario Anexo 1 Identificacion del Oferente, segin formato, firmado por su

representante legal.

- Si el oferente fuese persona natural, debe presentar fotocopia del titulo profesional
que lo califica como competente (legalizada ante notario), de acuerdo a la ley de
urbanismo y construccion.

b) Formulario Anexo 2 Declaracién Jurada simple, segin formato, firmado por su
representante legal.
¢) Documento que certifique la Inscripcion vigente del Registro de Contratista MINVU ylo

MOP, extendido con una antigiiedad no superior a 30 dias corridos de la fecha de cierre

de la licitacién, como sigue:

Organismo | Registro Categoria minima
MINVU | B-1 Urbanizacién Obras Viales 3° categoria

MOP j 3°0.C | Pavimentacion — Obras Civiles 3°A categoria

d) Documento que certifique iniciacién de actividades y patente municipal vigente, que
indique rubro de acuerdo a lo sefialado en el Punto N° 4 de las presentes Bases.

e) Acta de Visita de Terreno, donde conste que el oferente concurrié a la visita a terreno
contemplada en el punto N° 8 de las presentes bases.

f) Copia firmada por el oferente de foro de preguntas y respuestas de la licitacion,
expuesta en el portal www.mercadopublico.cl.

12.2 Archivo documentacion técnica, debera incluir:
a) Formulario Anexo 3 Programa de trabajo, indicando los tiempos necesarios (semanas)
para el desarrollo de las obras (segun itemizado de presupuesto detallado).

b) Formulario Anexo 4 Nomina de obras en ejecucion y terminadas durante los Gltimos
cuatro afos con caracteristicas similares a las obras licitada, ejecutadas por la empresa,
no subcontratos, sefalando:

- Nombre de las obras

- Monto

- Nombre de la unidad mandante
- Contacto de mandante .
- Superficie ejecutada (en m?) F
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- Afo de ejecucion

La informacién se debera acreditar respectivamente a través de certificados, contratos,
indicando a lo menos, los datos apartados precedentemente.
No se aceptaran: érdenes de compra, permisos de edificacién, recepciones, facturas u
otro.
Sin perjuicio de lo anterior, la ausencia de los certificados facultara a la municipalidad para
desestimar la némina indicada en el formulario dispuesto.

¢) Formulario Anexo 5 Plazo de ejecucion de las obras (dias corridos).

d) Formulario Anexo 6 Personal Técnico de las obras y mano de obra a contratar.

- Se debera indicar el Personal Técnico y cantidad de mano de obra calificada y No
calificada que se utilizara para el desarrollo y direccion de las Obras. Ademas, se
debe acompanar fotocopia simple del titulo o del certificado de titulo profesional del
encargado de las obras, el que debera tener la calidad de profesional competente de
la construccion, al tenor de la normativa vigente: Constructor Civil o Ingeniero
Constructor, Ingeniero Civil, Arquitecto.

12.3 Archivo Propuesta Econdmica, debera incluir:

a) Formulario Anexo 7 Oferta, firmado por su representante legal.

b) Formulario Anexo 8 Programa de Inversién, de acuerdo a los Estados de Pago,
considerados en punto N° 22 de las presentes Bases y Programa de Trabajo.

c) Formulario Anexo 9 Presupuesto detallado por partida, segin itemizado de
presupuesto oficial entregado por la Municipalidad de Quillon. Estos datos podran
presentarse en el modelo entregado por la municipalidad u otro similar, siempre y
cuando se respete el desglose, orden y unidad de medida de las partidas del Formato
anexo adjunto.

d) Formulario Anexo 10 Analisis de precios unitarios, donde se sefiale el listado
valorizado de cada uno de los materiales, maquinarias, transportes, jornales, Leyes
Sociales, gastos generales, utilidades y otros de todas las partidas.

Se considerara que el oferente, antes de presentar su oferta, esta en conocimiento de todos los
riesgos, contingencias y demas factores de todo tipo y financiamiento requerido para cubrir
todas las obligaciones en las condiciones establecidas en estas bases.

La falta de cualquier documento o la entrega de informacion parcial en cualquiera de ellos,
faculta a la municipalidad para declarar al proponente fuera de bases. Ademas, los errores u
omisiones de tipo aritmético que pudiere contener la oferta que efectle el oferente en el estudio
de la propuesta, no alteraran la suma alzada indicada en ella.

Para el llenado de los documentos se debera utilizar métodos mecanizados de escritura y no
podran presentar enmendaduras de ninguna clase y deberan ser firmados por el representante
legal, en el caso de los formatos oficiales.

La municipalidad se reserva el derecho de poder ampliar el plazo de cierre de la licitacion,
siempre y cuando no se hubiere presentado ninguna oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo
cual sera informado a traves del mismo medio.

13. APERTURA DE LA LICITACION

La apertura de la propuesta sera en la fecha y horario definido en el cronograma de licitacién
expuesto en portal www.mercadopublico.cl y calendario expuesto en el punto 9 de las
presentes bases.

El acto de apertura electronica de la presente licitacion se realizara en una sola etapa, es
decir, se procedera a abrir tanto la oferta técnica, la oferta econémica y anexos exigidos. Dicho
proceso se efectuara a través del Sistema de Informacién.

Se deja expresamente establecido que el Servicio estara facultado para interrumpir la
continuidad administrativa de tal proceso y disponer su prosecucion el dia habil siguiente,
previo certificado de indisponibilidad técnica del portal Mercado Publico; si y solo si, se
presentaran situaciones técnicas que afecten la plataforma electronica del Sistema de
Informacién, impidiendo el correcto desarrollo de la apertura electronica.

Para iniciar la evaluacion de las ofertas con los criterios, se promueve la oferta mas
conveniente para la Municipalidad de Quillon. Si las ofertas no poseen las consideraciones
exigidas en las presentes BAE, no se procedera a incluirlas en la evaluacién de la oferta,
indicando los motivos en las observaciones del “Acta de Evaluacion de la Oferta”.

Asimismo, no se consideraran las ofertas propuestas por los proveedores, si:

L
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a) La oferta del proveedor no cumple en su totalidad con las especificaciones técnicas
solicitadas.

b) No se adjuntan anexos o estos estan incompletos.

c) El plazo de ejecucion de las obras es menor a 20 y excede los 40 dias.

d) El precio excede el presupuesto disponible para el proyecto.

14. DE LAS GARANTIAS

a) Las Garantias podran consistir en “cualquier instrumento que asegure el cobro de
la garantia de manera rapida y efectiva”.

b) Las Garantias deberan ser tomadas por el oferente, a la orden de la llustre
Municipalidad de Quillon, RUT: 69.141.400-0. Deberan entregarse con el nombre
del proyecto.

c) Las Garantias expresaran claramente lo que caucionan y el objeto especifico de la
misma, debiendo decir. Para garantizar "la seriedad de la oferta”, "el fiel cumplimiento
de contrato" o ‘“correcta ejecucion”, segun corresponda con la glosa:
“CDNSTRUCCION PAVIMENTO CALLE INTERIOR PARTICULAR DE ACCESO A
CESFAM, QUILLON".

d) Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias seran de cargo del
contratista y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

e) El beneficiario (Mandante o Unidad Técnica segln cada caso) estara facultado para
hacer efectivas las garantias, si procediere, administrativamente y sin necesidad de
requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna.

f)  No se aceptaran garantias tomadas por terceros.

14.1 Garantia de fiel cumplimiento de contrato:

A la firma del contrato, el adjudicado debera presentar, una garantia que caucione el fiel y
oportuno cumplimiento de lo acordado. El monto del instrumento, correspondera al 10% del
valor contratado y, su fecha de vencimiento correspondera a 90 dias corridos a contar de la
fecha de vencimiento de la vigencia del contrato. El documento debera ser ingresado por
oficina de partes de la municipalidad, antes de las 13:00 horas del dia indicado como plazo
maximo de su recepcion,

Si el oferente no presenta la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato en el plazo sefalado,
la Municipalidad podra proceder a adjudicar el servicio a otro de los oferentes o llamar a nueva
Licitacion, segln lo estime conveniente la Municipalidad.

En caso de existir aumento de plazo, la garantia del fiel cumplimiento del contrato, debera
reemplazarse o renovarse contemplandose el mayor plazo. En tal sentido, la empresa
contratista debera ingresar la nueva boleta con al menos 05 dias habiles de anticipacion a la
expiracion al plazo original.

La Municipalidad estara facultada para hacer efectivo el documento en garantia de fiel
cumplimiento del contrato, frente a cualquier incumplimiento de sus obligaciones por parte del
prestador de servicio. En tal sentido, se puede hacer efectiva para efectuar el pago de las
obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, para cubrir multas y sanciones aplicadas
al contratista, todas ellas tendran el caracter de irrevocable.

El documento en garantia solo sera restituido al licitante a condicién de que no exista demanda
o accion legal de especie alguna deducida en contra de este o de la Municipalidad, derivada
directa o indirectamente de la presente licitacién y contrato correlativo. De existir tal demanda o
accion legal, la Municipalidad queda facultada para hacer efectivo el presente documento en
garantia.

La |. Municipalidad podra verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la entidad
correspondiente.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se devolvera al adjudicatario a su solicitud previa
presentacion de informe por parte del |.T.O.

14.2. Garantia de correcta ejecucion de las obras

Una vez ejecutada conforme las obras, sin observaciones, para obtener el pago final de ellas
la empresa debera entregar un documento de garantia por el 5% del precio total del contrato,
para garantizar la "Correcta Ejecucion de las Obras". La vigencia de esta garantia sera de un
afio contados desde la fecha de Recepcién Provisoria conforme de las obras, aumentado en
60 dias.
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Nota: En el caso que la entidad donde se tome el documento, no incorporara la glosa en el
documento de garantia, el contratista debera solicitar a la entidad emisora la entrega de un
certificado o documento similar que acredite que no incorpora glosa en el documento y los
motivos. Para esta salvedad el contratista, ademas, debera presentar una carta firmada por el
Representante Legal, donde relacione el instrumento de garantia con la glosa de esta, segun
corresponda “Seriedad de la Oferta”, “Fiel Cumplimiento del Contrato” y/o "Correcta Ejecucion

de las obras”. _
La |. Municipalidad podra verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la entidad

bancaria correspondiente.
15. COMISION DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Los integrantes de la comision de evaluacion, seran sujetos pasivos segun los dispuesto en

la Ley N°20.730, que Regula el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares
ante las autoridades y funcionarios, por el periodo que dure el proceso de evaluacion y estara
constituida por los siguientes funcionarios o quienes subroguen:

Mario Gallardo Jara Director SECPLAN

Manuel Rojas Burgos Profesional DOM

Ana Tornquist Castro Jefe del Departamento de Transito

Edgardo Carlos Hidalgo Varela Secretario Municipal en calidad de Ministro de Fe

Para todos los efectos legales, en caso de ausencia de algin integrante titular, pasa a formar
parte de la Comisién respectiva quien corresponda, o quienes los subroguen o designen. De no
poder conformarse dicha comision por falta de mas de la mitad de los integrantes, sera quien
determine el sefior Alcalde mediante Decreto Alcaldicio, los cuales verificaran en detalle el
cumplimiento de las ofertas y los requerimientos establecidos en las bases de licitacion.

Vale decir que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 37 del Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda que, aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886, los
miembros de la comisién evaluadora no podran tener conflictos de intereses con los oferentes,
de conformidad con la normativa vigente al momento de la evaluacion.

16. EVALUACION DE LAS OFERTAS
Se evaluaran los siguientes aspectos:

LETRA CRITERIO PONDERACION
a) Valor de la Oferta 35%
b) Tiempo de Ejei:ici'én 30%
c) Experiencia del Contratista 35%

La suma de la ponderacion de los cuatro criterios, determinara el puntaje final.

a) Valor de la oferta (35%)

De acuerdo a lo sefialado en el punto N° 6 de las presentes Bases especiales. De haber
incongruencia entre la propuesta del Formulario oferta econémica y la propuesta ofertada en el
portal www.mercadopublico.cl, se considerara la informacion entregada en el Formulario de
Oferta Economica.
Formula:  (Menor Precio Ofertado) * 100 = Puntaje a ponderar
(Precio de oferta evaluada)

b) Tiempo de ejecucion (30%)

De acuerdo a lo sefialado en el punto N° 7 de las presentes Bases Especiales.

|PLAZO PUNTAJE

Primer menor plazo 100 puntos

Segundo menor plazo 90 puntos

Tercer menor plazo 80 puntos

Cuarto menor plazo 70 puntos
-—<EF 10
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Quinto menor plazo 60 puntos !
Sexto menor plazo y demas hasta los limites 50 puntos |
Mas de 40 dias y menos de 20 dias o no indica Fuera de bases |

Evaluacién criterio = (puntaje asignado * 30%)
c) Experiencia del contratista (35%)

Se considerara la experiencia acreditada en cantidad de unidades monetarias en proyectos
ejecutados de obras de similares caracteristicas, que contengan las siguientes partidas:

- Construccion de obras viales, considerando materialidad indicada en EE.TT. Asi
también y en un porcentaje menor se evaluara cantidad de obras con caracteristicas distintas a
lo solicitado. Esta informacién debera ser ingresada por el oferente en Formulario Anexo N° 4
junto con certificados emitidos por los mandantes de los Ultimos 4 afios, solicitados en el punto
12.2 letra b) de las presentes BAE.

DETALLE EXPERIENCIA ($) PUNTAJE
Mayc-r cantidad de unidades monetarias de proyectos| , 00 puntos
ejecutados
] Segundo mayor cantidad de unidades monetarias de proyectos 90 puntos
70% ejecutados y
Obras Tercer mayor cantidad de unidades monetarias de proyectos
’ : 80 puntos
ejecutadas de |ejecutados
similares | Cuarto mayor cantidad de unidades monetarias de proyectos
p 2 70 puntos
Caracteristicas ejecutados
solicitadas. {Cgumto mayor cantidad de unidades monetarias de proyectos 60 puntos
ejecutados
S_exto mayor cantidad de unidades monetarias de proyectos 50 puntos
ejecutados y demas.
Sin experiencia. 10 puntos
DETALLE EXPERIENCIA ($) Wl LTS PUNTAJE
Mayor cantidad de unidades monetarias de proyectos
ejecutados 100 puntos
Segundo mayor cantidad de unidades monetarias de proyectos
30 % ejecutados 90 puntos
Obras Tercer mayor cantidad de unidades monetarias de proyectos 80 puntos
ejecutadas con | ejecutados
caracteristicas | Cuarto mayor cantidad de unidades monetarias de proyectos 20 bunks
distintas a lo |ejecutados 3
solicitado. QUlnta mayor cantidad de unidades monetarias de proyectos 60 puntos
ejecutados
Sexto mayor cantidad de unidades monetarias de proyectos
ejecutados y demas. . 90 puntos
Sin experiencia. 10 puntos

Evaluacién criterio = (puntaje asignado * 35%)

Conjuntamente con la aplicacién de los criterios descritos en los parrafos precedentes, el
mandante, a traves de la comision nombrada por Decreto Alcaldicio, queda facultada para
analizar otros antecedentes del oferente que permitan determinar que las obras en licitacion
sera ejecutada correctamente.

16.1 Comportamiento contractual

Cuando el oferente haya sido contratado anteriormente por este municipio, se evaluara la
experiencia de esta entidad con respecto al comportamiento contractual que presentd el
proponente.

Entonces, si el proponente cumple con las condiciones para adjudicarse el proyecto, pero,
presenta multas por atrasos o término anticipado de contrato, se facultara a la municipalidad
para desestimar la eventual adjudicacion y proceder con la segunda mejor opcion.
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16.2 Foro inverso

La municipalidad, podra realizar preguntas al proveedor en relacion a la oferta que este
present6 durante el proceso de licitacidn. Como no debe existir contacto directo entre ambas
partes, la instancia oficial sera en www.mercadopublico.cl, con el fin de resguardar la
transparencia en el proceso. .

Es importante sefialar, se podra solicitar a los oferentes que accedan a corregir errores u
omisiones formales en un plazo no superior a 48 horas, siempre y cuando las rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto
de los demas oferentes. Esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las
bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a
través del Sistema de Informacién,

Conjuntamente con la aplicacién de los criterios descritos en los parrafos precedentes, el
mandante, a través de la comisién nombrada por Decreto Alcaldicio, queda facultada para
analizar y comprobar otros antecedentes del oferente que permitan determinar que las obras
en licitacién, sera ejecutada correctamente.

17. RESOLUCION DE EMPATES

Para conceptos de evaluacion se consideraré hasta el segundo (2°) digito decimal y en caso de
empate por parte de dos o mas oferentes, se priorizara aquel que posea el mayor puntaje en el
criterio de valor de la oferta. En caso de persistir el empate, se priorizara al oferente que
posea mayor puntaje en el criterio de experiencia del contratista. En Uitima instancia, se
definira con el oferente que obtenga el mayor puntaje el criterio de tiempo de ejecucion.

Seran causales de eliminaciéon inmediata, y no formaran parte de las ofertas propuestas al
sefior Alcalde, por los siguientes aspectos:

a) Verificacion de incumplimiento de contrato con esta u otra municipalidad o cualquier
reparticion pulblica (referentes a la ejecucion de una obra).
b) Atrasos injustificados y/o excesivos en la ejecucion de una Obra.
c) Verificacion de anomalias, falsificaciones o de adulteracion de la documentacion
presentada.
Nota: Para los criterios indicados, se consideraran antecedentes con una antigiiedad de cinco
anos.
Lo anterior, reserva al mandante el derecho de solicitar informacién adicional, para efecto de
realizar la evaluacion de la oferta y comprobacién de los antecedentes sefalados en la
propuesta.
La comision emitira un informe de evaluacion, que sera suscrito por todos los miembros de la
comisién y propondran al alcalde un adjudicatario si corresponde.

18. ADJUDICACION

Se debe precisar, que solo se podra adjudicar a los proponentes cuyas ofertas hayan sido
recibidas, a través de los sistemas electronicos o digitales establecidos por la Direccion de
Compras y Contratacion Publica.

19. DEL CONTRATO

Posterior a la notificacion de adjudicacion efectuada por el portal www.mercadopublico.cl, se
debera celebrar el contrato privado con la Unidad Técnica en un plazo no superior a 07 dias
habiles. En caso de no cumplir con dicho plazo, sera facultad del municipio evaluar las
situaciones que dieron origen al incumplimiento, pudiendo ser mayor por causas justificadas,
por ejemplo, que la contratacion requiera la aprobacion del Concejo Municipal.

Si el oferente no suscribe el contrato o no presenta el documento de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato en el plazo sefalado, la Municipalidad podra proceder a adjudicar
las obras a otro de los oferentes o llamar a nueva Licitacién, segun lo estime conveniente.

19.1. Entrega de Terreno

La entrega de terreno se debera realizar dentro de los siguientes 05 dias habiles posterior a
la firma del contrato de ejecucién de obra. Salvo que, se produzca un retraso administrativo
municipal justificado o caso fortuito calificado por la ley vigente. De no cumplirse con los plazos
establecidos, la Municipalidad podra hacer efectivas las garantias administrativas.

.
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20. PROHIBICION DE CEDER O TRANSFERIR EL CONTRATO

En cuanto a las obligaciones comprometidas por el contratista, no podra ceder o transferir el
contrato, a persona natural o juridica alguna. Sin embargo y, previa autorizacién municipal
podra subcontratar servicios contenidos en la presente licitacion, conservandose como
responsable directo ante la Municipalidad.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que para el “Contratista” se establecen,
facultara a la “Municipalidad” para poner término anticipado al contrato.

21. SUPERVISION

La ejecucién de las obras sera supervisada por un Inspector Técnico (1.T.0), nombrado por la
Municipalidad de Quillon.

Cualquier duda que surja de la interpretacion de los antecedentes, asi como también, de los
problemas que se deriven de su aplicaciéon durante el transcurso de las obras, deberan ser
expuestos a la Unidad Técnica, la que debera resolver los problemas de orden tecnico
exclusivamente; correspondiéndole, a la asesoria juridica resolver aquellos de indole legal.

El Inspector Técnico de las Obras, no podra autorizar cambios en el proyecto; limitara su
funcion a informar a la autoridad competente de la Municipalidad, acerca del grado de
cumplimiento por parte de la empresa ejecutora del proyecto.

Para los efectos de consignar observaciones o plantear dudas se mantendra en las obras y
bajo custodia del contratista un Libro de Inspecciéon denominado "Libro de Obras".

Los trabajos defectuosos o efectuados al margen de las normas técnicas correspondientes,
que sean observados por el supervisor, deberan ser corregidos por el Contratista segun sus
indicaciones, sin que signifiqgue mayor obra ni mayor costo para el Mandante.

21.1. Letrero de obra

Se debe considerar la instalacion de un letrero indicativo de las obras, en un lugar visible,
segln formato de la llustre Municipalidad de Quillén. Este letrero debera ser instalado, a lo
menos, 05 dias previos al inicio de los trabajos de conservacion. Y, sélo podra ser retirado
después de obtener la Recepcién Municipal Definitiva de las obras o, cuando asi lo determine
el mandante por la Direccion de Obras Municipal.

21.2. Contratacion Mano de Obra Local

Se debe considerar a lo menos un 55 % del total de cantidad de mano de obra local (no
calificada), informacién que se obtendra del Certificado de contratacion, emitido por oficinas
de Intermediacion laboral de Quillon (OMIL).

La OMIL, de no contar con porcentaje solicitado de mano de obra local emitira Certificado de
No disponibilidad Laboral.

En la supervision de este acto, el |.T.O considerara un contrato por persona, por periodo total
de ejecucion, como también contratos parciales (partidas o sub partidas).

22. ESTADOS DE PAGOS

El precio del contrato se liquidara en estados de pago, segin avance fisico de las obras
realmente ejecutadas de acuerdo a programa de inversion, entregado por el oferente solicitado
en el punto 12.3 letra b) Formulario Anexo B y previo informe del Inspector Técnico de las
obras.

Para dar curso a cada estado de pago, el contratista debera acomparfiar los siguientes
documentos:

a) Carta solicitando el estado de pago, acompariada por certificado favorable emitido por el
I.T.O.

b) Factura a nombre de la |. Municipalidad de Quillén, calle 18 de septiembre N°250, RUT:
69.141.400-0.

c) Fotocopia de factura anterior pagada (cuando corresponda).

d) Caratula Tipo MOP con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el
avance fisico de las obras en porcentajes, cuyo formato sera proporcionado por la
Municipalidad.

e) Formulario de Detalle de Partidas con nombre y firma del Inspector Fiscal responsable
de la supervision de las obras. Este formulario sera proporcionado por el Mandante.

f) Certificado vigente de la Inspeccion del Trabajo que acredite no tener reclamos laborales
pendientes por las obras, si corresponde por plazo ofertado.

SR
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g) Certificados que acrediten tener pagadas las cotizaciones previsionales y de salud, de
los trabajadores de las obras, si corresponde por plazo ofertado.

Los estados de pago seran considerados como un abono parcial que efectiia el Mandante
durante el curso de los trabajos, y solo tendra el caracter de un anticipo concedido al
Contratista a cuenta del valor de las obras; en ningin caso se estimara este anticipo como la
aceptacion de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista, al cual corresponde
dicho abono.

Una vez autorizado el primer estado de pago de las obras, el contratista tendra la posibilidad de
factorizar las facturas correspondientes a los estados de pago posteriores, siempre y cuando
hubieren sido autorizados por el ITO y se de cumplimiento a las disposiciones establecidas por
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y, especialmente, a lo prescrito por
el Articulo 75 del Reglamento de la ley 19.886: “Las Entidades deberan cumplir con lo
establecido en los contratos de Factoring suscritos por sus Contratistas, siempre y
cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas
pendientes”.

Para efectuar la operacién de Factoring, el contratista o proveedor debera solicitar autorizacion
por escrito a la Municipalidad, mediante presentacion ingresada en la Oficina de Partes
Municipal, dirigida al ITO, Administrador Municipal y la DAF, con a lo menos 30 dias de
anticipacion a la ejecucion de la operacion. El Sr. Administrador Municipal dara la autorizacion
a la operacién de Factoring previo informe favorable emitido por el ITO respectivo, certificando
que se practicé debida nofificacién al municipio y que no existen obligaciones ni multas
pendientes.

La empresa contratista o proveedora, en caso de requerir una operacion de factorizacion
debera notificar a la Empresa de Factoring respectiva, acompafiando copia del contrato, de las
presentes BAE, asi como la autorizacion emitida por el Sr. Administrador Municipal.

23. DE LAS MODIFICACIONES

Las condiciones de las obras que se estipulan en las Especificaciones Técnicas y en la Hoja
Oferta son inamovibles, la Oferta es a Precio Fijo y no correspondera pagar mayores obras
ejecutadas por el Contratista, aun cuando exista cualquier error en los estudios realizados.

El plazo no puede ser prorrogado salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado bajo la ley
vigente, siempre y cuando la peticion de prérroga se haya formulado, antes de los 05 dias de
expirar el plazo primitivo. En la solicitud de aumento de plazo se debe indicar especificamente
la causa que lo motiva y el nimero de dias de plazo solicitado.

En este contexto, se debe precisar que las lluvias no se consideran como un motivo de fuerza
mayor o caso fortuito.

El plazo de prérroga debe ser concedido por la Autoridad que adjudico la propuesta, el Alcalde.
Es de responsabilidad del contratista los atrasos por falta de abastecimiento de materiales. Se
solicita que, para evitar imprevistos, el Contratista declare conocer cabalmente la oferta y
demanda de los materiales y su mercado.

24. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener a cargo de las obras al profesional competente, segun la
0.G.U.C., y sera quien asumira la responsabilidad y representacion del contratista para hacer
efectivas las instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica de las obras y proporcionar los
antecedentes e informes que requiera. En este contexto, el profesional propuesto en la
oferta debera ser quien asuma dicha funcién en primera instancia, a menos que el municipio
rechace dicha proposicion, pudiendo ser reemplazado posteriormente solo por otro profesional
que acredite una calidad profesional y de experiencia superior.

El Municipio se reserva el derecho de rechazar a este profesional si lo estima conveniente,
como garantia para la correcta ejecucion de los trabajos. Esta medida podra hacerla extensiva
a cualquier trabajador.

25. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Como norma general el contratista estara obligado a usar materiales de primera calidad en la
ejecucion de las obras; dar cumplimiento a las leyes sociales, proporcionar los elementos de
proteccion y seguridad al personal que utilice, y responder por los accidentes que puedan
ocasionarse en el desarrollo de las obras, ya sea relacionados con los operarios o terceras
personas.
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a) Mantener en las obras, una carpeta para que pueda ser usada y revisada en las visitas
de monitoreo, con la siguiente documentacion, en original o fotocopia:
+ Contrato de Ejecucion de Obra
+ Carta Gantt
« Oferta y Presupuesto detallado por partidas
* Programa de trabajo
« Especificaciones Técnicas y Planos

» Libro de Obras.
b) Cumplir con todas las exigencias que durante el desarrollo de las obras le formule la

|.T.0. y que, formando parte de las exigencias minimas establecidas en la legislacion,
normas y bases no hubiesen sido observadas por la comision de licitacién revisora de la

oferta.

c) Resguardar por la preservacion y entregar al municipio, los materiales que surjan
durante el desarrollo de las obras como resultado de las demoliciones de instalaciones
existentes. También, sera su responsabilidad la restitucién, sin costo alguno para el
mandante, de cualquier instalacion que se vea afectada por la ejecucion de las obras sin
estar expresamente estipulado en la documentacion otorgada al contratista.

d) Someter a la aprobacién del Director de Obras y Secretaria Comunal de Planificacion de
Quillén, cualquier eventual modificacién de proyecto, que se requerird por causa de
fuerza mayor o mejoramiento de las obras.

e) Entregar al municipio, al término de las obras, una carpeta de planos actualizados con
todas las modificaciones, aprobadas oportunamente, que se hubieren efectuado en el
curso del desarrollo de los trabajos.

26. OBLIGACIONES DEL I.T.O

La Inspeccion Técnica de las obras, debera verificar que las obra se construyan de acuerdo al
proyecto aprobado (planos y especificaciones) y que se cumpla lo establecido en las BAE.
Interviene ademas como asesor o consultor de los inversionistas, colabora también en la
prevision de conflictos y aporta toda su experiencia, para el mejor logro de los objetivos de
calidad, costos, plazos y seguridad en las faenas.

Para ello el Inspector técnico tiene que ser un profesional de obra de profesion afin a la
construccién ya sea Arquitecto, Ingeniero, Constructor, Técnico; quién debera tener cabal
conocimiento en las normas de construccion y del buen construir segun "Ley General de

Urbanismo y Construccion®.
Dentro de sus obligaciones se destacan las siguientes:

e \Verificar que las EETT tanto de Arquitectura, Calculo, Instalaciones y de Especialidad,
se cumplan al pie de la letra.

o Verificar que los avances de obras vayan de acuerdo a lo programado (segun carta
Gantt).

« V\erificar que los profesionales y técnicos que ejerzan cumplan y ejecuten bien sus
labores.

» Verificar que los Estados de Pagos, sean los reales.

« Verificar que se mantengan en obra planos siempre actualizados, retirando de obra las
ediciones caducadas.

« Verificar que todos los materiales utilizados en las obras sean los requeridos en las
Especificaciones Técnicas.

« Verificar que se cumplan todos los ensayos requeridos tanto en hormigones, como
tomar las presiones, etc.

e \Verificar que se cumplan todos los acuerdos manifestados en obra y reuniones.

« Verificar que los pagos de remuneraciones, Isapres y Fondos de pensiones esten al dia.
Antes de visar los estados de pago.

» Verificar que las obras se mantengan con todos sus permisos al dia.

» Verificar que operarios-maestros-instaladores, que ejecuten las obras, sean los aptos.

« Verificar que profesionales estén permanentemente en Obra.

« \Verificar de llevar al dia el libro de obras el cual puede ser digital.

Decreto Alcaldicio N° de fecha de del 2022.- )'5



« Verificar que, en las reuniones de obra, se anoten los compromisos adquiridos.
 Verificar que maestros y operarios tengan experiencias en sus respectivos rubros.

27. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El Mandante podra poner término administrativo y en forma anticipada a un contrato, de
acuerdo a lo indicado en el articulo 77 del Decreto 250 que, aprueba reglamento de la ley
N°19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios o,

en los siguientes casos:
a. Si el contratista o alguno de sus socios administradores fuere declarado reo por algun

delito que merezca pena aflictiva, o en el caso de sociedades anonimas, lo fuese algun

miembro del Directorio o Gerente.
b. Si el Contratista fuere declarado en quiebra.
¢. Si el Contratista no acatare ordenes e instrucciones que le dé la Inspeccién Técnica de

las Obras (1.T.O.).
d. Cuando de comun acuerdo con el Contratista se resuelve liquidar el contrato.

e. Si el Contratista no comienza las obras, dentro de los primeros diez dias desde el acto

de entrega de Terreno.
f. Si el Contratista no constituyese o renovase las garantias en las fechas de vencimiento

de las mismas.
g. Si durante la ejecucion del contrato, el objeto de éste, quedare con defectos graves que

no pudieran ser subsanados y que, consecuencialmente, obligaren a modificaciones

sustanciales del proyecto.

h. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales y de salud,
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a
la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

i. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Puesto término anticipado del contrato por cualquier causal antes sefialada, salvo la
establecida en la letra "d", se mantendran las garantias y retenciones del contrato para
responder por el mayor precio que puedan costar las obras por un nuevo Contrato. Lo mismo
aplica para las multas que corresponda pagar por el atraso que se produzca, o cualquier otro
perjuicio que resultase para el Mandante.

En el contexto de determinar el término administrativo y en forma anticipada a un contrato, se
debera efectuar una liquidacion del estado de avance efectivo de las obras, a objeto de liquidar
la parte financiera. Para ello, durante este proceso la municipalidad debera determinar el costo
de las obras pendientes, efectuando en su contrataciéon de acuerdo a lo sefialado en la
normativa vigente, para ser rebajadas de los estados de pago pendientes y/o garantias en
custodia.

28. DE LAS MULTAS

Las obras deberan estar completamente ejecutada en todos sus detalles dentro del plazo
ofertado por el contratista, contados desde la fecha consignada en el acta de entrega de
terreno.

En caso de no cumplir con lo establecido en las BAE, la Municipalidad queda facultada para
aplicar multas, tales como:

TIPO CAUSAL MONTO
No cumplir con los requisitos, condiciones o
especificaciones establecidas en las BAE.
G : 2 UM por
i No acatar 6rdenes o resoluciones que, sobre las obras | gyento
u otros aspectos del contrato, imparta por escrito la
L.T.O. (%)
En el caso de generar deterioro a causa o con ocasion|1 2 UTM por
Moderada : . : b
de los trabajos realizados a la infraestructura (**) | evento
Leve | Plazo de entrega (***) SR = | 1 UTM por dia

T
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(*) Dichas 6rdenes deberan ser cumplidas, o apeladas, por el contratista, en un plazo no
superior a 07 dias. En caso de incumplimiento, se procedera aplicar multa ya dada a conocer
en la tabla precedente.

(**) Si fuese asi se exigira la reposicién en igual capacidad, cantidad y materialidad de los
activos dafiados con la finalidad de restablecer y/o mejorar las condiciones iniciales de entrega
de las obras, ademas se aplicara multa estipulada en tabla precedente.

(***) Salvo que el atraso se deba a incidentes debidamente justificados e informados a la
unidad técnica, los cuales seran reconocidos en informe emitido por el |.T.O. en un plazo, no
superior a 05 dias.

Para todos los efectos se considerara como dia de término de las obras, el dia anterior (sin
multa) de la Recepcion de la Carta informativa con este contexto por la Oficina de Partes de la

Unidad Técnica.
29. LA RECEPCION PROVISORIA

Terminados los trabajos, el Contratista debera solicitar por escrito a la Unidad Técnica la
Recepcién Provisoria de las obras, en un plazo no superior a 05 dias, antes del término de las
obras. La I.T.O., verificara el término de ellas consignando el pase en el libro de obras. si esto
procediera; aprobado el pase, informara en el plazo de 03 dias al Alcalde, quien designara la
Comisién, mediante Resolucion Alcaldicia.

La comisién procedera a dicha recepcion dentro de los 05 dias habiles siguientes a contar de la
fecha de término real de las obras certificada por la ITO en el libro de obras, donde se debe
indicar que las obras se encuentran terminadas fisicamente y se posee la documentacion de
respaldo correspondiente (recepciones de servicios); en la recepcion se dejara constancia de
las observaciones que corresponda en Acta, que sera firmada por los miembros integrantes y
por el Contratista o representante legal.

Si de la recepcion de las obras resulta que los trabajos estan mal terminados, no estan
ejecutados de conformidad a las especificaciones técnicas o que, se han empleado materiales
defectuosos o inadecuados, la comision no dara curso a la Recepcion Provisoria y emitira un
informe detallado al Sr. Alcalde, el cual notificara al contratista, para que ejecute a su costo los
trabajos que faltan o las reparaciones que determinen y se le aplicaran las multas por atraso a
contar de la fecha de término original de las obras.

Si de la recepcién de las obras, la comision determina que los trabajos adolecen de defectos
faciimente reparables, recepcionara las obras con reservas, levantando un “Acta de Recepcion
Provisoria con Observaciones”, detallando estas y fijando un plazo para que el contratista
ejecute a su costo los trabajos requeridos. El plazo adicional otorgado por la Comisién no podra
exceder del 25 % del plazo contractual y no estara afecto a multas.

El contratista informara por escrito al ITO, que las observaciones fueron subsanadas, quien a la
vez constatara la veracidad de esto y debera dar su V°B”® por escrito a la Unidad Técnica, para
que la comisién proceda a su recepcion, levantandose un acta donde se deje constancia del
cumplimiento de las correcciones técnicas ordenadas y de la fecha de término efectiva de las
obras.

Si el contratista hubiese excedido el plazo otorgado por la Comision, esos dias adicionales
estaran afectos a multas de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases, de lo cual se
dejara constancia en el acta de recepcion.

En ningln caso podra la empresa excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a construirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el supervisor de las obras,
reconstruccion que sera obligatoria efectuar.

Si la empresa no subsana o se niega a subsanar las observaciones que le formulen, la
Municipalidad podra contratar directamente los trabajos requeridos por cuenta y cargo de la
empresa haciendo efectivas todas las garantias que obren en su poder, sin perjuicio de
sanciones adicionales que determine el Municipio.

30. RECEPCION DEFINITIVA

El Municipio usara o explotara las obras, despues de la Recepcion Provisoria. Sin embargo, el
Contratista sera siempre responsable durante el plazo de garantia por la correcta ejecucion de
las obras, de todos los defectos que presente, debiendo repararlos a su costo. El plazo se
entendera sin perjuicio del plazo legal de 05 afios establecido en el Cédigo Civil, Articulo 2003,
de 12 meses desde la Recepcion Provisoria.
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La Recepcién Definitiva se efectuara en un plazo de un afio, contados desde la Recepcion
‘Provisoria conforme de las obras, sin observaciones; se hara en la misma forma, condiciones y
con la misma solemnidad que la Recepcion Provisoria.

La Comisién verificara, basicamente, lo siguiente:

a) La buena ejecucion de los trabajos, es decir que no se hayan producido dafios atribuidos

a una ejecucion defectuosa.
b) La calidad de los materiales empleados, es decir, que no se hayan presentado

deficiencias propias de los materiales utilizados.
31. DEL DOMICILIO Y JURIDICCION APLICABLE

Para todos los efectos derivados de la licitacion a que se refieren estas bases, asi como de los
que se deriven del contrato, segin corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de
Quillén y prorrogan la competencia ante sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

32. OTRAS CONSIDERACIONES

Sera de costo del contratista los consumos de agua, energia eléctrica, gas y otros servicios que

se generen durante |la ejecucion de las obras.
Sera requisito al momento de solicitar la Recepcion Provisoria, presentar las boletas o

certificados de los servicios que correspondan, acreditando que no existen deudas pendientes
por consumo de agua, electricidad, gas u otro.
El Contratista debera considerar, sin que esta numeracion sea taxativa, que seran de su costo
los siguientes gastos:
e Gastos adicionales.
e Obras Previsionales
» Gastos ocasionales por accidentes o dafios que le pudieran ocurrir a su personal y/o
terceros durante la vigencia del contrato.
Gastos que deben efectuarse al inicio de las obras.
Gastos por la instalacién y provision para sus trabajadores de bafios gquimicos durante la
vigencia del contrato.
« Solicitar los permisos correspondientes para la ejecucion de las obras.
« Considerar la contratacion de seguros contra incendio robo o el que se necesario para el
resguardo de las obras.

ANOTESE, REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

UNICIPAL

MINIS DE FE

i f
Secretaria Municipal [
Director de Adm. y Finanzas
Direccidn de Secplan

Depto. Control
L] Archivo.
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