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LMUNICIPALIDAD DE QUILLON
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

“CONSERVACION DE EMERGENCIA EN
CALZADA RUTAS DE QUILLON".

APRUEBA __ LLAMADO A___LICITACION

PUBLICA, BASES ADMINISTRATIVAS
ESPECIALES Y DESIGNA COMISION DE

EVALUACION.-
DECRETO ALCALDICION® "1 £25
QUILLON, 14 5¢p 117

VISTOS:

. Gastos operacionales, considerados en Presupuesto Municipal vigente, afio 2022;
. Informe N°23/2022, de fecha 18.07.2022, SECPLAN,;

. Correo electrénico de fecha 22.08.2022, dirigido a presupuesto municipal, solicitandole

elaboracién de CDP, para ejecucion de proyecto denominado “CONSERVACION DE
EMERGENCIA EN CALZADA RUTAS DE QUILLON";

. Ficha Técnica N°60, de fecha 26.08.2022;

. Las Bases Administrativas Especiales y demas antecedentes elaboradas por la

Municipalidad para el llamado a licitacion plblica denominado “CONSERVACION DE
EMERGENCIA EN CALZADA RUTAS DE QUILLON";

. Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de

procedimientos de compras publicas;

. Decreto Alcaldicio N°2.287, de fecha 208.06.2021, que Ratifica continuidad en la planta

municipal a funcionarios que indica;

. Decreto Alcaldicio N°2.288, de fecha 29.06.2021, que delega funciones y atribuciones del

alcalde a funcionarios que indica;

. Decreto Alcaldicio N°2.832, de fecha 05.08.2021, que designa subrogantes del cargo del

alcalde;

La Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestaciones de Servicio;

Decreto Supremo N° 250 del afio 2004, del Ministerio de Hacienda, aprueba reglamento de
la Ley N°®19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestaciones de Servicio;

Decreto Alcaldicio N°5.060, de fecha 16 de diciembre de 2021, que aprueba Presupuesto
Municipal, para el afio 2022,

Decreto Alcaldicio N°2.286, de fecha 29.06.2021, que nombra a Don Miguel Pefia Jara,
como alcalde de la comuna de Quillén;
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15.

Sentencia Causa Rol N°179-2021, de fecha 15.06.2021, del Tribunal Electoral de la Region
de Nuble;

Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, “Ley Organica Constitucional de
Municipalidades” y sus posteriores modificaciones,;

CONSIDERANDO:

Lo contemplado en el Art. 3° letra c) de la Ley Organica Constitucional de
Municipalidades, en relacién a “La promocion del desarrollo comunitario”.

Que la Municipalidad cuenta con los fondos necesarios para la ejecucion del proyecto.

DECRETO:

LLAMASE, a licitacion publica el requerimiento denominado “CONSERVACION DE
EMERGENCIA EN CALZADA RUTAS DE QUILLON”, cuya publicacién debera
efectuarse, a través del Portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo a la Ley N°19.886
Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de
Servicio.

APRUEBASE, las bases administrativas especiales y demas antecedentes que dieron
origen y forman parte del llamado a licitacién publica denominada “CONSERVACION DE
EMERGENCIA EN CALZADA RUTAS DE QUILLON".

DESIGNASE, la comision de evaluacion de propuestas, de la licitacion publica denominada
“CONSERVACION DE EMERGENCIA EN CALZADA RUTAS DE QUILLON” los
integrantes de la comision de evaluacion, seran sujetos pasivos segln los dispuesto en la
Ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares
ante las autoridades y funcionarios, por el periodo que dure el proceso de evaluacion y
estara constituida por funcionarios de los siguientes departamentos o quienes subroguen
y/o designen:

NOMBRE UNIDAD |

Macarena Valenzuela Gutiérrez | Profesional DOM

Fabricio Daroch Rivera Profesional SECPLAN
Maycol Paredes Sanhueza Profesional DOM
Bernardo Gajardo Salazar Tesorero Municipal

Edgardo Calos Hidalgo Varela | Secretario Municipal en calidad de Ministro de Fe

La Comisién indicada en el punto 3) del presente decreto, deberan constituirse de acuerdo
a lo establecido en las bases administrativas especiales, que rigen el llamado a licitacion
publica.

Para todos los efectos legales, en caso de ausencia de algun integrante titular, pasa a
formar parte de la Comisiéon respectiva quien corresponda, o quienes los subroguen o
designen. De no poder conformarse dicha comision por falta de mas de la mitad de los
integrantes, sera quien determine el sefior Alcalde mediante Decreto Alcaldicio, los cuales
verificaran en detalle el cumplimiento de las ofertas y los requerimientos establecidos en las
bases de licitacion.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

DENOMINACION - “CONSERVACION DE EMERGENCIA EN CALZADA RUTAS DE
QUILLON".

MANDANTE - 1. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

UNIDAD TECNICA * |. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

UNIDAD FINANCIERA  : |. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

g GENERALIDADES

Las Bases Administrativas Especiales constituyen el marco referencial, administrativo y técnico,
para la presente Licitacion y se complementan con las eventuales aclaraciones y otros
antecedentes que regulan la Licitacion Publica para la “CONSERVACION DE EMERGENCIA
EN CALZADA RUTAS DE QUILLON" a realizarse en la comuna de Quillén. Los recursos para
la contratacion de dichos servicios, sera de cargo de la llustre Municipalidad de Quillén,

2 DEFINICIONES

Para todos los efectos de estas bases, los términos utilizados que se indican a continuacion
tienen el significado que en cada caso se precisa:

a) Adjudicatario: Es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad de Quillon
para ejecutar la obra denominada “Conservacién de Emergencia en Calzada Rutas de
Quillén".de acuerdo a lo solicitado.

b) Recapado asfaltico: Recurso utilizado en la recuperacion de pavimento y presenta un
desafio recurrente; «evitar el surgimiento de grietas reflectadas».

c) Bases: Son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el proceso de ejecucion
de obra y a la cual queda sometida la relacion del Municipio y el Oferente. Comprenden las
Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Teécnicas, anexos y cualquier otro
documento que forme parte de la licitacion.

d) Calzada: parte de la calle o de la carretera destinada a la circulacién de los vehiculos.

e) Convenio Suministro: Es un tipo particular de contrato mediante en el cual el proveedor (o
suministrador) se compromete a realizar en el tiempo una serie de prestaciones periodicas,
determinadas o indeterminadas, a cambio del pago de un precio, que puede ser unitario o
por cada prestacion periodica.

f) Dias: Siempre significa dias corridos, salvo que especificamente en las bases se indique lo
contrario.

g) Especificaciones Técnicas: Son el conjunto de caracteristicas que condicionan al
proveedor en la elaboracion de la propuesta.

h) Garantias Administrativas: Se refiere seriedad de la oferta, al fiel cumplimiento del
Contrato y correcta ejecucién de las obras que se materializaran a través de cualquier
documento bancario que garantice el cumplimiento de obligaciones en dinero y que tenga
como finalidad indemnizar en el caso del no cumplimiento de la obligacion.

i) LT.O: Inspeccion Técnica de la Obra, que en este caso recae en los profesionales de la
Direccion de Obra Municipal.

j) Mandante: llustre Municipalidad de Quillon.

k) Municipalidad: Corporacion auténoma de derecho publico, con personalidad juridica y
patrimonio propio, a la cual le corresponde la administracion de una comuna cuya finalidad
es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participacion en el
progreso econdmico, social y cultural de la comuna.

) Oferente: Cualquier persona natural o juridica que cumpla con los requisitos exigidos para
participar en la Propuesta Pulblica y que se encuentre inscrito en el Registro
Chileproveedores.

m) Oferta o Propuesta: Es el conjunto de proposiciones técnico-economicas presentadas por
el Oferente, las que deberan ajustarse a los antecedentes exigidos.

n) Profesional residente de obras: Profesional competente de acuerdo a la normativa
vigente que debe permanecer en la obra y siempre que lo requiera el ITO,

o) Suma Alzada: La oferta a precio fijo, en que la cantidad de equipamiento tiene valores
unitarios inamovibles, sin que procedan en consecuencia, cancelar mayores cantidades,
ampliar plazos ni otorgar indemnizacion por concepto o motivo alguno.
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p) Unidad Técnica: Unidad encargada fundamentalmente de la gestion del Proceso
Licitatorio.
3. APLICACION DE NORMAS DE DERECHO

La presente licitacion y su consecuente contrato se regiran exclusivamente por las presentes
bases, anexos, oficios y enmiendas que formen parte del mismo y que pueda emitir la
Municipalidad durante el proceso de licitacion hasta la fecha de respuesta de las aclaraciones.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la
legislacion vigente en la materia.

Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretacion o aplicacion de
cualquiera de las clausulas del contrato sera sometida a conocimiento de los Tribunales
Ordinarios correspondientes a la comuna de Quillon, ciudad donde las partes fijan su domicilio.

4. CONDICIONES DE LA LICITACION

4.1.- Modalidad de Contratacion

Propuesta Publica a suma Alzada, en moneda corriente, sin intereses ni reajustes, segun
calendario de Licitacién contenido en portal mercado publico y en el punto 9 de las presentes
bases. Esta contratacion incluye los productos y servicios solicitados en cada una de las lineas,
los que son detallados en las Especificaciones Técnicas.

Posterior a la notificacion efectuada por el portal www.mercadopublico.cl , respecto de la
adjudicacion de los servicios, el o los oferentes adjudicados tendran un plazo de 7 dias habiles
para firmar contrato, acompafiado de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, de no
poder cumplirse dicho plazo, sera facultad de la Municipalidad evaluar las situaciones que
dieron origen al no cumplimiento. De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 63 del Reglamento
de la Ley N°19.886 de Compras Publicas.

4.2.- Orden de Prelacion.

Ante cualquier incongruencia, de los antecedentes que rigen la presente Licitacion, el orden de
Prelacion de la Documentacion (en orden de mayor a menor importancia), sera:
Prelaciéon administrativa

1) Bases Administrativas Especiales, anexos y enmiendas.

2) EE.TT. (formulario propuesta técnica-econdmica)

3) Los oficios, aclaraciones e instructivos emitidos por la Municipalidad.
4) Contrato.

La publicacion de la licitacion se efectuara en el portal www.mercadopublico.cl Ademas, se
solicita la presentacion de toda la documentacion que conforma la oferta del Proveedor por el
mismo medio, segln calendario contenido en el portal.

5. DEL SERVICIO

La presente Licitacién, tiene por objetivo mejorar las condiciones de transito vial, ejecutando
recapado en calle 18 de septiembre de la Comuna de Quillén.

Este servicio considera el recapado de 650 m (8cm de asfalto con geogrilla), con la reposicién
de la demarcacion vial o cualquier elemento de seguridad vial existente, la materialidad técnica
estan sefalados en Especificaciones Técnicas.

6. DEL PRECIO Y CANTIDAD

El presupuesto referencial estimado para la presente Licitacion es de $165.000.000.- (ciento
sesenta y cinco millones de pesos), impuestos incluidos.

Cabe mencionar, que la Municipalidad no esta en la obligacién a utilizar el 100% del
presupuesto disponible, sino, que estara sujeto a realizar compras en funcién de sus
necesidades y requerimientos.

7. DELOSPLAZOS

El plazo para la ejecucion de las obras en todos sus detalles sera propuesto por el oferente; sin
embargo, este no podra ser mayor a 45 dias, a contar de la fecha consignada en el Acta de
Entrega de Terreno. Cabe precisar que se entiende que el plazo otorgado involucra la
recepcion de los servicios correspondientes. A
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El plazo ofertado se entendera en dias corridos, sin deduccion de lluvias, feriados ni festivos, y
debera ser cumplido estrictamente, salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado por la ley
vigente.

Sg podra aprobar un aumento de plazo, con un informe favorable del Director de SECPLAN,
con respectiva justificacion técnica o de fuerza mayor. En la solicitud de aumento de plazo se
debe indicar especificamente la causa que lo motiva y el nimero de dias de plazo solicitado.
Atendido el contexto de emergencia sanitaria nacional e internacional por causa de la
pandemia de Virus COVID-19, entendiéndose por las partes, las autoridades de gobierno,
administrativas, sanitarias y la Contraloria General de la Republica como un caso calificado de
fuerza mayor o caso fortuito, seglin dan cuenta los decretos supremos que declaran estado de
Excepcion Constitucional de Catastrofe en todo el territorio nacional, las resoluciones
pertinentes de la autoridad sanitaria, dictdmenes e instructivos del ente de control vy
resoluciones municipales relacionadas, por lo cuales se ha limitado el funcionamiento normal
del pais por causa sanitaria, el Proveedor debera adoptar todas las medidas necesarias para
la proteccién sanitaria de las personas en la ejecucion de las obras, para lo cual, se podra
posponer la fecha de entrega de terreno e inicio de las obras para el dia en que sea juridica,
técnica y sanitariamente oportuno y factible, a fin de proteger la salud de todos los involucrados
y dar pleno cumplimiento a las medidas de proteccion sanitaria dispuestas por las entidades
pertinentes.

8. VISITA A TERRENO

Se realizara visita a terreno obligatoria, segun calendario expuesto por el portal
www.mercadopublico.cl. Para tal efecto, deberd asistir el representante legal o un
representante (mandatado).

La salida se realizara desde la Oficina de la Secretaria Comunal de Planificacion de la |.

Municipalidad de Quillén, ubicada en calle 18 de septiembre #250 Piso 1 de la ciudad de
Quillén a las 11:30 horas.

De esta visita se levantara un Acta que se subira al Portal www.mercadopublico.cl y que debera
adjuntarse en el archivo Documentos Administrativos.

IMPORTANTE: Aquel Oferente que no se presente puntualmente a esta reunion o no
cumpliere con lo requerido, quedara automaticamente Fuera de Bases.

9. DE LA PARTICIPACION

Podran participar en esta licitacion, los contratistas y/o profesionales competentes, de acuerdo
a la Ley de Urbanismo y Construccion, que cumplan con los requisitos exigidos en las
presentes Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas, y que esten inscritos
en el registro de la Ley de Compras Publicas (Chileproveedores).

Segin lo definido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, soélo se
encuentran habilitados para ejecutar obras de construccion, reconstruccion, alteracion,
modificacion y reparaciones de edificios y la urbanizacion de ciudades, los profesionales
competentes como personas naturales y aquellas Sociedades que actien, a través de un
profesional competente.

Por ello, en los casos de personas naturales, estos deben tener la calidad de Profesional
competente del area de la construccion, es decir, poseer uno de los siguientes titulos:
Constructor Civil, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor.

10. CALENDARIO DE LICITACION
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En la siguiente tabla se detalla los plazos maximos de cada proceso de licitacion.

ACTIVIDAD PLAZO

Fecha de Publicacion Dentro de los 3 dias habiles, contados desde la total tramitacion
5 del decreto que aprueba el llamado a licitacion.

Fecha inicio de preguntas | 04 dia posterior a la fecha de publicacién del llamado en el
portal www.mercadopublico.cl, a las 15:30.
Fecha cierre de preguntas | Dentro de 3 dias posteriores a la fecha de Inicio de Preguntas
en el portal www.mercadopublico.cl, a las 15:30 hrs.

' Fecha Publicacién de Dentro de los 5 dias posteriores al cierre de Preguntas a las

| Respuesta | 18:00 hrs.

‘ | 04 dias posteriores desde la publicacion del llamado en el portal
Visita a Terreno | www.mercadopublico.cl, a las 11:30 hrs. en dependencias

, Municipales

| Fecha de cierre de 15 dias posteriores a la fecha de publicacion del llamado en el

Lfgcepcibn de ofertas portal www.mercadopublico.cl, hasta las 15:00 Hrs.

En el evento que alguno de los plazos indicados en las presentes bases de licitacion expire en
dias sabado, domingo o festivos, se entendera prorrogado automaticamente al dia habil
siguiente.

11. CONSULTAS

Se establecera un plazo de consultas sobre la documentacion y proceso de licitacion. Estas
consultas deberan ser formuladas, a través del portal www.mercadopublico.cl, segun
calendario expuesto por el mismo medio y punto 9 de las presentes BAE.

Las respuestas a las consultas seran efectuadas por el portal www.mercadopublico.cl, segun
calendario expuesto por el mismo medio. Se debe precisar que toda la documentacion que se
adjunte al documento donde se efectan las aclaraciones son parte integral de las mismas.
Sera de responsabilidad del interesado la toma de conocimiento de las aclaraciones, ya que
éstas forman parte integral de las bases. No se dara respuesta a consultas verbales o
efectuadas fuera de los plazos o en forma distinta a lo indicado precedentemente.

Asimismo, el mandante se reserva el derecho de hacer de oficio, aclaraciones, enmiendas o
rectificaciones a las Bases Administrativas de la presente propuesta, las que seran adjuntadas
en el portal, a través del documento denominado “Aclaraciones’, considerando el mismo
calendario de las aclaraciones a las consultas efectuadas por los oferentes.

De igual modo, la municipalidad podra solicitar por el portal, con posterioridad al acto de
apertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas y que no alteren o
modifiquen sustancialmente los antecedentes de la licitacion, el principio de igualdad entre los
proponentes y que no signifiquen alteracion de la oferta. Las respuestas deberan ser
igualmente, a través del portal y se deberan limitar a los puntos solicitados.

12. RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas seran efectuadas por el portal www. mercadopublico.cl, segun
calendario expuesto por el mismo medio y punto 9 de las presentes BAE. Se debe precisar que
toda la documentacion que se adjunte al documento donde se efectlan las aclaraciones son
parte integral de las mismas. Sera de responsabilidad del interesado la toma de conocimiento
de las aclaraciones, ya que éstas forman parte integral de las bases. No se dara respuesta a
consultas verbales o efectuadas fuera de los plazos o en forma distinta a lo indicado
precedentemente.

Asimismo, el mandante se reserva el derecho de hacer de oficio, aclaraciones, enmiendas o
rectificaciones a las Bases Administrativas, Planos de arquitectura e ingenieria vy
Especificaciones Técnicas de la presente propuesta, las que seran adjuntadas en el portal, a
través del documento denominado “Aclaraciones”, considerando el mismo calendario de las
aclaraciones a las consultas efectuadas por los oferentes.

De igual modo, la municipalidad podra solicitar por el portal, con posterioridad al acto de
apertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas y que no alteren o
modifiquen sustancialmente los antecedentes de la licitacion, el principio de igualdad entre los
proponentes y que no signifiguen alteracion de la oferta. Las respuestas deberan ser
igualmente, a través del portal y se deberan limitar a los puntos solicitados.
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13. PRESENTACION DE LA OFERTA

La propuesta a suma alzada se debera efectuar en portal www.mercadopublico.cl, antes de las
fechas y horarios definidos en el cronograma de licitacion. En tal sentido, se debe adjuntar
archivo con formularios y documentos solicitados a continuacién en formatos Word, Excel, Jpg
o Pdf. No se aceptara otro tipo de formato, por lo que, se faculta a la municipalidad para dejar
fuera de bases al proponente.

Para la presentacion de las ofertas, los oferentes deberan cumplir con la totalidad de los
requerimientos obligatorios especificados en las presentes bases. En consecuencia, aquellos
oferentes que no cumplan con estos requerimientos, no seran evaluados y, por tanto, quedaran
fuera de bases.

13.1. Archivo documentacion Administrativa debera incluir:

a) Formulario Anexo 1 Identificacion del Oferente, segin formato, firmado por su
representante legal.

b) Si el oferente fuese persona natural, debe presentar fotocopia, legalizada ante notario,
del titulo profesional que lo califica como competente, de acuerdo a la ley de urbanismo
y construccion.

c) Formulario Anexo 2 Declaracion Jurada simple, segun formato, firmado por su
representante legal.

d) Documento que certifique iniciacion de actividades o patente municipal vigente, que
indique rubro de acuerdo a lo sefialado en el Punto N° 9 de las presentes Bases.

e) Documento que certifique la Inscripcion vigente del Registro de Contratista, extendido
con una antigiedad no superior a 30 dias corridos de la fecha de la Apertura, por el
Registro correspondiente.

f) Copia firmada por el oferente de foro de preguntas y respuestas de la licitacion,
expuesta en el portal www.mercadopublico.cl.

13.2. Archivo documentacién técnica debera incluir:

a) Formulario Anexo 3 Programa de trabajo, indicando los tiempos necesarios (dias) para
el desarrollo de las obras (segln itemizado de presupuesto detallado)

b) Formulario Anexo 4 Nomina de obras en ejecucion y terminadas durante los Gltimos 10
afios, conservaciones de rutas viales (MOP).:

- Nombre de la Obra

- Monto

- Afio.
En tal sentido, se debera acreditar, a través de certificados emitidos por los mandantes (no se
consideraran, 6rdenes de compra, permisos de edificacion, recepciones, facturas, etc. Por
obras realizadas), en los cuales se sefale claramente |la superficie construida, monto del
contrato y de preferencia la calificacion obtenida.

c¢) Formulario Anexo 5 Plazo de Ejecucion de la Obra, dias corridos del contrato.

13.3 Archivo Propuesta Econémica, debera incluir:

a) Formulario Anexo 6 y Presupuesto detallado por partida Anexo 7, segun itemizado de
presupuesto oficial entregado por la Municipalidad de Quillon. Estos datos podran
presentarse en el modelo entregado por la municipalidad u otro similar, siempre y
cuando se respete el desglose, orden y unidad de medida de las partidas del Formato
anexo adjunto.

b) Formulario Anexo 8 Analisis de precios unitarios, donde se sefale el listado valorizado
de cada uno de los materiales, maquinarias, transportes, jornales, Leyes Sociales,
gastos generales, utilidades y otros de todas las partidas.

Se considerara que el oferente, antes de presentar su Oferta, esta en conocimiento de todos
los riesgos, contingencias y demas factores de todo tipo y financiamiento requerido para cubrir
todas las obligaciones en las condiciones establecidas en estas bases.

La falta de cualquier documento o la entrega de informacién parcial en cualquiera de ellos,
faculta a la municipalidad para poder declarar al proponente fuera de bases, lo mismo en el
caso que se modifique la unidad de medida de los productos ofertados. Ademas, los errores u
omisiones de tipo aritmético que pudiere contener la oferta que efectle el oferente en el estudio
de la propuesta, no alteraran la suma alzada indicada en ella.

= |
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Para el llenado de los documentos se debera utilizar métodos mecanizados de escritura, con
salvedad de aquellos oferentes que no cuenten con eguipamiento tecnolégico podra ser
completa a mano con letra imprenta de manera clara y legible y no podran presentar
enmendaduras de ninguna clase y deberan ser firmados por el representante legal, en el caso
de los formatos oficiales.

La municipalidad se reserva el derecho de poder ampliar el plazo de cierre de la licitacion,
siempre y cuando no se hubiere presentado ninguna oferta al portal www mercadopublico.cl.
cual sera informado, a través del mismo medio.

14. APERTURA DE LA LICITACION

La apertura de la propuesta sera en la fecha y horario definido en el cronograma de licitacion
expuesto en portal www.mercadopublico.cl y calendario expuesto en el punto 9 de las
presentes bases.

El acto de apertura electronica de la presente licitacién se realizara en una sola etapa, esto es,
se procedera a abrir tanto la oferta técnica, la oferta econémica y Anexos exigidos. Dicho
proceso se efectuara a través del Sistema de Informacion.

Se deja expresamente establecido que el Servicio estara facultado para interrumpir la
continuidad administrativa de tal proceso y disponer su prosecucion el dia habil siguiente,
previo certificado de indisponibilidad técnica del portal Mercado Publico; si y solo si, se
presentaran situaciones técnicas que afecten la plataforma electronica del Sistema de
Informacién, impidiendo el correcto desarrollo de la apertura electronica.

Para iniciar la evaluacion de las ofertas con los criterios, se promueve la oferta mas
conveniente para la Municipalidad de Quillon. Si las ofertas no poseen las consideraciones
exigidas en las presentes BAE, se podra no incluir en la evaluacion de la oferta, indicando los
motivos en las observaciones del “Acta de Evaluacion de la Oferta”.

Asimismo, no se consideraran las ofertas propuestas por los proveedores, si:

a) La oferta del proveedor no cumple en su totalidad con las especificaciones técnicas
solicitadas.

b) No se adjuntan anexos o estos estan incompletos.

c) El plazo de ejecucion de las obras es menor a 30 y excede los 45 dias.

d) El precio excede el presupuesto disponible para el proyecto.

15. GARANTIAS

a) Las Garantias podran consistir en “cualquier instrumento que asegure el cobro de la
garantia de manera rapida y efectiva”, como “boletas de garantias”, “vale vistas", "poliza
de fianza’, etc.

b) Las Garantias deberan ser tomadas por el oferente, a la orden de la llustre Municipalidad de
Quillén. Deberan entregarse con el nombre del Servicio “Conservacion de Emergencia en
Calzada Rutas de Quillén” de acuerdo a lo solicitado.

¢) La Garantia expresara claramente lo que caucionan y el objeto especifico de la misma,
debiendo decir: Para garantizar “Seriedad de la Oferta” o “el fiel cumplimiento de contrato”.

d) Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias seran de cargo del
proveedor y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan.

e) El beneficiario (Mandante o Unidad Técnica seglin cada caso) estara facultado para hacer
efectivas la garantia, si procediere, administrativamente y sin necesidad de requerimiento
ni accién judicial o arbitral alguna.

f) No se aceptaran garantias tomadas por terceros.

15.1 Garantia de Seriedad de la Oferta

Debe ser ingresada por Oficina de Partes durante el dia y plazo indicado como maximo en el
cronograma de licitacién, informado en el portal www.mercadopublico.cl Debera ser por un monto igual
a $500.000.- (guinientos mil pesos) y extendida a nombre de la |. Municipalidad de Quillén, Rut
69.141.400-0, con una vigencia minima de 60 dias, a contar de |la fecha de Apertura de |la Propuesta.

Esta Garantia se hara efectiva, cuando:

« En el proceso de adjudicacion, se verifique la falsedad de cualguier documento incluido en la
oferta y que vulnere la igualdad de condiciones entre los oferentes participantes.
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« Cuando el proveedor adjudicado no se presente a la firma del Contrato en el plazo establecido
en documento que le informa su adjudicacion.

Esta Garantia sera devuelta a los oferentes no adjudicados, una vez firmado el contrato, previa solicitud
escrita emitida por los oferentes participantes.

15.2.- Garantia de fiel cumplimiento de contrato:

A la firma del contrato, el adjudicado debera presentar, una garantia que caucione el fiel y
oportuno cumplimiento de lo acordado. El monto del instrumento, correspondera al 10% del
valor contratado y, su fecha de vencimiento correspondera a 90 dias corridos a contar de la
fecha de vencimiento de la vigencia del contrato. El documento debera ser ingresado por
oficina de partes de la municipalidad, antes de las 13:00 horas del dia indicado como plazo
maximo de su recepcion.

Si el oferente no presenta la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato en el plazo sefialado,
la Municipalidad podra proceder a adjudicar el servicio a otro de los oferentes o llamar a nueva
Licitacién, segun lo estime conveniente la Municipalidad.

En caso de existir aumento de plazo, la garantia del fiel cumplimiento del contrato, debera
reemplazarse o renovarse contemplandose el mayor plazo. En tal sentido, la empresa
contratista debera ingresar la nueva boleta con al menos 05 dias habiles de anticipacion a la
expiracion al plazo original.

La Municipalidad estara facultada para hacer efectivo el documento en garantia de fiel
cumplimiento del contrato, frente a cualquier incumplimiento de sus obligaciones por parte del
prestador de servicio. En tal sentido, se puede hacer efectiva para efectuar el pago de las
obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, para cubrir multas y sanciones aplicadas
al contratista, todas ellas tendran el caracter de irrevocable.

El documento en garantia sélo sera restituido al licitante a condicién de que no exista demanda
o accién legal de especie alguna deducida en contra de este o de la Municipalidad, derivada
directa o indirectamente de la presente licitaciéon y contrato correlativo. De existir tal demanda o
accion legal, la Municipalidad queda facultada para hacer efectivo el presente documento en
garantia.

La |. Municipalidad podra verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la entidad
correspondiente.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se devolvera al adjudicatario a su solicitud previa
presentacion de informe por parte del I.T.O.

16. COMISION DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Los integrantes de la comision de evaluacion, seran sujetos pasivos segun los dispuesto en la
Ley N°20.730, que Regula el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante
las autoridades y funcionarios, por el periodo que dure el proceso de evaluacion y estara
constituida por los siguientes funcionarios o quienes subroguen:

NOMBRE ___| uniDAD
Macarena Valenzuela Gutiérrez | Profesional DOM
' Fabricio Daroch Rivera Profesional SECPLAN
Maycol Paredes Sanhueza Profesional DOM
Bernardo Gajardo Salazar Tesorero Municipal
Edgardo Calos Hidalgo Varela Secretario Municipal en calidad de Ministro de Fe

Los cuales verificaran en detalle el cumplimiento de las ofertas y los requerimientos
establecidos en las bases de licitacion.

De no poder conformarse dicha comision, el sefior Alcalde determinara nuevos integrantes,
mediante Decreto Alcaldicio.

Vale decir que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 37 del Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda que, aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886, los
miembros de la comision evaluadora no podran tener conflictos de intereses con los oferentes,
de conformidad con la normativa vigente al momento de la evaluacion.

17. EVALUACION DE LAS OFERTAS

Se evaluaran los siguientes aspectos:
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LETRA CRITERIO PONDERACION
a) Valor de la Oferta 35%
b) Tiempo de Ejecucién 30%
c) Experiencia del Contratista 35%

La suma de la ponderacion de los tres criterios, determinara el puntaje final.
a) Valor de la oferta (35%)

De acuerdo a lo sefialado en el punto N° 6 de las presentes Bases especiales. De haber
incongruencia entre la propuesta del Formulario oferta econémica y la propuesta ofertada en el
portal www.mercadopublico.cl, se considerara la informacién entregada en el Formulario de
Oferta Econdmica.

Férmula:  (Menor Precio Ofertado) * 100 = Puntaje a ponderar
(Precio de oferta evaluada)

b) Tiempo de ejecucion (30%)

De acuerdo a lo sefialado en el punto N° 7 de las presentes Bases Especiales.

'PLAZO PUNTAJE
| Primer menor plazo 100 puntos
Segundo menor plazo 90 puntos
Tercer menor plazo 80 puntos
Cuarto menor plazo 70 puntos
Quinto menor plazo 60 puntos
Sexto menor plazo y demas hasta los limites 50 puntos
Mas de 45 dias_ Fuera de bases |
Evaluacion criterio = (puntaje asignado) * 30%
c) Experiencia del contratista (35%) .'\
Se considerara la experiencia acreditada en N° de obras de similares caracteristicas: ﬂl\
- Conservaciones de rutas viales (MOP). }

Asi también, no se evaluara obras con caracteristicas distintas a lo solicitado, informacién que
debera ser ingresada por el oferente oferente en Formulario Anexo N° 4 junto con lo solicitado
en el punto 13.2 letra b) de las presentes BAE.

DETALLEEXPERIENCIA(S) | PUNTAJE
Mayor cantidad N° de contrato 100 puntos
Segundo mayor cantidad N° de contrato 80 puntos
Tercer mayor cantidad N° de contrato | 60 puntos
Cuarto mayor cantidad N° de contrato 40 puntos
Quinto mayor cantidad N° de contrato 20 puntos
Sexto mayor cantidad N* de contrato ;b-p&u_nt_o;_-
Sin experiencia. 0 puntos

Se debe acreditar respaldo de contratos de la Direccion de Vialidad., ademas el
contratista debe tener registro MOP tipo 30C pavimentos (Primera categoria).

Evaluacion criterio = (puntaje asignado * 35%)

Conjuntamente con la aplicacién de los criterios descritos en los parrafos precedentes, el
mandante, a través de la comision nombrada por Decreto Alcaldicio, queda facultada para
analizar otros antecedentes del oferente que permitan determinar que las obras en licitacion
seran ejecutadas correctamente.
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17.1. Comportamiento contractual

Cuando el oferente haya sido contratado anteriormente por este municipio, se evaluara la
experiencia de esta entidad con respecto al comportamiento contractual que presento el
proponente.

Entonces, si el proponente cumple con las condiciones para adjudicarse el proyecto, pero,
presenta multas por atrasos o término anticipado de contrato, se facultara a la municipalidad
para desestimar la eventual adjudicacion y proceder con la segunda mejor opcion.

17.2. Foro inverso

La municipalidad, podra realizar preguntas al proveedor en relacion a la oferta que este
presenté durante el proceso de licitacion. Como no debe existir contacto directo entre ambas
partes, la instancia oficial sera en www.mercadopublico.cl, con el fin de resguardar la
transparencia en el proceso.

Es importante sefalar, se podra solicitar a los oferentes que accedan a corregir errores u
omisiones formales en un plazo no superior a 48 horas, siempre y cuando las rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto
de los demas oferentes. Esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las
bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a
través del Sistema de Informacion.

Conjuntamente con la aplicacién de los criterios descritos en los parrafos precedentes, el
mandante, a través de la comisién nombrada por Decreto Alcaldicio, queda facultada para
analizar y comprobar otros antecedentes del oferente que permitan determinar que las obras
en licitacion, sera ejecutada correctamente.

18. RESOLUCION DE EMPATES

Para conceptos de evaluacion se considerara hasta el segundo (2°) digito decimal y en caso de
empate por parte de dos o més oferentes, se priorizara aquel que posea el mayor puntaje en el
criterio de valor de la oferta. En caso de persistir el empate, se priorizara al oferente gue
posea mayor puntaje en el criterio de experiencia del contratista. En Gltima instancia, se
definira con el oferente que obtenga el mayor puntaje el criterio de tiempo de ejecucion.
Seran causales de eliminacion inmediata, y no formaran parte de las ofertas propuestas al
sefior Alcalde, por los siguientes aspectos:

a) Verificacion de anomalias, falsificaciones o de adulteracion de la documentacion

presentada.

Lo anterior, reserva al mandante el derecho de solicitar informacion adicional, para efecto de
realizar la evaluacion de la oferta y comprobacién de los antecedentes sefialados en la
propuesta.

La comision emitira un informe de evaluacion, que sera suscrito por todos los miembros de la
comision y propondran al alcalde un adjudicatario si corresponde.

19. ADJUDICACION

Se debe precisar, que solo se podra adjudicar a los proponentes cuyas ofertas hayan sido
recibidas, a través de los sistemas electronicos o digitales establecidos por la Direccion de
Compras y Contratacién Publica.

20. DEL CONTRATO

Posterior a la notificacion efectuada por el portal www.mercadopublico.cl. Respecto de la
adjudicacion del servicio, se debera firmar el contrato dentro de un plazo de 07 dias habiles a
contar de la adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl, con la Unidad Técnica, de no
poder cumplirse dicho plazo sera facultad de municipio evaluar las situaciones que dieron
origen al no cumplimiento, pudiendo ser mayor por causas justificadas, como por ejemplo que
la contratacion deba ser aprobada por concejo municipal.

Si el oferente no suscribe el contrato o no acomparia la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato en el plazo sefialado, la Municipalidad podra adjudicar el servicio a otro de los
oferentes que hayan sido evaluados o llamar a nueva Licitacién, segln lo estime conveniente la
Municipalidad.
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20.1. Entrega de Terreno _
La entrega de terreno se deberé realizar dentro de los siguientes 05 dias habiles posterior a

la firma del contrato de ejecucion de obra. Salvo que, se produzca un ret;asn administrativo
municipal justificado o caso fortuito calificado por la ley vigente. De no Icumplig‘se con los plazos
establecidos, la Municipalidad podra hacer efectivas las garantias administrativas.

21. PROHIBICION DE CEDER O TRANSFERIR EL CONTRATO

En cuanto a las obligaciones comprometidas por el contratista, no podra ceder o transferir el
contrato, a persona natural o juridica alguna. Sin embargo y, previa autorizacion municipal podra
subcontratar servicios contenidos en la presente licitacién, conservandose como responsable
directo ante la Municipalidad.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que para el “Contratista” se establecen,
facultara a la “Municipalidad” para poner término anticipado al contrato.

22. SUPERVISION

La ejecucion de las obras sera supervisada por un Inspector Técnico (1.T.O), nombrado por la
Municipalidad de Quillon.

Cualquier duda que surja de la interpretacion de los antecedentes, asi como también, de los
problemas que se deriven de su aplicacion durante el transcurso de las obras, deberan ser
expuestos a la Unidad Técnica, la que debera resolver los problemas de orden técnico
exclusivamente; correspondiéndole, a la asesoria juridica resolver aquellos de indole legal.

El Inspector Técnico de las Obras, no podra autorizar cambios en el proyecto; limitara su
funcion a informar a la autoridad competente de la Municipalidad, acerca del grado de
cumplimiento por parte de la empresa ejecutora del proyecto.

Para los efectos de consignar observaciones o plantear dudas se mantendra en las obras y
bajo custodia del contratista un Libro de Inspeccién denominado "Libro de Obras".

Los trabajos defectuosos o efectuados al margen de las normas técnicas correspondientes,
que sean observados por el supervisor, deberan ser corregidos por el Contratista segun sus
indicaciones, sin que signifique mayor obra ni mayor costo para el Mandante.

22.1. Letrero de obra
Se debe considerar la instalacion de un letrero indicativo de las obras, en un lugar visible,
segun formato de la llustre Municipalidad de Quillon. Este letrero debera ser instalado, a lo
menos, 05 dias previos al inicio de los trabajos de conservacién. Y, solo podra ser retirado
después de obtener la Recepcion Municipal Definitiva de las obras o, cuando asli lo determine
el mandante por la Direccion de Obras Municipal.

22.2.-Senalizacion de Trabajos en Via Publica.
Se debe considerar la colocacion de herramientas de sefializacion de trabajos en via publica,
tales como: conos, delineadores, barreras, tambores plasticos o de PVC, cilindros, luces,
reflectores, banderilleros, entre otros, dentro del periodo de ejecucién de la obra.

23. ESTADOS DE PAGOS

El precio del contrato se liquidara en un tnico estado de pago, previo informe del Inspector
Técnico de las obras.
Para dar curso al estado de pago, el contratista debera acompafiar los siguientes documentos:

a) Carta solicitando el estado de pago, acompafiada por certificado favorable emitido por el
|.T.O.

b) Factura a nombre de la |. Municipalidad de Quillén, calle 18 de septiembre N°250, RUT:
69.141.400-0.

c¢) Fotocopia de factura anterior pagada (cuando corresponda).

d) Caratula Tipo MOP con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el
avance fisico de las obras en porcentajes, cuyo formato sera proporcionado por la
Municipalidad.

e) Formulario de Detalle de Partidas con nombre y firma del Inspector Fiscal responsable
de la supervision de las obras. Este formulario sera proporcionado por el Mandante.

f) Certificado vigente de la Inspeccion del Trabajo que acredite no tener reclamos laborales
pendientes por las obras, si corresponde por plazo ofertado.
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g) Certificados que acrediten tener pagadas las cotizaciones previsionales y de salud, de
los trabajadores de las obras, si corresponde por plazo ofertado.

Los estados de pago seran considerados como un abono parcial que efectia el Mandante
durante el curso de los trabajos, y solo tendra el caracter de un anticipo concedido al
Contratista a cuenta del valor de las obras; en ninglin caso se estimara este anticipo como la
aceptacion de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista, al cual corresponde
dicho abono.

Una vez autorizado el primer estado de pago de las obras, el contratista tendra la posibilidad de
factorizar las facturas correspondientes a los estados de pago posteriores, siempre y cuando
hubieren sido autorizados por el ITO v se de cumplimiento a las disposiciones establecidas por
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y, especialmente, a lo prescrito por
el Articulo 75 del Reglamento de la ley 19.886: “Las Entidades deberan cumplir con lo
establecido en los contratos de Factoring suscritos por sus Contratistas, siempre y
cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas
pendientes”.

Para efectuar la operacién de Factoring, el contratista o proveedor debera solicitar autorizacion
por escrito a la Municipalidad, mediante presentacion ingresada en la Oficina de Partes
Municipal, dirigida al ITO, Administrador Municipal y la DAF, con a lo menos 30 dias de
anticipacion a la ejecucion de la operacion. El Sr. Administrador Municipal daréa la autorizacion
a la operacién de Factoring previo informe favorable emitido por el ITO respectivo, certificando
que se practico debida notificacién al municipio y que no existen obligaciones ni multas
pendientes.

La empresa contratista o proveedora, en caso de requerir una operaciéon de factorizacion
debera notificar a la Empresa de Factoring respectiva, acompafiando copia del contrato, de las
presentes BAE, asi como la autorizacion emitida por el Sr. Administrador Municipal.

OBSERVACION: La municipalidad pagara las facturas debidamente cursadas, en un plazo
maximo de 30 dias contados a partir del dia de ingreso por Oficina de partes de la
municipalidad, mediante transferencia electronica.

24, DE LAS MODIFICACIONES

Las condiciones de las obras que se estipulan en las Especificaciones Técnicas y en la Hoja
Oferta son inamovibles, la Oferta es a Precio Fijo y no correspondera pagar mayores obras
ejecutadas por el Contratista, aun cuando exista cualquier error en los estudios realizados.

El plazo puede ser prorrogado salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado bajo la ley vigente,
siempre y cuando la peticion de prérroga se haya formulado, antes de los 05 dias de expirar el
plazo primitivo. En la solicitud de aumento de plazo se debe indicar especificamente la causa
que lo motiva y el nimero de dias de plazo solicitado.,

En este contexto, se debe precisar que las lluvias no se consideran como un motivo de fuerza
mayor o caso fortuito.

El plazo de prérroga debe ser concedido por la Autoridad que adjudico la propuesta, el Alcalde.
Es de responsabilidad del contratista los atrasos por falta de abastecimiento de materiales. Se
solicita que, para evitar imprevistos, el Contratista declare conocer cabalmente la oferta y
demanda de los materiales y su mercado.

25. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener a cargo de las obras al profesional competente, segin la
0.G.U.C., y sera quien asumira la responsabilidad y representacion del contratista para hacer
efectivas las instrucciones impartidas por la Inspeccion Técnica de las obras y proporcionar los
antecedentes e informes que requiera. En este contexto, el profesional propuesto en la
oferta debera ser quien asuma dicha funcion en primera instancia, a menos que el municipio
rechace dicha proposicién, pudiendo ser reemplazado posteriormente solo por otro profesional
que acredite una calidad profesional y de experiencia superior.

El Municipio se reserva el derecho de rechazar a este profesional si lo estima conveniente,
como garantia para la correcta ejecucion de los trabajos. Esta medida podra hacerla

extensiva a cualquier trabajador.
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26. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Como norma general el contratista estara obligado a usar materiales de primera calidad en la
ejecucion de las obras; dar cumplimiento a las leyes sociales, proporcionar los elementos de
proteccién y seguridad al personal que utilice, y responder por los accidentes que puedan
ocasionarse en el desarrollo de las obras, ya sea relacionados con los operarios o terceras
personas. o

a) Mantener en las obras, una carpeta para que pueda ser usada y revisada en las visitas

de monitoreo, con la siguiente documentacion, en original o fotocopia:
» Contrato de Ejecucién de Obra
« Carta Gantt
» Oferta y Presupuesto detallado por partidas
* Programa de trabajo
« Especificaciones Técnicas y Planos
* Libro de Obras.

b) Cumplir con todas las exigencias que durante el desarrollo de las obras le formule la
I.T.0. y que, formando parte de las exigencias minimas establecidas en la legislacion,
normas y bases no hubiesen sido observadas por la comision de licitacion revisora de la
oferta.

c) Resguardar por la preservacion y entregar al municipio, los materiales que surjan
durante el desarrollo de las obras como resultado de las demoliciones de instalaciones
existentes. También, sera su responsabilidad la restitucién, sin costo alguno para el
mandante, de cualquier instalacion que se vea afectada por la ejecucién de las obras sin
estar expresamente estipulado en la documentacion otorgada al contratista.

d) Someter a la aprobacion del Director de Obras y Secretaria Comunal de Planificacién de
Quillén, cualquier eventual modificacion de proyecto, que se requerira por causa de
fuerza mayor o mejoramiento de las obras.

e) Entregar al municipio, al término de las obras, una carpeta de planos actualizados con
todas las modificaciones, aprobadas oportunamente, que se hubieren efectuado en el
curso del desarrollo de los trabajos.

27. OBLIGACIONES DEL I.T.O

La Inspeccién Técnica de las obras, debera verificar que las obra se construyan de acuerdo al
proyecto aprobado (planos y especificaciones) y que se cumpla lo establecido en las BAE.
Interviene ademas como asesor o consultor de los inversionistas, colabora también en la
prevision de conflictos y aporta toda su experiencia, para el mejor logro de los objetivos de
calidad, costos, plazos y seguridad en las faenas.

Para ello el Inspector técnico tiene que ser un profesional de obra de profesion afin a la
construccién ya sea Arquitecto, Ingeniero, Constructor, Técnico, quién debera tener cabal
conocimiento en las normas de construccion y del buen construir segun "Ley General de
Urbanismo y Construccion”.

Dentro de sus obligaciones se destacan las siguientes:

o \Verificar que las EETT tanto de Arquitectura, Calculo, Instalaciones y de Especialidad,
se cumplan al pie de la letra.

« \Verificar que los avances de obras vayan de acuerdo a lo programado (segun carta
Gantt).

o \erificar que los profesionales y técnicos que ejerzan cumplan y ejecuten bien sus
labores.
Verificar que los Estados de Pagos, sean los reales.
Verificar que se mantengan en obra planos siempre actualizados, retirando de obra las
ediciones caducadas.

e Verificar que todos los materiales utilizados en las obras sean los requeridos en las
Especificaciones Técnicas.

« Verificar que se cumplan todos los ensayos requeridos tanto en hormigones, como
tomar las presiones, etc.
Verificar gue se cumplan todos los acuerdos manifestados en obra y reuniones.
Verificar que los pagos de remuneraciones, Isapres y Fondos de pensiones estén al dia.
Antes de visar los estados de pago.

« Verificar que las obras se mantengan con todos sus permisos al dia.
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Verificar que operarios-maestros-instaladores, que ejecuten las obras, sean los aptos.
Verificar que profesionales estén permanentemente en Obra.

Verificar de llevar al dia el libro de obras el cual puede ser digital.

Verificar que, en las reuniones de obra, se anoten los compromisos adquiridos.
Verificar que maestros y operarios tengan experiencias en sus respectivos rubros.

28. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El Mandante podra poner término administrativo y en forma anticipada a un contrato, de
acuerdo a lo indicado en el articulo 77 del Decreto 250 que, aprueba reglamento de la ley
N°19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios o,

en los siguientes casos:
a. Si el contratista o alguno de sus socios administradores fuere declarado reo por algun

delito que merezca pena aflictiva, o en el caso de sociedades andnimas, lo fuese algun
miembro del Directorio o Gerente.

b. Si el Contratista fuere declarado en quiebra.

¢. Si el Contratista no acatare 6rdenes e instrucciones gque le dé la Inspeccién Técnica de

las Obras (1.T.O.).
d. Cuando de comun acuerdo con el Contratista se resuelve liquidar el contrato.
e. Si el Contratista no comienza las obras, dentro de los primeros diez dias desde el acto

de entrega de Terreno.
f. Si el Contratista no constituyese o renovase las garantias en las fechas de vencimiento

de las mismas.
g. Si durante la ejecucion del contrato, el objeto de éste, quedare con defectos graves que
no pudieran ser subsanados y que, consecuencialmente, obligaren a modificaciones

sustanciales del proyecto.

h. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales y de salud,
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, a
la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

i. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Puesto término anticipado del contrato por cualquier causal antes sefalada, salvo la
establecida en la letra "d", se mantendran las garantias y retenciones del contrato para
responder por el mayor precio que puedan costar las obras por un nuevo Contrato. Lo mismo
aplica para las multas que corresponda pagar por el atraso que se produzca, o cualquier otro

perjuicio que resultase para el Mandante.

En el contexto de determinar el término administrativo y en forma anticipada a un contrato, se
debera efectuar una liquidacion del estado de avance efectivo de las obras, a objeto de liquidar
la parte financiera. Para ello, durante este proceso la municipalidad debera determinar el costo
de las obras pendientes, efectuando en su contratacion de acuerdo a lo sefialado en la
normativa vigente, para ser rebajadas de los estados de pago pendientes y/o garantias en
custodia.

29. DE LAS MULTAS

Las obras deberan estar completamente ejecutada en todos sus detalles dentro del plazo
ofertado por el contratista, contados desde la fecha consignada en el acta de entrega de
terreno.

En caso de no cumplir con lo establecido en las BAE, la Municipalidad queda facultada para
aplicar multas, tales como:

TIPO CAUSAL MONTO
Mo cumplir con los requisitos, condiciones o
itk especificaciones establecidas en las BAE. 1 UTM por

No acatar 6rdenes o resoluciones que, sobre las obras u|evento
otros aspectos del contrato, imparta por escrito la |.T.O. (*)
|En el caso de generar deterioro a causa o con ocasion de|1 12 UTM

b | los trabajos realizados a la infraestructura (**) por evento
Leve Plazo de entrega (***) ;IaUTM por
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(*) Dichas 6rdenes deberan ser cumplidas, o apeladas, por el contratista, en un plazo no
superior a 07 dias. En caso de incumplimiento, se procedera aplicar multa ya dada a conocer
en la tabla precedente.

(**) Si fuese asi se exigird la reposicién en igual capacidad, cantidad y materialidad de los
activos dafiados con la finalidad de restablecer y/o mejorar las condiciones iniciales de entrega
de las obras, ademas se aplicara multa estipulada en tabla precedente.

(***) Salvo que el atraso se deba a incidentes debidamente justificados e informados a la
unidad técnica, los cuales seran reconocidos en informe emitido por el 1.T.O. en un plazo, no
superior a 05 dias.

Para todos los efectos se considerara como dia de término de las obras, el dia anterior (sin
multa) de la Recepcion de la Carta informativa con este contexto por la Oficina de Partes de la
Unidad Técnica.

30. LA RECEPCION PROVISORIA

Terminados los trabajos, el Contratista debera solicitar por escrito a la Unidad Tecnica la
Recepcién Provisoria de las obras, en un plazo no superior a 05 dias, antes del término de las
obras. La I.T.O., verificara el término de ellas consignando el pase en el libro de obras. si esto
procediera; aprobado el pase, informara en el plazo de 03 dias al Alcalde, quien designara la
Comision, mediante Resolucién Alcaldicia.

La comisién procedera a dicha recepcion dentro de los 05 dias habiles siguientes a contar de la
fecha de término real de las obras certificada por la ITO en el libro de obras, donde se debe
indicar que las obras se encuentran terminadas fisicamente y se posee la documentacion de
respaldo correspondiente (recepciones de servicios); en la recepcion se dejara constancia de
las observaciones que corresponda en Acta, que sera firmada por los miembros integrantes y
por el Contratista o representante legal.

Si de la recepcién de las obras resulta que los trabajos estan mal terminados, no estan
ejecutados de conformidad a las especificaciones técnicas o que, se han empleado materiales
defectuosos o inadecuados, la comisién no dara curso a la Recepcion Provisoria y emitira un
informe detallado al Sr. Alcalde, el cual notificara al contratista, para que ejecute a su costo los
trabajos que faltan o las reparaciones que determinen y se le aplicaran las multas por atraso a
contar de la fecha de término original de las cbras.

Si de la recepcion de las obras, la comision determina que los trabajos adolecen de defectos
faciimente reparables, recepcionara las obras con reservas, levantando un “Acta de Recepcion
Provisoria con Observaciones”, detallando estas y fijando un plazo para que el contratista
ejecute a su costo los trabajos requeridos. El plazo adicional otorgado por la Comision no podra
exceder del 25 % del plazo contractual y no estara afecto a multas.

El contratista informara por escrito al ITO, que las observaciones fueron subsanadas, quien a la
vez constatara la veracidad de esto y debera dar su V°B® por escrito a la Unidad Técnica, para
que la comision proceda a su recepcion, levantandose un acta donde se deje constancia del
cumplimiento de las correcciones técnicas ordenadas y de la fecha de término efectiva de las
obras.

Si el contratista hubiese excedido el plazo otorgado por la Comision, esos dias adicionales
estaran afectos a multas de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases, de lo cual se
dejara constancia en el acta de recepcion.

En ningln caso podra la empresa excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a construirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el supervisor de las obras,
reconstruccion que sera obligatoria efectuar.

Si la empresa no subsana o se niega a subsanar las observaciones que le formulen, la
Municipalidad podra contratar directamente los trabajos requeridos por cuenta y cargo de la
empresa haciendo efectivas todas las garantias que obren en su poder, sin perjuicio de
sanciones adicionales que determine el Municipio.

31. RECEPCION DEFINITIVA

El Municipio usara o explotara las obras, después de la Recepcion Provisoria. Sin embargo, el
Contratista sera siempre responsable durante el plazo de garantia por la correcta ejecucion de
las obras, de todos los defectos que presente, debiendo repararlos a su costo. El plazo se
entendera sin perjuicio del plazo legal de 05 afios establecido en el Cédigo Civil, Articulo 2003,
de 12 meses desde la Recepcion Provisoria.
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La Recepcion Definitiva se efectuara en un plazo de un afio, contados desde la Recepcion
Provisoria conforme de las obras, sin observaciones; se hara en la misma forma, condiciones y
con la misma solemnidad que la Recepcion Provisoria,

La Comision verificara, basicamente, lo siguiente:

a) La buena ejecucion de los trabajos, es decir que no se hayan producido dafios atribuidos
a una ejecucion defectuosa.

b) La calidad de los materiales empleados, es decir, que no se hayan presentado
deficiencias propias de los materiales utilizados.

32. DEL DOMICILIO Y JURIDICCION APLICABLE

Para todos los efectos derivados de la licitacion a que se refieren estas bases, asi como de los
que se deriven del contrato, seglin corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de
Quillén y prorrogan la competencia ante sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

33. OTRAS CONSIDERACIONES

Sera de costo del contratista los consumos de agua, energia eléctrica, gas y otros servicios que
se generen durante la ejecucion de las obras.
Sera requisito al momento de solicitar la Recepcion Provisoria, presentar las boletas o
certificados de los servicios que correspondan, acreditando que no existen deudas pendientes
por consumo de agua, electricidad, gas u otro.
El Contratista debera considerar, sin que esta numeracion sea taxativa, que seran de su costo
los siguientes gastos:
+ (astos adicionales.
¢ Obras Previsionales
« Gastos ocasionales por accidentes o dafios que le pudieran ocurrir a su personal y/o
terceros durante la vigencia del contrato.
Gastos que deben efectuarse al inicio de las obras.
e Gastos por la instalacion y provision para sus trabajadores de bafios quimicos durante la
vigencia del contrato.
Solicitar los permisos correspondientes para la ejecucion de las obras.
Considerar la contratacion de seguros contra incendio robo o el que se necesario para el
resguardo de las obras.

ANOTESE, REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

IDALGO VARELA
MUNICIPAL
DE FE “Por Orderf del Alcalde”
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