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.MUNICIPALIDAD DE QUILLON
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

“EXTENSION DE RED DE AGUAS SERVIDAS
DE JUAN PAULINO FLORES Y PEAS PARA
BANOS DE LAGUNA AVENDANO, QUILLON”

APRUEBA LLAMADO A LICITACION
PUBLICA, __ BASES ADMINISTRATIVAS
ESPECIALES Y DESIGNA COMISION DE
EVALUACION.-

DECRETO ALCALDICIO N° L b7 ¥/
QUILLON, 09 AGO 2023

VISTOS:

. Iniciativas de Inversion municipal, contenidas en Presupuesto Municipal vigente, afio 2023;
. Ficha Técnica N°64, de fecha 20.07.2023;

.Las Bases Administrativas Especiales y demas antecedentes elaboradas por la

Municipalidad para el llamado a licitacion publica denominado “EXTEN§I()N DE RED DE
AGUAS SERVIDAS DE JUAN PAULINO FLORES Y PEAS PARA BANOS DE LAGUNA
AVENDANO, QUILLON";

. Decreto Alcaldicio N°6.740, de fecha 14 de diciembre de 2022, que aprueba Presupuesto

Municipal vigente para el afio 2023,

_Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de

procedimientos de compras publicas;

Decreto Alcaldicio N°2.287, de fecha 29.06.2021, que Ratifica continuidad en la planta

municipal a funcionarios que indica;

_Decreto Alcaldicio N°2.288, de fecha 29.06.2021, que delega funciones y atribuciones del

alcalde a funcionarios que indica;

_Decreto Alcaldicio N°2.832, de fecha 05.08.2021, que designa subrogantes del cargo del

alcalde;

.La Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

prestaciones de servicio;
Decreto Supremo N° 250 del afio 2004 del Ministerio de Hacienda, aprueba reglamento de
la Ley N°19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro vy
Prestaciones de Servicio;

Decreto Alcaldicio N°2.286, de fecha 29.06.2021, que nombra a Don Miguel Pefia Jara,
como alcalde de la comuna de Quillon;

Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, “Ley Organica Constitucional de

Municipalidades” y sus posteriores modificaciones;
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CONSIDERANDO:

Lo contemplado en el Art. 3° letra c) de la Ley Organica Constitucional de
Municipalidades, en relacion a “La promocién del desarrollo comunitario”.

Que la Municipalidad cuenta con los fondos necesarios para la ejecucion del proyecto.

DECRETO:

LLAMASE, a licitacién publica el requerimiento denominado “EXTENSION DE RED DE
AGUAS SERVIDAS DE JUAN PAULINO FLORES Y PEAS PARA BANOS DE LAGUNA
AVENDANO, QUILLON”, cuya publicacion deberd efectuarse, a través del Portal
www.mercadopublico.cl, de acuerdo a la Ley N°19.886 Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio.

APRUEBASE, las bases administrativas especiales y demas antecedentes que dieron
origen y forman parte del llamado a licitacion publica denominada “EXTENSION DE RED
DE AGUAS SERVIDAS DE JUAN PAULINO FLORES Y PEAS PARA BANOS DE
LAGUNA AVENDANO, QUILLON".

DESiGNAS,E, la comisién de evaluacién de propuestas, de la licitacion publica denominada
“EXTENSION DE RED DE AGUAS SERVIDAS DE JUAN PAULINO FLORES Y PEAS
PARA BANOS DE LAGUNA AVENDANO, QUILLON?” los integrantes de la comision de
evaluacién, seran sujetos pasivos segun los dispuesto en la Ley N°20.730, que regula el
lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y
funcionarios, por el periodo que dure el proceso de evaluacién y estara constituida por
funcionarios de los siguientes departamentos o quienes subroguen y/o designen:

NOMBRE UNIDAD

Fabrisio Daroch Rivera Profesional SECPLAN, en calidad de Asesor
Diego Barriga Zambrano Profesional SECPLAN, en calidad de Asesor
Dorian Toro Riquelme Profesional DOM

Maycol Paredes Sanhueza Profesional DOM

Gerardo Vasquez Navarrete Director DAF

Edgardo Carlos Hidalgo Varela | Secretario Municipal en calidad de ministro de Fe

La Comision indicada en el punto 3) de los vistos del presente decreto, deberan constituirse
de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas especiales, que rigen el llamado a
licitacion publica.

Para todos los efectos legales, en caso de ausencia de algun integrante titular, pasa a
formar parte de la Comision respectiva quien corresponda, o quienes los subroguen o
designen. De no poder conformarse dicha comision por falta de mas de la mitad de los
integrantes, sera quien determine el sefor Alcalde mediante Decreto Alcaldicio, los cuales
verificaran en detalle el cumplimiento de las ofertas y los requerimientos establecidos en las

bases de licitacion.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

DENOMINACION : “EXTENSION DE RED DE AGUAS SERVIDAS DE JUAN
PAULINO FLORES Y PEAS PARA BANOS DE LAGUNA
AVENDANO, QUILLON".

MANDANTE : I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.
UNIDAD TECNICA : 1. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.
UNIDAD FINANCIERA  : 1. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.
GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales se refieren al llamado a Propuesta Publica
para ejecutar las obras denominada “EXTENSION DE RED DE AGUAS SERVIDAS DE JUAN
PAULINO FLORES Y PEAS PARA BANOS DE LAGUNA AVENDANO, QUILLON”.
Corresponden a la construccion de una planta elevadora de aguas servidas para los bafios del
balneario de Laguna Avendafio. Esta planta estara equipada con una camara de rejas para la
retencion de solidos, PEAS (Planta de Elevadora de Aguas Servidas) y una camara de valvula
para el control del flujo. Posteriormente, el agua tratada sera dirigida hacia una camara
desaceleradora de energia, para posterior llegar UD y para luego una extension de red de
colector de aguas servidas por la calle Juan Paulino Flores con largo 333 metros.

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas, Ficha de Licitacion,
Contrato, Especificaciones Técnicas y demas documentos, sera facultad de la Municipalidad de
Quillén, interpretarlas en la forma que mejor beneficie a la licitacion.

1. DEFINICIONES

Para todos los efectos de estas bases, los términos utilizados que se indican a continuacion
tienen el significado que en cada caso se precisa:

a) Adjudicatario: Es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad de Quillén
para ejecutar la obra denominada “EXTENSION DE RED DE AGUAS SERVIDAS DE JUAN
PAULINO FLORES Y PEAS PARA BANOS DE LAGUNA AVENDANO, QUILLON”, de
acuerdo a lo solicitado.

b) Bases: Son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el proceso de ejecucion de
obra y a la cual queda sometida la relacién del Municipio y el Oferente. Comprenden las
Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, anexos y cualquier otro
documento que forme parte de la licitacion.

c) Contratista: Es el Adjudicatario cuya oferta ha derivado en un contrato firmado para hacerse
cargo de la ejecucion de la obra de acuerdo a lo solicitado por la Municipalidad de Quillén.

d) Contrato: Es el acto juridico que establece los derechos y obligaciones precisas a que se
sujetara la vinculacion entre la Municipalidad y el Contratista en relacion de ejecutar la obra
denominada “EXTENSION DE RED DE AGUAS SERVIDAS DE JUAN PAULINO FLORES
Y PEAS PARA BANOS DE LAGUNA AVENDANO, QUILLON”.

e) Dias: Siempre significa dias corridos, salvo que especificamente en las bases se indique lo
contrario.

f) Especificaciones Técnicas: Son el conjunto de caracteristicas que condicionan al
proveedor en la elaboracion de la propuesta.

g) Garantias Administrativas: Se refiere seriedad de la oferta, al fiel cumplimiento del
Contrato y correcta ejecuciéon de las obras que se materializaran a través de cualquier
documento bancario que garantice el cumplimiento de obligaciones en dinero y que tenga
como finalidad indemnizar en el caso del no cumplimiento de la obligacion.

h) I.T.O.: Inspeccion Técnica de la Obra, que en este caso recae en los profesionales de la
Direccién de Obras Municipales, quienes a su vez podran ser asesorados por otros
funcionarios municipales competentes relacionados con el Proyecto.

i) Mandante: llustre Municipalidad de Quillon.

j) Municipalidad: Corporaciéon auténoma de derecho publico, con personalidad juridica y
patrimonio propio, a la cual le corresponde la administracion de una comuna cuya finalidad
es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participacion en el

progreso econémico, social y cultural de la comuna.
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k) Oferente: Cualquier persona natural o juridica que cumpla con los requisitos exigidos para
participar en la Propuesta Publica y que se encuentre inscrito en el Registro Chile
proveedores.

I) Oferta o Propuesta: Es el conjunto de proposiciones técnico-econémicas presentadas por
el Oferente, las que deberan ajustarse a los antecedentes exigidos.

m) Profesional residente de obras: Profesional competente de acuerdo a la normativa
vigente que debe permanecer en la obra y siempre que lo requiera el ITO.

n) Suma Alzada: La oferta a precio fijo, en que la cantidad y equipamiento tiene valores
unitarios inamovibles, sin que proceda en consecuencia, cancelar mayores cantidades,
ampliar plazos ni otorgar indemnizacién por concepto o motivo alguno.

fi) Unidad Técnica: Unidad encargada fundamentalmente de la gestion del Proceso Licitatorio.

2. APLICACION DE NORMAS DE DERECHO

La presente licitacién y su consecuente contrato se regiran exclusivamente por estas bases,
Especificaciones Técnicas, Formularios, oficios y enmiendas que formen parte del mismo y que
pueda emitir la Municipalidad durante el proceso de licitacién hasta la fecha de respuesta de
las aclaraciones.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la
legislacion vigente en la materia.

Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretacion o aplicacion de
cualquiera de las clausulas del contrato sera sometida a conocimiento de los Tribunales
Ordinarios correspondientes a la comuna de Quillén, ciudad donde las partes fijan su domicilio.

3. CONDICIONES DE LA LICITACION

3.1 Modalidad de Contratacion
Propuesta Publica a suma Alzada, en moneda corriente, sin intereses ni reajustes, ni
indemnizaciones de ningln tipo, segun calendario de Licitacién contenido en portal mercado
publico. Las aprobaciones y recepciones en los servicios correspondientes antes de la solicitud
de recepcién de la obra todo a cargo del contratista que se adjudique la obra.

3.2 Reglamentacién

a) Las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.886, Ley Bases de Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacién de Servicios, y sus modificaciones y decreto
250 que aprueba la ley antes descrita.

b) A lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley Organica Constitucional, sobre
Gobierno y Administracién Regional N° 19.175

c) EI D.S.N°458/75 de Vy U.,“Ley General de Urbanismo y Construccioén”, y su Ordenanza,
con todas sus modificaciones posteriores.

d) Normas Nch, Norma de los fabricantes, en el empleo y uso de los materiales, etc.

e) Ley N° 20.123, y Reglamento que regula el trabajo en régimen de subcontratacion, el
funcionamiento de empresas de servicios transitorios y el contrato de servicios
transitorios.

f) Ley N° 16.774, especialmente en lo referido al Articulo 66 bis, sobre gestion de la
seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios.

g) Manuales de fabricante utilizados en la obra en cuestion.

h) Por las presentes Bases, con todos los antecedentes que ellas incluyen y las eventuales
aclaraciones y/o respuestas, posteriores. Ademas de todos los reglamentos y normas
que rigen las técnicas de construccion, la previsién social, el contrato de trabajadores, la
prevencion de riesgos y los demés aspectos que digan relacion con el desarrollo del
trabajo o provisién de alguna especie; los cuales, se entenderan plenamente conocidos
por el Oferente.

3.3 Orden de Prelacion
Ante cualquier incongruencia, de los antecedentes que rigen la presente Licitacion, el orden de
Prelacion de la Documentacion (en orden de mayor a menor importancia), sera:
Prelacion Administrativa

1) Bases Administrativas Especiales, Formularios y enmiendas.

2) Los oficios, aclaraciones e instructivos emitidos por la Municipalidad.

3) Contrato.

Prelacion Técnica

1) Aclaraciones. ﬁ
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2) Especificaciones Técnicas.
3) Insumos técnicos adicionales.

La publicacién de la licitacion se efectuara en el portal www.mercadopublico.cl Ademas, se
sqllcna la presentaciéon de toda la documentacion que conforma la oferta del contratista por el
mismo medio, segun calendario contenido en el portal.

4. DE LA PARTICIPACION

Podran participar en esta licitacion, los contratistas y/o profesionales competentes, de acuerdo
a la Ley de Urbanismo y Construccién, que cumplan con los requisitos exigidos en las
presentes Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas, y que esten inscritos
en el Registro Nacional de Contratistas del MINVU y/o MOP y/o sanitaria (en especialidad y
categoria que corresponda para la presente licitacion), y, de la Ley de Compras Publicas (Chile
proveedores) al momento de su adjudicacion. En caso de ser contratista autorizado de la
sanitaria y no poseer registro de contratista del MINVU se podra subcontratar la partida de
reposicion de pavimento con un contratista con dicho registro.

Segun los establecido en el Reglamento de la Ley de Compras, Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, los proveedores o personas naturales o juridicas que deseen
participar en forma conjunta, en algin proceso de licitacion publica deberan formalizar la unién,
constituyéndose como una UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, en caso de ser
adjudicados y a la firma del contrato, deberan presentar documento que adquiere el caracter de
escritura publica de la constitucion y Nombramiento de un representante o apoderado comun.
Los registros de contratistas, deberan ser acreditados por el contratista mediante un certificado
actualizado. Este documento no podréa tener una fecha de emision superior a 30 dias corridos
antes de la fecha de apertura de la propuesta.

Los proveedores, deberan tener patente municipal vigente.

5. DEL PROYECTO

La Licitacion consiste en la construcciéon de una planta elevadora de aguas servidas para los
bafios del balneario de Laguna Avendafio. Esta planta estaré equipada con una camara de
rejas para la retencion de solidos, PEAS (Planta de Elevadora de Aguas Servidas) y una
camara de valvula para el control del flujo y caseta para generador de respaldo.
Posteriormente, el agua tratada sera dirigida hacia una camara desaceleradora de energia,
camara domiciliaria para posterior llegar UD y posterior una extension de red de colector de
aguas servidas con largo 301 metros.

6. DEL PRECIO

El presupuesto disponible es de $154.100.000 (ciento cincuenta y cuatro millones, cien
mil pesos) IVA incluido.

En este ambito, el mandante ha determinado la necesidad de considerar un valor de corte
minimo igual al 70% del presupuesto disponible, lo cual implica que las ofertas inferiores a
dicho monto no seran consideradas en el proceso de seleccion, a objeto de resguardar la
calidad, salvo que pueda justificar técnicamente que puede desarrollar las obras en forma
eficiente.

7. DE LOS PLAZOS

——

El plazo para la ejecucion de las obras en todos sus detalles sera propuesto por el oferente; sin
embargo, éste no podra ser inferior a 30 dias ni mayor a 60 dias, a contar de la fecha
consignada en el Acta de Entrega de Terreno.

Cabe precisar que se entiende que el plazo otorgado involucra la recepcion de los servicios
correspondientes. Sélo no se considerara como tiempo de ejecucion el tiempo que se ocupe en
revision de los servicios correspondientes, ya sea, SERVIU, DOM, SANITARIA entre otros; vy,
siempre que de ello dependa la ejecucién de las obras y que las solicitudes hayan sido hechas
con la anticipacién necesaria. Lo que significa que, si el atraso es por una mala planificacion de
los procesos para obtener los permisos, revisiones o recepciones, no se consideraran plazos
fuera de los acordados en el contrato.

El plazo ofertado se entendera en dias corridos, sin deduccién de lluvias, feriados ni festivos, y
debera ser cumplido estrictamente, salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado por la ley
vigente, previa autorizacién del director de SECPLAN, con su correspondiente informe
de justificacion.
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8. VISITA A TERRENO

Se realizara visita a terreno voluntaria, segun calendario expuesto por el
www.mercadopublico.cl. Para tal efecto, debera asistir un representante de la empresa.
La salida se realizara desde la Oficina de la Secretaria Comunal de Planificacién de la |.

Municipalidad de Quillén, ubicada en calle 18 de septiembre #250 Piso 1 de la ciudad de
Quillén a las 11:30 horas.

9. CALENDARIO DE LA LICITACION
En la siguiente tabla se detallan los plazos maximos de cada proceso de licitacion.

portal

ACTIVIDAD PLAZO
Fecha de Dentro de los 02 dias habiles contados desde la total
Publicacién tramitacion del decreto que aprueba el llamado a licitacion.
Fecha inicio de 02 dias posteriores a la fecha de publicacion del llamado en el
preguntas portal www.mercadopublico.cl, a las 15:30 hrs.

Fecha cierre de
preguntas

Dentro de 02 dias posteriores a la fecha de inicio de
preguntas, en el portal_www.mercadopublico.cl, a las 15:00
hrs.

Respuestas de las
preguntas

Dentro de 03 dias posteriores a la fecha de cierre de
preguntas en portal www.mercadopublico.cl, a las 18:00 hrs.

Visita a Terreno
Voluntaria

02 dias posteriores desde la publicacion del llamado en el
portal www.mercadopublico.cl, a las 11:30 hrs. en
dependencias Municipales

Fecha de cierre de
recepcion de ofertas

20 dias posteriores a la fecha de publicacién del llamado en el
portal www.mercadopublico.cl, hasta las 13:00 hrs.

En el evento que alguno de los plazos indicados en las presentes bases de licitacion expire en
dias sabado, domingo o festivos, se entendera prorrogado automaticamente al dia habil
siguiente.

10. CONSULTAS

Se establecera un plazo de consultas sobre la documentacion y proceso de licitacion. Estas
consultas deberan ser formuladas, a través del portal www.mercadopublico.cl, segun
calendario expuesto por el mismo medio y punto 9 de las presentes BAE.

11. RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas seran efectuadas por el portal www.mercadopublico.cl, segun
calendario expuesto por el mismo medio y punto 9 de las presentes BAE. Se debe precisar que
toda la documentacion que se adjunte al documento donde se efectian las aclaraciones son
parte integral de las mismas. Sera de responsabilidad del interesado la toma de conocimiento
de las aclaraciones, ya que éstas forman parte integral de las bases. No se dara respuesta a
consultas verbales o efectuadas fuera de los plazos o en forma distinta a lo indicado
precedentemente.

Asimismo, el mandante se reserva el derecho de hacer de oficio, aclaraciones, enmiendas o
rectificaciones a las Bases Administrativas, Planos de arquitectura e ingenieria y
Especificaciones Técnicas de la presente propuesta, las que seran adjuntadas en el portal, a
través del documento denominado “Aclaraciones”’, considerando el mismo calendario de las
aclaraciones a las consultas efectuadas por los oferentes.

De igual modo, la municipalidad podra solicitar por el portal, con posterioridad al acto de
apertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas y que no alteren o
modifiquen sustancialmente los antecedentes de la licitacion, el principio de igualdad entre los
proponentes y que no signifiquen alteracion de la oferta. Las respuestas deberan ser
igualmente, a través del portal y se deberan limitar a los puntos solicitados.

12. PRESENTACION DE LA OFERTA

La propuesta a suma alzada se debera efectuar en portal www.mercadopublico.cl, antes de las
fechas y horarios definidos en el cronograma de licitacion. En tal sentido, se debe adjuntar
archivo con formularios y documentos solicitados a continuacién en formatos Word, Excel, Jpg
o Pdf. No se aceptara otro tipo de formato, por lo que, se faculta a la municipalidad para dejar
fuera de bases al proponente.

Para la presentacién de las ofertas, los oferentes deberan cumplir con la totalidad de los
requerimientos obligatorios especificados en las presentes bases. En consecuencia, aquellos
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oferentes que no cumplan con estos requerimientos, no seran evaluados y, por tanto, quedaran
fuera de bases.

En este contexto, se debe explicitar que el monto de la oferta en el portal debe ser Neto. Sin
embargo, en la oferta econémica e itemizado, debe ser con impuesto incluido.

a)

9)

h)

i)
j)

k)

12.1 Archivo documentacion administrativa, debera incluir:

Formulario Anexo 1 Identificacion del Oferente, segun formato, firmado por su

representante legal.

- Si el oferente fuese persona natural, debe presentar fotocopia del titulo profesional
que lo califica como competente (legalizada ante notario), de acuerdo a la ley de
urbanismo y construccion.

Formulario Anexo 2 Declaracién Jurada simple, segun formato, firmado por su

representante legal.

Documento que certifique la Inscripcion vigente del Registro de Contratista MINVU y/o

MOP (y certificado de Registro de Contratistas ESSBIO excluyente), extendido con

una antigiiedad no superior a 30 dias corridos de la fecha de apertura de la licitacion.

Documento que certifique iniciacion de actividades y patente municipal vigente, que

indique rubro de acuerdo a lo sefalado en el Punto N° 4 de las presentes Bases.

Copia firmada por el oferente de foro de preguntas y respuestas de la licitacion,

expuesta en el portal www.mercadopublico.cl.

12.2 Archivo documentacion técnica, debera incluir:

Formulario Anexo 3 Programa de trabajo, indicando los tiempos necesarios (semanas)

para el desarrollo de las obras (segun itemizado de presupuesto detallado).

Formulario Anexo 4 Némina de obras sanitarias en ejecucion y terminadas durante los

Ultimos cuatro afios, y aquellas obras especificas EN EXTENSION DE COLECTORES,

ejecutadas por la empresa, no subcontratadas, sefialando:

- Nombre de las obras

- Monto

- Nombre de la unidad mandante
- Contacto de mandante

- Superficie ejecutada (en m)

- Afo de ejecucion

La informacién se debera acreditar respectivamente a través de certificados, contratos,

indicando a lo menos, los datos apartados precedente, los cuales deben ser emitidos por

instituciones publica o empresa SANITARIAS.

No se aceptaran: ordenes de compra, permisos de edificacion, recepciones, facturas u

otro.

Sin perjuicio de lo anterior, la ausencia de los documentos que acreditan, facultara a la

municipalidad para desestimar la némina indicada en el formulario dispuesto.

Formulario Anexo 5 Plazo de ejecucion de las obras, dias corridos.

12.3 Archivo Propuesta Econémica, debera incluir:

Formulario Anexo 6 Oferta, segtin formato, firmado por su representante legal.

Formulario Anexo 7 Programa de Inversion, de acuerdo a los Estados de Pago,

considerados en punto N° 22 de las presentes Bases y Programa de Trabajo.

Debera considerar que, el tltimo estado de pago que programe no podra ser inferior al

30% del total del monto contratado. Los estados de pagos esta asociada a obras

terminadas y recepcionada por parte de la DOM y la empresa sanitaria ESSBIO.

Formulario Anexo 8 Presupuesto detallado por partida, segin itemizado de

presupuesto oficial entregado por la Municipalidad de Quillon. Estos datos podran

presentarse en el modelo entregado por la municipalidad u otro similar, siempre y

cuando se respete el desglose, orden y unidad de medida de las partidas del Formato

anexo adjunto.

Se considerara que el oferente, antes de presentar su oferta, esta en conocimiento de todos los
riesgos, contingencias y demas factores de todo tipo y financiamiento requerido para cubrir
todas las obligaciones en las condiciones establecidas en estas bases. El proyecto modalidad
de suma alzada.

La falta de cualquier documento o la entrega de informacion parcial en cualquiera de ellos,
faculta a la municipalidad para declarar al proponente fuera de bases. Ademas, los errores u
omisiones de tipo aritmético que pudiere contener la oferta que efectie el oferente en el estudio
de la propuesta, no alteraran la suma alzada indicada en ella.
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Para el llenado de los documentos se debera utilizar metodos mecanizados de escritura y no
podran presentar enmendaduras de ninguna clase y deberan ser firmados por el representante
legal, en el caso de los formatos oficiales.

La municipalidad se reserva el derecho de poder ampliar el plazo de cierre de la licitacion,
siempre y cuando no se hubiere presentado ninguna oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo
cual sera informado a través del mismo medio.

13. APERTURA DE LA LICITACION

La apertura de la propuesta sera en la fecha y horario definido en el cronograma de licitacion
expuesto en portal www.mercadopublico.cl y calendario expuesto en el punto 9 de las
presentes bases.

El acto de apertura electronica de la presente licitacion se realizara en una sola etapa, es
decir, se procedera a abrir tanto la oferta técnica, la oferta econémica y anexos exigidos. Dicho
proceso se efectuara a través del Sistema de Informacion.

Se deja expresamente establecido que el Servicio estara facultado para interrumpir la
continuidad administrativa de tal proceso y disponer su prosecuciéon el dia habil siguiente,
previo certificado de indisponibilidad técnica del portal Mercado Publico; si y solo si, se
presentaran situaciones técnicas que afecten la plataforma electrénica del Sistema de
Informacién, impidiendo el correcto desarrollo de la apertura electronica.

Para iniciar la evaluacién de las ofertas con los criterios, se promueve la oferta mas
conveniente para la Municipalidad de Quillon. Si las ofertas no poseen las consideraciones
exigidas en las presentes BAE, no se procedera a incluirlas en la evaluacion de la oferta,
indicando los motivos en las observaciones del “Acta de Evaluacion de la Oferta”.

Asimismo, no se consideraran las ofertas propuestas por los proveedores, si:

a) La oferta del proveedor no cumple en su totalidad con las especificaciones
técnicas solicitadas.

b) No se adjuntan anexos o estos estan incompletos.

c) Elplazo de ejecucion de las obras es menor a 30 y excede los 60 dias.

d) El precio excede el presupuesto disponible para el proyecto.

14. DE LAS GARANTIAS

a) Las Garantias podran consistir en “cualquier instrumento que asegure el

cobro de la garantia de manera rapida y efectiva”.

b) Las Garantias deberan ser tomadas por el oferente, a la orden de la llustre
Municipalidad de Quillén, RUT: 69.141.400-0. Deberan entregarse con el
nombre del proyecto.

c) Las Garantias expresaran claramente lo que caucionan y el objeto especifico de
la misma, debiendo decir: Para garantizar "la seriedad de la oferta", "el fiel
cumplimiento de contrato" o "correcta ejecucion”, segun corresponda con la glosa:
“CONSTRUCCION PUENTE LOSA ENTRADA A CEMENTERIO CERRO
NEGRO Y PASAJE LOS QUILLAYES, QUILLON".

d) Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias seran de cargo del
contratista y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

e) El beneficiario (Mandante o Unidad Técnica segun cada caso) estara facultado
para hacer efectivas las garantias, si procediere, administrativamente y sin
necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna.

f) No se aceptaran garantias tomadas por terceros.

14.1 Garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato

la firma del contrato, el adjudicado debera presentar, una garantia que caucione el fiel y
oportuno cumplimiento de lo acordado. El monto del instrumento, correspondera al 10% del
valor contratado y su, fecha de vencimiento corresponderé a 90 dias corridos a contar de la
fecha de vencimiento de la vigencia del contrato. El documento debera ser ingresado por
oficina de partes de la municipalidad, antes de las 13:00 horas del dia indicado como plazo
maximo de su recepcion. Asimismo, podra ser presentada electronicamente, procurando lo
indicado en la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios de
Certificacion de dicha firma. Debera ser enviada a la casilla de correo electronico de Oficina de
partes de la municipalidad oficinadepartes@quillon.cl, con copia a

secretariasecplan@quillon.cl. _
)ﬁ 8
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En caso de existir aumento de plazo, la garantia del fiel cumplimiento del contrato, debera
reemplazarse o renovarse contemplandose el mayor plazo. En tal sentido, la empresa
contratista debera ingresar la nueva boleta con al menos 05 dias habiles de anticipacion a la
expiracion al plazo original.

La Municipalidad estara facultada para hacer efectivo el documento en garantia de fiel
cumplimiento del contrato, frente a cualquier incumplimiento de sus obligaciones por parte del
prestador de servicio. En tal sentido, se puede hacer efectiva para efectuar el pago de las
obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, para cubrir multas y sanciones aplicadas
al contratista; todas ellas tendran el caracter de irrevocable.

El documento en garantia so6lo sera restituido al licitante a condicion de que no exista demanda
o accion legal de especie alguna deducida en contra de éste o de la Municipalidad, derivada
directa o indirectamente de la presente licitacion y contrato correlativo. De existir tal demanda o
accion legal, la Municipalidad queda facultada para hacer efectivo el presente documento en
garantia.

La I. Municipalidad podréa verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la entidad
correspondiente.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se devolvera al adjudicatario a su solicitud previa
presentacion de informe por parte del |.T.O.

14.2 Garantia de correcta ejecucion de las obras
Una vez ejecutada conforme las obras, sin observaciones, para obtener el pago final de ellas
la empresa deberd entregar un documento de garantia por el 5% del precio total del
contrato, para garantizar la "Correcta Ejecucion de las Obras". La vigencia de esta garantia
sera de un afio contados desde la fecha de Recepcion Provisoria conforme de las obras,
aumentado en 120 dias. Asimismo, podra ser presentada electronicamente, procurando lo
indicado en la Ley N°19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma Electronica y Servicios de
Certificacion de dicha firma. Debera ser enviada a la casilla de correo electrénico de Oficina de
partes de la municipalidad oficinadepartes@quillon.cl, con copia a
secretariasecplan@aquillon.cl.
Nota: En el caso que la entidad donde se tome el documento, no incorporara la glosa en el
documento de garantia, el contratista debera solicitar a la entidad emisora le entregue un
certificado o documento similar que acredité que no incorpora glosa en el documento y los
motivos. Para esta salvedad el contratista, ademas, debera presentar una carta firmada por el
Representante Legal, donde relacione el instrumento de garantia con la glosa de ésta, segun
corresponda “Seriedad de la Oferta”, “Fiel Cumplimiento del Contrato” y/o “Correcta Ejecucion
de la Obra”.
La |. Municipalidad podra verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la entidad
bancaria correspondiente.

15. COMISION DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Los integrantes de la comisién de evaluacién, seran sujetos pasivos segun los dispuesto en
la Ley N°20.730, que Regula el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares
ante las autoridades y funcionarios, por el periodo que dure el proceso de evaluacion y estara
constituida por los siguientes funcionarios o quienes subroguen:

NOMBRE UNIDAD

] Fabrisio Daroch Rivera Profesional SECPLAN, en calidad de Asesor
Diego Barriga Zambrano Profesional SECPLAN, en calidad de Asesor
Maycol Paredes Sanhueza Profesional DOM
Dorian Toro Riquelme Profesional DOM
Gerardo Vasquez Navarrete Director DAF
Edgardo Carlos Hidalgo Varela | Secretario Municipal en calidad de ministro de Fe
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Los cuales verificaran en detalle el cumplimiento de las ofertas y los requerimientos
establecidos en las bases de licitacién.

Para todos los efectos legales, en caso de ausencia de algun integrante titular, pasa a formar
parte de la comision respectiva quien corresponda, o quienes los subroguen o designen. De no
poder conformarse dicha comision por falta de mas de la mitad de los integrantes, sera quien
determine el sefior Alcalde mediante Decreto Alcaldicio, los cuales verificaran en detalle el
cumplimiento de las ofertas y los requerimientos establecidos en las bases de licitacion.

Vale decir que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 37 del Decreto Supremo N°250, de
2004, del Ministerio de Hacienda que, aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886, los
miembros de la comision evaluadora no podran tener conflictos de intereses con los oferentes,
de conformidad con la normativa vigente al momento de la evaluacion.

16. EVALUACION DE LAS OFERTAS
Se evaluaran los siguientes aspectos:

LETRA CRITERIO PONDERACION
a) Valor de la Oferta 30%
b) Tiempo de Ejecucion 40%
c) Experiencia del Contratista 30%

La suma de la ponderacién de los cuatro criterios, determinara el puntaje final.
a) Valor de la oferta (30%)

De acuerdo a lo sefialado en el punto N°6 de las presentes Bases especiales. De haber
incongruencia entre la propuesta del Formulario oferta econémica y la propuesta ofertada en el
portal www.mercadopublico.cl, se considerara la informacion entregada en el Formulario de
Oferta Econémica.

PLAZO PUNTAJE
Primer menor valor de oferta 100 puntos
Segundo menor valor de oferta 90 puntos
Tercer menor valor de oferta 80 puntos
Cuarto menor valor de oferta 70 puntos
Quinto menor valor de oferta 60 puntos
Sexto menor plazo y demas hasta los limites 50 puntos
Mayor a la disponibilidad presupuestaria y menos de 0 puntos
70% del valor de la obra.

Evaluacién criterio = (puntaje asignado * 30%)
b) Tiempo de ejecucion (40%)

De acuerdo a lo sefialado en el punto N° 7 de las presentes Bases Especiales.

PLAZO PUNTAJE
Primer menor plazo 100 puntos
Segundo menor plazo 90 puntos
Tercer menor plazo 80 puntos
Cuarto menor plazo 70 puntos
Quinto menor plazo 60 puntos
Sexto menor plazo y demas hasta los limites 50 puntos
Mas de 60 dias y menos de 50 dias o no indica. 0 puntos
Evaluacién criterio = (puntaje asignado * 40%)
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c) Experiencia del contratista (30%)

Se considerara la experiencia acreditada en cantidad de metros lineales de colectores de AS y
red de AP de obras sanitarias recepcionadas por empresa sanitarias Esta informacion debera
ser ingresada por el oferente en Formulario Anexo N° 4 junto con certificados emitidos por los
mandantes de los Gltimos 4 afios, con su respaldo correspondiente recepcion por parte de la
sanitaria, solicitados en el punto 12.2 letra b) de las presentes BAE.

DETALLE EXPERIENCIA PUNTAJE

Mayor cantidad de metros lineales construidos. 100 puntos

Segundo mayor cantidad de metros cuadrados

construidos. 90 puntos

Cantidad de metros
de colectores de AS y
red de AP
recepcionadas por
empresas sanitarias.

Tercer mayor cantidad de metros cuadrados construidos. | 80 puntos

Cuarto mayor cantidad de metros cuadrados construidos. | 70 puntos

Quinto mayor cantidad de metros cuadrados construidos | 60 puntos

Sexto mayor cantidad de metros cuadrados construidos y
demas.

Sin experiencia. 0 puntos

50 puntos

Evaluacion criterio = (puntaje asignado * 30%)

Conjuntamente con la aplicacién de los criterios descritos en los parrafos precedentes, el
mandante, a través de la comision nombrada por Decreto Alcaldicio, queda facultada para
analizar otros antecedentes del oferente que permitan determinar que las obras en licitacion
seran ejecutadas correctamente.

Seran causales de eliminaciéon inmediata, y no formaran parte de las ofertas propuestas al
sefior Alcalde, de acuerdo a lo siguiente:

a) Atrasos injustificados y/o excesivos en la ejecucion de una Obra.
b) Verificacién de anomalias, falsificaciones o de adulteracion de la documentacion
presentada.

16.1 Foro inverso

La municipalidad, podra realizar preguntas al proveedor en relacion a la oferta que este
presenté durante el proceso de licitacién. Como no debe existir contacto directo entre ambas
partes, la instancia oficial sera en www.mercadopublico.cl, con el fin de resguardar la
transparencia en el proceso.

Es importante sefalar, se podra solicitar a los oferentes que accedan a corregir errores u
omisiones formales en un plazo no superior a 48 horas, siempre y cuando las rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto
de los demas oferentes. Esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las
bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a
través del Sistema de Informacion.

Conjuntamente con la aplicacion de los criterios descritos en los parrafos precedentes, el
mandante, a través de la comisién nombrada por Decreto Alcaldicio, queda facultada para
analizar y comprobar otros antecedentes del oferente que permitan determinar que las obras
en licitacion, sera ejecutada correctamente.

/47. RESOLUCION DE EMPATES

Para conceptos de evaluacion se considerara hasta el segundo (2°) digito decimal y en caso de
empate por parte de dos o mas oferentes, se priorizara aquel que posea el mayor puntaje en el
criterio de Plazo de ejecucion. En caso de persistir el empate, se priorizara al oferente que
posea mayor puntaje en el criterio de Experiencia del contratista. En Gltima instancia, se
definira con el oferente que obtenga el mayor puntaje el criterio de Valor de la oferta.

La comisién emitira un informe de evaluacién, que sera suscrito por todos los miembros de la
comisién y propondran al alcalde un adjudicatario si corresponde.
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18. ADJUDICACION

Se debe precisar, que sélo se podra adjudicar a los proponentes cuyas ofertas hayan sido
recibidas, a través de los sistemas electronicos o digitales establecidos por la Direccién de
Compras y Contratacion Publica.

El acto administrativo de la adjudicacién del proceso de compras, no podra superar los 15 dias
habiles, contados desde la apertura electrénica de las ofertas.

19. DEL CONTRATO

Posterior al acto administrativo de adjudicacién, se debera celebrar el contrato privado con la
Unidad Técnica y el decreto alcaldicio que aprueba la celebracién, no podra exceder de 20 dias
habiles. En caso de no cumplir con dicho plazo, sera facultad del municipio evaluar las
situaciones que dieron origen al incumplimiento, pudiendo ser mayor por causas justificadas,
por ejemplo, que la contratacion requiera la aprobacion del Concejo Municipal.

Si el oferente no suscribe el contrato o no acompafa el documento de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato en el plazo sefialado, la Municipalidad podra proceder a adjudicar
las obras a otro de los oferentes o llamar a nueva Licitacion, segun lo estime conveniente.

19.1.Entrega de Terreno

La entrega de terreno se debera realizar dentro de los siguientes 05 dias habiles posterior a la
firma del contrato de ejecucion de obra. Salvo que, se produzca un retraso administrativo
municipal justificado o caso fortuito calificado por la ley vigente. De no cumplirse con el plazo
estipulado la Municipalidad podra hacer efectivas las garantias administrativas.

20. PROHIBICION DE CEDER O TRANSFERIR EL CONTRATO

En cuanto a las obligaciones comprometidas por el contratista, no podra ceder o transferir el
contrato, a persona natural o juridica alguna. Sin embargo y, previa autorizacién municipal
podra subcontratar servicios contenidos en la presente licitacion, conservandose como
responsable directo ante la Municipalidad.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que para el “Contratista” se establecen,
facultara a la “Municipalidad” para poner término anticipado al contrato.

21. SUPERVISION

La ejecucion de las obras sera supervisada por un Inspector Técnico (I.T.O), nombrado por la
Municipalidad de Quillon.
Cualquier duda que surja de la interpretacién de los antecedentes, asi como también, de los
problemas que se deriven de su aplicacion durante el transcurso de las obras, deberan ser
expuestos a la Unidad Técnica, la que debera resolver los problemas de orden técnico
exclusivamente; correspondiéndole, a la asesoria juridica resolver aquellos de indole legal.
El Inspector Técnico de las Obras, no podra autorizar cambios en el proyecto; limitara su
funcién a informar a la autoridad competente de la Municipalidad, acerca del grado de
cumplimiento por parte de la empresa ejecutora del proyecto.
Para los efectos de consignar observaciones o plantear dudas se mantendra en las obras y
bajo custodia del contratista un Libro de Inspeccion denominado "Libro de Obras".
Los trabajos defectuosos o efectuados al margen de las normas técnicas correspondientes,
que sean observados por el supervisor, deberan ser corregidos por el Contratista segun sus
indicaciones, sin que signifique mayor obra ni mayor costo para el Mandante.

21.1. Letrero de obra
Se debe considerar la instalacion de un letrero indicativo de las obras, en un lugar visible,
segun formato de la llustre Municipalidad de Quillén. Este letrero debera ser instalado, a lo
menos, 05 dias previos al inicio de los trabajos de construccién. Y, sélo podra ser retirado
después de obtener la Recepcion Municipal Definitiva de las obras o, cuando asi lo determine
el mandante por la Direccién de Obras Municipal.

22, ESTADOS DE PAGOS

El precio del contrato se liquidara en estados de pago, segun avance fisico de las obras
realmente ejecutadas de acuerdo a programa de inversion, entregado por el oferente solicitado
en el punto 12.3 letra b) Formulario Anexo 8 y previo informe del Inspector Técnico de las
obras. Para dar curso a cada estado de pago, el contratista debera acompafar los siguientes
documentos:
a) Factura a nombre de la |. Municipalidad de Quillén, calle 18 de septiembre N°250,
RUT: 69.141.400-0.
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b) Fotocopia de factura anterior cancelada (cuando corresponda).

c) Informe del Inspector Técnico, de recepcion conforme de la obra.

d) Certificado vigente de la Inspeccion del Trabajo que acredite no tener reclamos laborales
pendientes por la obra, si corresponde por plazo ofertado.

e) Certificados que acrediten tener pagadas las cotizaciones previsionales y de salud, de
los trabajadores de la obra, si corresponde por plazo ofertado.

Los estados de pago seran considerados como un abono parcial que efectua el Mandante
durante el curso de los trabajos, y sélo tendra el caracter de un anticipo concedido al
Contratista a cuenta del valor de las obras; en ningun caso se estimara este anticipo como la
aceptacion de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista, al cual corresponde
dicho abono.

Una vez autorizado el primer estado de pago de las obras, el contratista tendra la posibilidad de
factorizar las facturas correspondientes a los estados de pago posteriores, siempre y cuando
hubieren sido autorizados por el ITO y se de cumplimiento a las disposiciones establecidas por
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y, especialmente, a lo prescrito por
el Articulo 75 del Reglamento de la ley 19.886: “Las Entidades deberan cumplir con lo
establecido en los contratos de Factoring suscritos por sus Contratistas, siempre y
cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas
pendientes”.

Para efectuar la operacion de Factoring, el contratista o proveedor debera solicitar autorizacion
por escrito a la Municipalidad, mediante presentacion ingresada en la Oficina de Partes
Municipal, dirigida al ITO, Administrador Municipal y la DAF, con a lo menos 30 dias de
anticipacion a la ejecucién de la operacion. El Sr. Administrador Municipal dara la autorizacion
a la operacion de Factoring previo informe favorable emitido por el ITO respectivo, certificando
que se practicd debida notificacion al municipio y que no existen obligaciones ni multas
pendientes.

La empresa contratista o proveedora, en caso de requerir una operacion de factorizacion
debera notificar a la Empresa de Factoring respectiva, acompafniando copia del contrato, de las
presentes BAE, asi como la autorizacion emitida por el Sr. Administrador Municipal.

OBSERVACION: La municipalidad pagara las facturas debidamente cursadas y visadas por el
Gobierno Regional, en un plazo maximo de 30 dias contados a partir del dia de ingreso por
Oficina de partes de la municipalidad.

23. DE LAS MODIFICACIONES

Las condiciones de las obras que se estipulan en las Especificaciones Técnicas y en la Hoja
Oferta son inamovibles, la Oferta es a Precio Fijo y no correspondera pagar mayores obras
ejecutadas por el Contratista, aun cuando exista cualquier error en los estudios realizados.

El plazo no puede ser prorrogado salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado bajo la ley
vigente, siempre y cuando la peticion de prérroga se haya formulado, antes de los 05 dias de
expirar el plazo primitivo. En la solicitud de aumento de plazo se debe indicar especificamente
la causa que lo motiva y el niUmero de dias de plazo solicitado.

Solo se podran justificar dichos atrasos por un informe del ITO proyecto acompafiado con
informe del director de la SECPLAN.

En este contexto, se debe precisar que las lluvias no se consideran como un motivo de fuerza
mayor o caso fortuito.

El plazo de prérroga debe ser concedido por la Autoridad que adjudico la propuesta, el Alcalde.
Es de responsabilidad del contratista los atrasos por falta de abastecimiento de materiales. Se
solicita que, para evitar imprevistos, el Contratista declare conocer cabalmente la oferta y
demanda de los materiales y su mercado.

24. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

JEI contratista debera mantener a cargo de las obras al profesional competente, segun la
0.G.U.C., y sera quien asumira la responsabilidad y representacion del contratista para hacer
efectivas las instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica de las obras, y proporcionar los
antecedentes e informes que requiera. En este contexto, el profesional propuesto en la
oferta debera ser quien asuma dicha funcién en primera instancia, a menos que el municipio
rechace dicha proposicion, pudiendo ser reemplazado posteriormente solo por otro profesional
que acredite una calidad profesional y de experiencia superior.
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El Municipio se reserva el derecho de rechazar a este profesional si lo estima conveniente,
como garantia para la correcta ejecucién de los trabajos. Esta medida podra hacerla extensiva
a cualquier trabajador.

El contratista debera tramitar y obtener la recepcién del proyecto por parte de la empresa
sanitaria correspondiente.

25. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Como norma general el contratista estara obligado a usar materiales de primera calidad en la
ejecucion de las obras; dar cumplimiento a las leyes sociales, proporcionar los elementos de
proteccion y seguridad al personal que utilice, y responder por los accidentes que puedan
ocasionarse en el desarrollo de las obras, ya sea relacionados con los operarios o terceras
personas.

a) Mantener en las obras, una carpeta para que pueda ser usada y revisada en las visitas
de monitoreo, con la siguiente documentacion, en original o fotocopia:

+ Contrato de Ejecucién de Obra

* Carta Gantt

* Oferta y Presupuesto detallado por partidas
* Programa de trabajo

* Especificaciones Tecnicas y Planos

* Libro de Obras.

b) Cumplir con todas las exigencias que durante el desarrollo de las obras le formule la
I.T.O. y que, formando parte de las exigencias minimas establecidas en la legislacion,
normas y bases no hubiesen sido observadas por la comision de licitacion revisora de la
oferta.

c) Resguardar por la preservacion y entregar al municipio, los materiales que surjan
durante el desarrollo de las obras como resultado de las demoliciones de instalaciones
existentes. También, sera su responsabilidad la restitucién, sin costo alguno para el
mandante, de cualquier instalacién que se vea afectada por la ejecucién de las obras sin
estar expresamente estipulado en la documentacién otorgada al contratista.

d) Someter a la aprobacion del Director de Obras y Secretaria Comunal de Planificacion de
Quillén, cualquier eventual modificacion de proyecto, que se requerira por causa de
fuerza mayor o mejoramiento de las obras.

e) Entregar al municipio, al término de las obras, una carpeta de planos actualizados con
todas las modificaciones, aprobadas oportunamente, que se hubieren efectuado en el
curso del desarrollo de los trabajos.

fy Cumplir las normativas vigentes relativas a la Ley N°20.123 y reglamento que regula el
trabajo en régimen de subcontratacion, el funcionamiento de empresas de servicios
transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios.

g) Cumplir las normativas vigentes relativas al reglamento para la aplicacion del articulo 66
bis de la Ley N°16.744 sobre gestion de la seguridad y salud en el trabajo en obras,
faenas o servicios.

26. OBLIGACIONES DEL L.T.O

La Inspeccién Técnica de las obras, debera verificar que las obra se construyan de acuerdo al
proyecto aprobado (planos y especificaciones) y que se cumpla lo establecido en las BAE.
Interviene ademas como asesor o consultor de los inversionistas, colabora también en la
previsién de conflictos y aporta toda su experiencia, para el mejor logro de los objetivos de
calidad, costos, plazos y seguridad en las faenas.

Para ello el Inspector técnico tiene que ser un profesional de obra de profesion afin a la
construccién ya sea Arquitecto, Ingeniero, Constructor, Técnico; quién debera tener cabal
conocimiento en las normas de construccion y del buen construir segun "Ley General de
Urbanismo y Construccion".

Dentro de sus obligaciones se destacan las siguientes:

e Verificar que las EETT tanto de Arquitectura, Calculo, Instalaciones y de Especialidad,
se cumplan al pie de la letra.

e Verificar que los avances de obras vayan de acuerdo a lo programado (segun carta
Gantt).

e Verificar que los profesionales y técnicos que ejerzan cumplan y ejecuten bien sus
labores.

e Verificar que los Estados de Pagos, sean los reales. %
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o Verificar que se mantengan en obra planos siempre actualizados, retirando de obra las
ediciones caducadas.

o Verificar que todos los materiales utilizados en las obras sean los requeridos en las
Especificaciones Técnicas.

e Verificar que se cumplan todos los ensayos requeridos tanto en hormigones, como

tomar las presiones, etc.

Verificar que se cumplan todos los acuerdos manifestados en obra y reuniones.

Verificar que los pagos de remuneraciones, Isapres y Fondos de pensiones estén al dia.

Antes de visar los estados de pago.

Verificar que las obras se mantenga con todos sus permisos al dia.

Verificar que operarios-maestros-instaladores, que ejecuten las obras, sean los aptos.

Verificar que profesionales estén permanentemente en Obra.

Verificar de llevar al dia el libro de obras el cual puede ser digital.

Verificar que, en las reuniones de obra, se anoten los compromisos adquiridos.

Verificar que maestros y operarios tengan experiencias en sus respectivos rubros.

Verificar el cumplimiento de las normativas vigentes relativas a la Ley N°20.123 y

reglamento que regula el trabajo en régimen de subcontratacion, el funcionamiento de

empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios.

e Verificar el cumplimiento de las normativas vigentes relativas al reglamento para la
aplicacion del articulo 66 bis de la Ley N°16.744 sobre gestion de la seguridad y salud
en el trabajo en obras, faenas o servicios.

e Verificar que maestros y operarios tengan experiencias en sus respectivos rubros.

27. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El Mandante podra poner término administrativo y en forma anticipada a un contrato, de
acuerdo a lo indicado en el articulo 77 del Decreto 250 que, aprueba reglamento de la ley
N°19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios o,
en los siguientes casos:

a. Si el contratista o alguno de sus socios administradores fuere declarado reo por algun
delito que merezca pena aflictiva, o en el caso de sociedades anénimas, lo fuese algun
miembro del Directorio o Gerente.

b. Si el Contratista fuere declarado en quiebra.

c. Si el Contratista no acatare 6rdenes e instrucciones que le dé la Inspeccion Técnica de
las Obras (I.T.O.).

d. Cuando de comun acuerdo con el Contratista se resuelve liquidar el contrato.

e. Si el Contratista no comienza las obras, dentro de los primeros diez dias desde el acto
de entrega de Terreno.

f. Si el Contratista no constituyese o renovase las garantias en las fechas de vencimiento
de las mismas.

g. Si durante la ejecucion del contrato, el objeto de éste, quedare con defectos graves que
no pudieran ser subsanados y que, consecuencialmente, obligaren a modificaciones
sustanciales del proyecto.

h. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales y de salud,
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a
la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

i. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Puesto término anticipado del contrato por cualquier causal antes sefalada, salvo la
establecida en la letra "d", se mantendran las garantias y retenciones del contrato para
responder por el mayor precio que puedan costar las obras por un nuevo Contrato. Lo mismo
aplica para las multas que corresponda pagar por el atraso que se produzca, o cualquier otro
perjuicio que resultase para el Mandante.

En el contexto de determinar el término administrativo y en forma anticipada a un contrato, se
debera efectuar una liquidacion del estado de avance efectivo de las obras, a objeto de liquidar
la parte financiera. Para ello, durante este proceso la municipalidad debera determinar el costo
de las obras pendientes, efectuando en su contratacion de acuerdo a lo sefialado en la
normativa vigente, para ser rebajadas de los estados de pago pendientes y/o garantias en
custodia.
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28. DE LAS MULTAS

Las obras deberan estar completamente ejecutada en todos sus detalles dentro del plazo
ofertado por el contratista, contados desde la fecha consignada en el acta de entrega de

terreno.
En caso de no cumplir con lo establecido en las BAE, la Municipalidad queda facultada para

aplicar multas, tales como:

TIPO CAUSAL MONTO

No cumplir con los requisitos, condiciones o
especificaciones establecidas en las BAE.

Grave 3 UF por evento

No acatar 6rdenes o resoluciones que, sobre las
obras u otros aspectos del contrato, imparta por
escrito la I.T.O.

En el caso de generar deterioro a causa o con 2

.

Moderada |ocasion de los trabajos realizados a la|2 72 UF por
: evento
infraestructura

Leve Plazo de entrega (***) 2 UF por dia

|

El valor UF, correspondera al dia en que se informe la aplicacién de multa.

Para todos los efectos se considerara como dia de término de las obras, el dia anterior (sin
multa) de la Recepcion de la Carta informativa con este contexto por la Oficina de Partes de la
Unidad Técnica.

Sera el ITS, quien se encargue de emitir el informe correspondiente para la aplicacion de
multas o salvedades, razén por la cual se deberd considerar los tiempos de entrega al
momento de ofertar la buena calidad y totalidad del servicio seguin dia de inicio requerido.
Las multas que se apliquen a la empresa adjudicada, no podran exceder el 30% del valor total
del contrato.
En el caso donde las multas superen el margen indicado, la Municipalidad estara facultada
para dar término anticipado al contrato.
Procedimiento de multas:
1. Emision de informe por el no cumplimiento del servicio a contratar del ITS y/o quien le
subrogue.
2. Notificacion al oferente via correo electronico (al contacto de compra indicado en
formulario N°1)
3. Emision de Decreto Alcaldicio que aplica multas, en caso de no tener respuesta y/o de no
ser considerada valida la justificacion de proveedor, segun criterio Profesional y técnico.

29. LA RECEPCION PROVISORIA

De acuerdo con la Ley Organica Constitucional de Municipalidades, es la direccién de obras el
ente encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Urbanismo y
construccion, del Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas correspondientes, por tanto, la
encargada de fiscalizar la ejecucién de las obras hasta el momento de recepcion de ellas.

Terminados los trabajos, el contratista debera solicitar por escrito a la Unidad Técnica la
Recepcién Provisoria de las obras, en un plazo no superior a 10 dias habiles, posteriores a la
solicitud por parte de la empresa contratista. En la recepcion, se dejara constancia de las
observaciones que corresponda en Acta, que sera firmada por los miembros integrantes y por

el Contratista o representante legal.
7
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Si de la recepcion de las obras resulta que los trabajos estan mal terminados, no estan
ejecutados de conformidad a las especificaciones técnicas o que, se han empleado materiales
defectuosos o inadecuados, o que no se ha gestionado la recepcién del proyecto por parte de
la Empresa Sanitaria correspondiente, la comision no dara curso a la Recepcion Provisoria y
emitira un informe detallado al Sr. Alcalde, el cual notificara al contratista, para que ejecute a su
costo los trabajos que faltan o las reparaciones que determinen y se le aplicaran las multas por
atraso a contar de la fecha de término original de las obras.

Si de la recepcién de las obras, la comisién determina que los trabajos adolecen de defectos
faciimente reparables, recepcionara las obras con reservas, levantando un “Acta de Recepcion
Provisoria con Observaciones”, detallando estas y fijando un plazo para que el contratista
ejecute a su costo los trabajos requeridos. El plazo adicional otorgado por la Comisién no podra
exceder del 25 % del plazo contractual y no estara afecto a multas.

El contratista informaréa por escrito al ITO, que las observaciones fueron subsanadas, quien a la
vez constatara la veracidad de esto y debera dar su V°B° por escrito a la Unidad Técnica, para
que la comision proceda a su recepcion, levantandose un acta donde se deje constancia del
cumplimiento de las correcciones técnicas ordenadas y de la fecha de término efectiva de las
obras.

En ninglin caso podra la empresa excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a construirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el supervisor de las obras,
reconstruccion que sera obligatoria efectuar.

Si la empresa no subsana o se niega a subsanar las observaciones que le formulen, la
Municipalidad podra contratar directamente los trabajos requeridos por cuenta vy cargo de la
empresa haciendo efectivas todas las garantias que obren en su poder, sin perjuicio de
sanciones adicionales que determine el Municipio.

30. RECEPCION DEFINITIVA

En el acta de recepcion de obras, se debera consignar fecha de entrega del terreno y Si
corresponden dias de atraso que tuviese el contratista y/o su calificacién conforme a lo
dispuesto en las presentes BAE. Lo anterior, para el calculo de multas, si proceden.
La recepcion definitiva se efectuara una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases
Especiales y se procedera a efectuar la liquidacion del contrato, las que deberan ser aprobadas
por Decreto.
El Municipio usara o explotara las obras, después de la Recepcién Provisoria. Sin embargo, el
Contratista sera siempre responsable durante el plazo de garantia por la correcta ejecucién de
las obras, de todos los defectos que presente, debiendo repararlos a su costo. El plazo se
entendera sin perjuicio del plazo legal de 05 arfios establecido en el Cédigo Civil, Articulo 2003,
de 12 meses desde la Recepcion Provisoria.
La Recepcion Definitiva se efectuara en un plazo de un afio, contados desde la Recepcion
Provisoria conforme de las obras, sin observaciones; se hara en la misma forma, condiciones y
con la misma solemnidad que la Recepcion Provisoria.
La Comision verificara, basicamente, lo siguiente:
a) La buena ejecucion de los trabajos, es decir que no se hayan producido dafios atribuidos
a una ejecucion defectuosa.
b) La calidad de los materiales empleados, es decir, que no se hayan presentado
deficiencias propias de los materiales utilizados.

31. DEL DOMICILIO Y JURIDICCION APLICABLE

Para todos los efectos derivados de la licitacién a que se refieren estas bases, asi como de los
que se deriven del contrato, seglin corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de
Quillén y prorrogan la competencia ante sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

32. OTRAS CONSIDERACIONES

Sera de costo del contratista los consumos de agua, energia eléctrica, gas y otros servicios que
se generen durante la ejecucién de las obras.

Sera requisito al momento de solicitar la Recepcién Provisoria, presentar las boletas o
certificados de los servicios que correspondan, acreditando que no existen deudas pendientes
por consumo de agua, electricidad, gas u otro.

El Contratista debera considerar, sin que esta numeracién sea taxativa, que seran de su costo
los siguientes gastos:
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e (Gastos adicionales.

e Obras Previsionales

e Gastos ocasionales por accidentes o dafos que le pudieran ocurrir a su personal y/o
terceros durante la vigencia del contrato.

e Gastos que deben efectuarse al inicio de las obras.

e (Gastos por la instalacién y provision para sus trabajadores de bafios quimicos durante la
vigencia del contrato.

¢ Solicitar los permisos correspondientes para la ejecucion de las obras.

o Considerar la contratacion de seguros contra incendio robo o el que se necesario para el
resguardo de las obras.

ANOTESE, REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

Administrador
Municipal

MUNICIPAL
del alcalde”
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