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. MUNICIPALIDAD DE QUILLON

qgn SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

“CONSTRUCCION JUEGOS DE AGUA LAGUNA
AVENDANO, QUILLON”

APRUEBA LLAMADO A LICITACION PUBLICA,
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y
DESIGNA COMISION DEE EVALUACION -

'd

DECRETO ALCALDICION® ©72% /

QUILLON, 73 0CT 223

VISTOS:

. Iniciativas de Inversion municipal, contenidas en Presupuesto Municipal vigente, afio

2023;

2. Ficha Técnica N°84, de fecha 17.10.2023;
3. Las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y demas antecedentes

10.

11.

12

13.

elaboradas por la Municipalidad para el llamado a licitacion publica denominado
“CONSTRUCCION JUEGOS DE AGUA LAGUNA AVENDANO, QUILLON";

. Decreto Alcaldicio N°6.740, de fecha 14 de diciembre de 2022, que aprueba Presupuesto

Municipal, Vigente para el afio 2023;

. Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de

procedimientos de compras publicas;

. Decreto Alcaldicio N°2.287, de fecha 29.06.2021, que Ratifica continuidad en la planta

municipal a funcionarios que indica;

. Decreto Alcaldicio N°2.288, de fecha 29.06.2021, que delega funciones y atribuciones del

alcalde a funcionarios que indica;

. Decreto Alcaldicio N°2.832, de fecha 05.08.2021, que designa subrogantes del cargo del

alcalde:

.Laley N°19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

Prestaciones de Servicio;

Decreto Supremo N° 250 del afio 2004, del Ministerio de Hacienda, aprueba reglamento
de la Ley N°19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro vy
Prestaciones de Servicio;

Decreto Alcaldicio N°2.286, de fecha 29.06.2021, que nombra a Don Miguel Pefa Jara,
como alcalde de la comuna de Quillon;

Sentencia Causa Rol N°179-2021, de fecha 15.06.2021, del Tribunal Electoral de la
Region de Nuble;

Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, “Ley Organica Constitucional
de Municipalidades” y sus posteriores modificaciones;

Decreto Alcaldicio N2 de fecha de del 2023.-




CONSIDERANDO:

Lo contemplado en el Art. 3° letra c) de la Ley Organica Constitucional de
Municipalidades, en relacion a “La promocion del desarrollo comunitario”.

Que la Municipalidad cuenta con los fondos necesarios para la ejecucion del proyecto.

DECRETO:

APRUEBASE, llamado a licitacion publica el requerimiento  denominado
“CONSTRUCCION JUEGOS DE AGUA LAGUNA AVENDANO, QUILLON” cuya
publicacion debera efectuarse, a través del Portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo
a la Ley N°19.886 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestaciones de Servicio.

APRUEBASE, las bases administrativas especiales y demas antecedentes que dieron
origen y forman parte del llamado a licitacién publica denominada “CONSTRUCCION
JUEGOS DE AGUA LAGUNA AVENDANO, QUILLON”.

DESIGNASE, la comisién de evaluacion de propuestas, de la licitacion publica
denominada “CONSTRUCCION JUEGOS DE AGUA LAGUNA AVENDANO,
QUILLON?”, los integrantes de la comisién de evaluacion, seran sujetos pasivos segun los
dispuesto en la Ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen
intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, por el periodo que dure el
proceso de evaluacion y estara constituida por funcionarios de los siguientes
departamentos o quienes subroguen y/o designen:

NOMBRE CARGO
Alvaro Arcos Rivera Arquitecto SECPLAN, en calidad de asesor
Macarena Valenzuela Gutiérrez Profesional DOM
Gerardo Vasquez Navarrete Director DAF
Manuel Rojas Burgos Director DOM (S)
Edgardo Carlos Hidalgo Varela Secretario Municipal en calidad de Ministro de Fe

La Comisién indicada en el punto 3) del presente decreto, deberan constituirse de
acuerdo a lo establecido en las bases administrativas especiales, que rigen el llamado a
licitacién publica.

Para todos los efectos legales, en caso de ausencia de algun integrante titular, pasa a
formar parte de la Comision respectiva quien corresponda, o quienes los subroguen o
designen. De no poder conformarse dicha comision por falta de mas de la mitad de los
integrantes, sera quien determine el sefior Alcalde mediante Decreto Alcaldicio, los cuales
verificaran en detalle el cumplimiento de las ofertas y los requerimientos establecidos en
las bases de licitacién.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

DENOMINACION : “CONSTRUCCION JUEGOS DE AGUA LAGUNA AVENDANO,
QUILLON?”

MANDANTE : 1. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

UNIDAD TECNICA - I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

UNIDAD FINANCIERA : 1. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales, se refieren al llamado a Propuesta Publica
para ejecutar la obra nominada “Construccion Juegos de Agua Laguna Avendario,
Quillén”.

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas, ficha de Licitacion,

Contrato, Especificaciones Técnicas y demas documentos, sera facultad de la Municipalidad
de Quillén, interpretarlas en la forma que mejor beneficie a la licitacién.

y 7

DEFINICIONES

Para todos los efectos de estas bases, los términos que se indican a continuacion tienen el
significado que en cada caso se precisa:

a)

b)

g)

h)

i)
)
k)

Adjudicatario: Es el oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad de
Quillén para ejecutar la obra denominada “Construccion Juegos de Agua Laguna
Avendano, Quilléon”, de acuerdo a lo solicitado.

Bases: Son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el proceso de ejecucion
de obra y a la cual queda sometida la relacién del Municipio y el Oferente. Comprenden
las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, anexos y cualquier otro
documento que forme parte de la licitacion.

Contratista:  Es el adjudicatario cuya oferta ha derivado en un contrato firmado para
hacerse cargo de la ejecucion de la obra de acuerdo a lo solicitado por la Municipalidad
de Quillon.

Contrato: Es el acto juridico que establece los derechos y obligaciones precisas a que se
sujetara la vinculacion entre la Municipalidad y el Contratista en relacién con la ejecutar la
obra denominada “Construccion Juegos de Agua Laguna Avendaino, Quillén”.

Dias: Siempre significa dias corridos, salvo que especificamente en las bases se indique
lo contrario.

Especificaciones Técnicas: Son el conjunto de caracteristicas que condicionan al
proveedor en la elaboracién de la propuesta.

Garantias Administrativas: Se refiere seriedad de la oferta, al fiel cumplimiento del
Contrato y correcta ejecucion de las obras que se materializaran a través de cualquier
documento bancario que garantice el cumplimiento de obligaciones en dinero y que tenga
como finalidad indemnizar en el caso del no cumplimiento de la obligacion.

I.T.O.: Inspeccién Técnica de la Obra, que en este caso recae en los profesionales de la
Direccion de Obras Municipales, quienes a su vez podran ser asesorados por otros
funcionarios municipales competentes relacionados con el Proyecto.

Mandante: llustre Municipalidad de Quillon.

Municipalidad: Es el término para identificar al Municipio de Quillén.

Oferente: Cualquier persona natural o juridica que cumpla con los requisitos exigidos
para participar en la Propuesta Publica y que se encuentre inscrito en el Registro
Chileproveedores.

Oferta o Propuesta: Es el conjunto de proposiciones técnico-econdmicas presentadas
por el Oferente, las que deberan ajustarse a los antecedentes exigidos.

Profesional residente de obras: Profesional competente de acuerdo a la normativa
vigente que debe permanecer en la obra y siempre que lo requiera el ITO.

Suma Alzada: La oferta a precio fijo, en que la cantidad de equipamiento tiene valores
unitarios inamovibles, sin que procedan en consecuencia, cancelar mayores cantidades,
ampliar plazos ni otorgar indemnizacion por concepto o motivo alguno.

Unidad Técnica: llustre Municipalidad de Quillén, representada por su Alcalde o, quien lo
subrogue.
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2. APLICACION DE NORMAS DE DERECHO

La presente licitacion y su consecuente contrato se regiran exclusivamente por estas bases,
Especificaciones Técnicas, Formularios, oficios y enmiendas que formen parte del mismo y
que pueda emitir la Municipalidad durante el proceso de licitacion hasta la fecha de respuesta
de las aclaraciones.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la
legislacion vigente en la materia.

Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretacion o aplicacién de
cualquiera de las clausulas del contrato sera sometida a conocimiento de los Tribunales
Ordinarios correspondientes a la comuna de Quillon, comuna donde las partes fijan su
domicilio.

3. CONDICIONES DE LA LICITACION

3.1 Modalidad de Contratacion
Propuesta publica a suma alzada, en moneda corriente, sin intereses ni reajustes, segun
calendario de licitacion contenido en portal mercado publico. Las aprobaciones y recepciones
en los servicios correspondientes antes de la solicitud de recepcién de la obra todo a cargo
del contratista que se adjudique la obra.

3.2 Reglamentacion

a) Las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.886, Ley Bases de Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios y, sus modificaciones; v,
decreto N° 250 que aprueba la ley antes descrita.

b) A lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley Organica Constitucional, sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19.175

c) El D.S.N°458/75 de V y U., “Ley General de Urbanismo y Construccion”, y su
Ordenanza, con todas sus modificaciones posteriores.

d) Normas Nch, Norma de los fabricantes, en el empleo y uso de los materiales, etc.

e) Ley N° 20.123, y Reglamento que regula el trabajo en régimen de subcontratacion, el
funcionamiento de empresas de servicios transitorios y el contrato de servicios
transitorios.

f) Ley N° 16.774, especialmente en lo referido al Articulo 66 bis, sobre gestion de la
seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios.

g) Manuales de fabricante utilizados en la obra en cuestion.

h) La Ordenanza General de Construccion y sus modificaciones, las Ordenanzas locales
de Construccion y Urbanizacion, las leyes y decretos relativos a permisos, derechos,
impuestos inspecciones Municipales.

i) Reglamento para instalaciones y obras de pavimentacion de los servicios
correspondientes: ESSBIO, SEC, SERVICIO DE SALUD, SERVIU, etc.

j) Los Reglamentos y Normas de Servicios Eléctricos y combustibles S.E.C.

k) Todas las Normas Chilenas de Seguridad.

I) Todas la Normas Chilenas de hormigén y suelos — NCh 170: 2016.

m) Por las presentes Bases, con todos los antecedentes que ellas incluyen y las
eventuales aclaraciones y/o respuestas, posteriores.

3.3 Orden de Prelacion

Ante cualquier incongruencia de los antecedentes que rigen la presente Licitacion, el orden de
Prelacion de la Documentacion (en orden de mayor a menor importancia), sera:
Prelacion Administrativa

1) Bases Administrativas Especiales, Formularios y enmiendas.

2) Los oficios, aclaraciones e instructivos emitidos por la Municipalidad.

3) Contrato.

Prelacion Técnica

1) Aclaraciones.

2) Proyectos de Arquitectura.

3) Especificaciones Técnicas.

La publicacién de la licitacion se efectuara en el portal www.mercadopublico.cl. Se solicita que
presentacion de toda la documentacién que forma parte de la oferta del contratista, sea
publicada por el mismo medio, segun calendario contenido en el portal.
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4. DEL PROYECTO

La licitacion considera el proceso constructivo del proyecto denominado “Construccion
Juegos de Agua Laguna Avendarno, Quillon”.

El proyecto consiste en una plataforma a ras de suelo, de geometria circular de 14,65 metros
de diametro, generando una Zona de Juegos de Agua con 8 juegos acuaticos para el
desarrollo del esparcimiento de la comunidad.

Las obligaciones de la Municipalidad se circunscribiran esencialmente a su rol de
fiscalizacion del cumplimiento efectivo de los servicios como mandante, a través de sistemas
de control, entendiéndose que la empresa contratista esta vendiendo un servicio realizado,
supervisado y corregido en caso de manifestar fallas de cualquier naturaleza.

5. DEL PRECIO

El presupuesto es referencial y corresponde a $160.000.000.- (ciento sesenta millones, de
pesos), sujeto a disponibilidad presupuestaria. Por lo tanto, el valor del contrato sera
propuesto por el proveedor en su oferta econdmica.

6. DE LOS PLAZOS

El plazo para la ejecucion de las obras en todos sus detalles sera propuesto por el oferente.
Sin embargo, éste no podra ser inferior a 90 dias ni mayor a 120 dias, contados desde la
fecha consignada en el Acta de Entrega de Terreno.

Es preciso decir que, se entiende que el plazo otorgado involucra la recepcién de los servicios
correspondientes.

El plazo ofertado se entendera en dias corridos, sin deduccion de lluvias, feriados ni festivos,
y debera ser cumplido estrictamente, salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado por la ley
vigente.

Se podra aprobar un aumento de plazo, con un informe favorable del Director de SECPLAN o
ITO, con respectiva justificacion técnica o de fuerza mayor. En la solicitud de aumento de
plazo se debe indicar especificamente la causa que lo motiva y el nimero de dias de plazo
solicitado.

7. VISITA A TERRENO VOLUNTARIA

Se realizara visita a terreno voluntaria, segun calendario expuesto por el portal
www.mercadopublico.cl para tal efecto, debera asistir el representante legal o cualquier
persona en representacion de la empresa.

La salida se realizara desde la Oficina de la Secretaria Comunal de Planificacién de la |.
Municipalidad de Quillén, ubicada en calle 18 de septiembre #250, Piso 1 de la comuna de
Quillén, a las 11:30 horas.

8. DE LA PARTICIPACION

Podran participar en esta licitacion, todas las personas naturales o juridicas que sean
proveedores de los servicios requeridos, de acuerdo a la Ley de Urbanismo y Construccion,
que cumplan con los requisitos exigidos en las presentes Bases Administrativas Especiales y
Especificaciones Técnicas
Segun lo establecido en el art. 67 bis del Reglamento de la Ley de Compras, Decreto
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, los proveedores sean personas
naturales o juridicas que deseen participar en forma conjunta, en algin proceso de licitacion
publica deberan formalizar la unién, constituyéndose como una UNION TEMPORAL DE
PROVEEDORES, en caso de ser adjudicados y a la firma del contrato, deberan presentar
documento que adquiere el caracter de escritura publica de la constituciéon y nombramiento de
un representante o apoderado comun.
Para declarar inhabilidades u otras objeciones, se procurara lo indicado en los siguientes
cuerpos legales:
- Articulo 4 de la Ley N°19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacion de servicios.
- Ley N°20.393 que, establece la responsabilidad penal de las personas juridicas en los
delitos que indica.
- Decreto Ley N°211 que, fija normas para la defensa de la libre competencia.
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Segun lo definido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, so6lo se
encuentran habilitados para ejecutar obras de construccion, reconstruccion, alteracion,
modificacion y reparaciones de edificios y la urbanizacion de ciudades, los profesionales
competentes como personas naturales y aquellas Sociedades que actlen, a través de un
profesional competente.

Por ello, en los casos de personas naturales, estos deben tener la calidad de Profesional
competente del area de la construccion, es decir, poseer uno de los siguientes titulos:
Constructor Civil, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Arquitecto.

Los registros de contratistas, deberan ser acreditados por el contratista mediante un
certificado actualizado. Este documento no podra tener una fecha de emision superior a 30
dias corridos antes de la fecha de apertura de la propuesta.

9. CALENDARIO DE LA LICITACION

De acuerdo al articulo 25 de Decreto N°250 que, aprueba reglamento de la ley N°19.886. En
la siguiente tabla se detallan los plazos maximos de cada proceso de licitacion.

ACTIVIDAD PLAZO
Fecha de Dentro de los 03 dias habiles desde la total tramitacién del decreto
Publicacion que aprueba el llamado a licitaciéon.
Fecha inicio de 03 dias posteriores a la fecha de publicacion del llamado en el portal
preguntas www.mercadopublico.cl, las presentes bases, a las 15:30 horas.
Fecha cierre de Dentro de 02 dias posteriores a la fecha de inicio de preguntas, en
preguntas portal www.mercadopublico.cl, a las 15:00 horas.
Respuestas de Dentro de 05 dias posteriores a la fecha de cierre de preguntas, en
las preguntas portal www.mercadopublico.cl, a las 18:00 horas.

Visita a Terreno | 03 dias posteriores desde la publicacién del llamado en el portal
_ www.mercadopublico.cl, a las 11:30 horas, en dependencias
Voluntaria Municipales

Fecha de cierre
de recepcién de
ofertas

20 dias posteriores a la fecha de publicacion del llamado en el portal
www.mercadopublico.cl, hasta las 15:00 horas.

En el evento que alguno de los plazos indicados en las presentes bases de licitacién
expire en dias sabado, domingo o festivos, se entendera prorrogado automaticamente
al dia habil siguiente.

10. CONSULTAS

Se establecera un plazo de consultas sobre la documentaciéon y proceso de licitacién. Estas
consultas, deberan ser formuladas a través del portal www.mercadopublico.cl, segun
calendario expuesto por el mismo medio y punto 9 de las presentes BAE.

11. RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas se realizaran en el portal www.mercadopublico.cl, seguin
calendario expuesto en el mismo medio y punto 9 de las presentes BAE. Se debe precisar
que, toda la documentacién que se adjunte al documento donde se efectlan las aclaraciones,
son parte integral de las mismas. Sera de responsabilidad del interesado la toma de
conocimiento de las aclaraciones, ya que, estas forman parte integral de las bases. No se
dara respuesta a consultas verbales, manifestadas fuera de los plazos o, en forma distinta a lo
indicado precedentemente.

Asimismo, el mandante se reserva el derecho de hacer de oficio, aclaraciones, enmiendas o
rectificaciones a las bases administrativas, planos de arquitectura e ingenieria vy
especificaciones tecnicas de la presente propuesta, las que seran adjuntadas en el portal, en
el documento denominado “Aclaraciones”, considerando el mismo calendario de las
aclaraciones a las consultas efectuadas por los oferentes.

De igual modo, la municipalidad podra solicitar por el portal, con posterioridad al acto de
apertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas y que no alteren o
modifiquen sustancialmente los antecedentes de la licitaciéon, el principio de igualdad entre
los proponentes y que no signifiquen alteracion de la oferta. Las respuestas deberan ser

Decreto Alcaldicio N2 de fecha de del 2023.-




igualmente, a través del portal y se deberan limitar a los puntos solicitados. Cuando se trate
de consultas y/o aclaraciones cuyas resoluciones produzcan la modificacién de las bases y/o
condiciones de licitacion, se faculta a la Municipalidad para conceder un plazo prudencial a
los oferentes para la adecuacion de sus respectivas propuestas, dicho plazo sera informado
debidamente a través del sistema de informacion.

12. PRESENTACION DE LA OFERTA

La propuesta a Suma Alzada se debera efectuar en portal www.mercadopublico.cl, en las
fechas y horarios definidos en el cronograma de licitacion. En tal sentido, se debe adjuntar
archivo con formularios y documentos en formatos no modificables.

Para la presentacion de las ofertas, los oferentes deberan cumplir con la totalidad de los
requerimientos obligatorios especificados en las presentes bases. En consecuencia, aquellos
oferentes que no cumplan con estos requerimientos, no seran evaluados y por tanto, quedaran
fuera de bases.

En este contexto, se debe explicitar que el monto de la oferta en el portal debe ser Neto;
sin embargo, en la oferta econdmica e itemizado debe ser con impuesto incluido.

12.1 Archivo documentacion administrativa, debera incluir:

a) Formulario Anexo 1 Identificacion del oferente, segin formato, firmado por su
representante legal.

Si el oferente fuese persona natural, debe presentar fotocopia, legalizada ante notario,
del titulo profesional que lo califica como competente, de acuerdo a la ley de urbanismo
y construccion; Copia de cedula de identidad y del RUT.

b) Formulario Anexo 2 Declaracién jurada simple, segun formato, firmado por su
representante legal.

c) Documento que certifique iniciacion de actividades y/o patente municipal vigente, que
indique rubro de acuerdo a lo sefialado en el Punto N° 4 de las presentes Bases.

d) Documento que certifique la inscripcion vigente del registro de contratista, extendido
con una antigliedad no superior a 30 dias corridos desde la fecha de la Apertura, por el
registro correspondiente.

e) Copia escaneada de garantia por Seriedad de la oferta, incluyendo respectiva glosa.

f) Copia firmada por el oferente de foro de preguntas y respuestas de la licitacién,
expuesta en el portal www.mercadopublico.cl.

12.2 Archivo documentacion técnica, debera incluir:

a) Formulario Anexo 3 Programa de trabajo, indicando los tiempos necesarios
(semanas) para el desarrollo de las obras (segln itemizado de presupuesto detallado).

b) Formulario Anexo 4 Némina de obras en ejecucién y terminadas durante los ultimos
cuatro anos con caracteristicas similares a la obra licitada tales como: obras civiles,
instalacién de equipamiento urbano, construccién de espacios publicos, construccion
de equipamiento comunitario; ejecutadas por la empresa, no subcontratos, sefialando:

- Nombre de la obra

- Monto

- Nombre de la unidad mandante

- Contacto de mandante

- Superficie ejecutada (en m?)

- Ano de ejecucion

La informacion se debera acreditar respectivamente a través de certificados emitidos por los
mandantes, indicando, a lo menos, los datos apartados precedentemente.

No se aceptaran: 6rdenes de compra, permisos de edificacion, recepciones, facturas u otro.
Sin perjuicio de lo anterior, la ausencia de los certificados facultara a la municipalidad para
desestimar la nomina indicada en el formulario dispuesto.

c) Formulario Anexo 5 Plazo de ejecucion de la obra (dias corridos).

12.3 Archivo Propuesta Econdmica, debera incluir:

a) Formulario Anexo 6 Oferta, firmado por su representante legal.

b) Formulario Anexo 7 Programa de Inversion.

c) Formulario Anexo 8 Presupuesto detallado por partida, segun itemizado de
presupuesto oficial entregado por la Municipalidad de Quillon. Estos datos podran
presentarse en el modelo entregado por la municipalidad u otro similar, siempre y
cuando se respete el desglose, orden y unidad de medida de las partidas del Formato
anexo adjunto.
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d) Formulario Anexo 9 Analisis de precios unitarios, donde se sefale el listado
valorizado de cada uno de los materiales, maquinarias, transportes, jornales, Leyes
Sociales, gastos generales, utilidades y otros de todas las partidas.

Se considerara que el oferente, antes de presentar su oferta, estd en conocimiento de todos
los riesgos, contingencias y demas factores de todo tipo y financiamiento requerido para cubrir
todas las obligaciones en las condiciones establecidas en estas bases.

La falta de cualquier documento o la entrega de informacién parcial en cualquiera de ellos,
faculta a la municipalidad para declarar al proponente fuera de bases. Ademas, los errores u
omisiones de tipo aritmético que pudiere contener la oferta que efectie el oferente en el
estudio de la propuesta, no alteraran la suma alzada indicada en ella.

Para el llenado de los documentos se debera utilizar métodos mecanizados de escritura y no
podran presentar enmendaduras de ninguna clase y deberan ser firmados por el
representante legal, en el caso de los formatos oficiales.

La municipalidad se reserva el derecho de poder ampliar el plazo de cierre de la licitacion,
siempre y cuando no se hubiere presentado ninguna oferta al portal www.mercadopublico.cl,
lo cual sera informado, a través del mismo medio.

13. APERTURA DE LA LICITACION

La apertura de la propuesta sera en la fecha y horario definido en el cronograma de licitacion
expuesto en portal www.mercadopublico.cl y calendario expuesto en el punto 9 de las
presentes bases.
El acto de apertura electronica de la presente licitaciéon se realizard en una sola etapa, es
decir, se procedera a abrir tanto la oferta técnica, la oferta econémica y anexos exigidos.
Dicho proceso se efectuara a través del Sistema de Informacién.
Se deja expresamente establecido que el Servicio estara facultado para interrumpir la
continuidad administrativa de tal proceso y disponer su prosecucion el dia habil siguiente,
previo certificado de indisponibilidad técnica del portal Mercado Publico; si y solo si, se
presentaran situaciones técnicas que afecten la plataforma electronica del Sistema de
Informacién, impidiendo el correcto desarrollo de la apertura electrénica.
Para iniciar la evaluacion de las ofertas con los criterios, se promueve la oferta mas
conveniente para la Municipalidad de Quillén. Si las ofertas no poseen las consideraciones
exigidas en las presentes BAE, no se procedera a incluirlas en la evaluacién de la oferta,
indicando los motivos en las observaciones del “Acta de Evaluacion de la Oferta”.
Asimismo, no se consideraran las ofertas propuestas por los proveedores, si:

a) La oferta del proveedor no cumple en su totalidad con las especificaciones técnicas

solicitadas.
b) No se adjuntan anexos o estos estan incompletos.
c) Elplazo de ejecucion de la obra excede los 120 dias.

14. DE LAS GARANTIAS

14.1 Garantia de Seriedad de la Oferta

Los oferentes deberan garantizar la seriedad de su Oferta, mediante una Boleta de Garantia,
Vale Vista o cualquier otro instrumento pagadero a la vista 0 a su presentacién y de caracter
irrevocable, que asegure el pago de la garantia en forma inmediata correspondiente a un
monto de $500.000.- (quinientos mil pesos). Esta garantia debera ser extendida a nombre de
la llustre Municipalidad de Quillén, rol unico tributario N° 69.141.400-0 y con una vigencia
minima de 60 dias corridos, contados desde la fecha de emisién del documento. Vale decir
que, el plazo de validez de la oferta debera ser equivalente a la vigencia de la garantia
de seriedad de la oferta.

La Glosa debe indicar: Garantia por Seriedad de la Oferta por la Licitacién Publica
“Construccion Juegos De Agua Laguna Avendarfio, Quillén”.

Esta garantia debera ser ingresada a través de la oficina de partes de la |. Municipalidad de
Quillén, calle 18 de Septiembre #250, Quillén, hasta el dia que se indique como fecha de
cierre de recepcion de ofertas, indicadas en Etapas y Plazos de la ficha electrénica de la
licitacion. Esta garantia de seriedad de la oferta debera ser ingresada al municipio dentro del
horario de atencion de la Oficina de Partes que es de lunes a viernes hasta las 13:00 hrs.
Toda garantia ingresada fuera del horario sefialado no sera recibida y, por ende, la oferta sera
rechazada en la apertura electronica del portal mercado publico.
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Asimismo, podra ser presentada electronicamente, procurando lo indicado en la Ley N°19.799
sobre Documentos Electrénicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion de dicha firma.
Debera ser enviada a la casilla de correo electronico de Oficina de partes de la municipalidad
oficinadepartes@quillon.cl, con copia a secretariasecplan@gquillon.cl.
La no presentacion de esta garantia en los plazos establecidos tendra como consecuencia el
rechazo de la oferta en el acto de apertura.
Esta Garantia se hara efectiva en los siguientes casos:
» Cuando el contratista adjudicado no se presente a la firma del Contrato en el plazo
establecido en documento que le informa su adjudicacion.
+ Cuando el contratista adjudicado desista de la oferta entre la presentacion de esta y la
adjudicacion.
» Cuando el adjudicatario no presente la garantia de fiel cumplimiento del contrato al
momento de la firma del contrato o en la fecha.
» Cuando la Municipalidad determine la falsedad, falta de autenticidad o integridad de la
informacion aportada por el oferente.
+ No estar inscrito en el registro de proveedores al momento de la firma del contrato.
Esta Garantia sera devuelta a los oferentes no adjudicados una vez firmado el contrato, previa
solicitud, por escrito, de los oferentes participantes. Su devolucion se hara efectiva segun lo
indica el Art 43 del Decreto 250 que aprueba reglamento de la Ley 19.886.
14.2 Garantia de fiel cumplimiento de contrato
La Empresa o Persona Natural que se adjudique la Licitacién, debera entregar instrumento
pagadero a la vista o a su presentacion y de caracter irrevocable, que asegure el pago de la
garantia en forma rapida y efectiva, que caucionen lo siguiente:
Esta garantia es para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas.
La vigencia de la garantia correspondera a al plazo del contrato con extension de 90 dias
corridos. El monto del instrumento correspondera al 2% del total pactado en la adjudicacion.
El documento debera ser ingresado por oficina de partes de la municipalidad, dentro de los 05
dias habiles posteriores a la notificacion de adjudicacion, antes de las 13:00 horas de la fecha
limite.
Asimismo, podra ser presentada electronicamente, procurando lo indicado en la Ley N°19.799
sobre Documentos Electronicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion de dicha firma.
Debera ser enviada a la casilla de correo electrénico de Oficina de partes de la municipalidad
oficinadepartes@quillon.cl, con copia a secretariasecplan@aquillon.cl.
En caso de existir aumento de plazo, la garantia del fiel cumplimiento del contrato debera
reemplazarse o renovarse contemplandose el mayor plazo. En tal sentido, la empresa
contratista debera ingresar la nueva boleta con al menos 05 dias héabiles de anticipacion a la
expiracion al plazo original.
La glosa debe indicar lo siguiente: Fiel y oportuno Cumplimiento de Contrato de
“Construccion Juegos De Agua Laguna Avendafio, Quillon”.
Esta garantia debera ser extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Quillén, rol Gnico
tributario N° 69.141.400-0.
La entrega de esta garantia facultara al adjudicatario para solicitar la devolucién de la garantia
por seriedad de la oferta, pudiendo verificar la autenticidad de los documentos con la entidad
bancaria emisora.
La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y Cumplimiento Obligaciones Laborales
debera mantenerse vigente durante toda la duracion del servicio, siendo su incumplimiento
causal de término anticipado del contrato, sin perjuicio de la aplicacion de multas que fuese
procedente de estas Bases Administrativas.
Asimismo, sera de exclusiva responsabilidad del proveedor la renovacién de la Boleta de
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y Cumplimiento Obligaciones Laborales. De no
hacerlo en los plazos fijados, el Municipio podra aplicar las multas que correspondan, o hacer
efectiva dicha boleta y ser causal de término de contrato.
Terminado el plazo de contrato, la garantia sera devuelta al contratista dentro del plazo de 90
dias corridos contados a partir de la fecha de término del mismo y con posterioridad a su
liquidacion final.
La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y Cumplimiento Obligaciones Laborales y
Previsionales se hara efectiva también en los siguientes casos:
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a. La declaraciéon o sometimiento del proveedor a un proceso de liquidacién o reorganizacion
concursal o el estado de notoria insolvencia del mismo, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley 19.886.

b. Si los representantes o el personal del Proveedor han sido condenados por cualquiera de
los delitos contemplado en el titulo V del Libro Segundo del Cédigo Penal.

c. En caso de término anticipado del contrato seglun las causales establecidas en las
presentes bases.

14.3 Garantia Correcta Ejecucion de las Obras

Una vez ejecutada conforme las obras, sin observaciones, para obtener el pago final de ellas

la empresa debera entregar un documento de garantia por el 2% del precio total del contrato,

para garantizar la "Correcta Ejecucidn de las Obras". La vigencia de esta garantia sera de un
afno contados desde la fecha de Recepcion Provisoria conforme de las obras, aumentado en

60 dias.

Nota: En el caso que la entidad donde se tome el documento, no incorporara la glosa en el

documento de garantia, el contratista debera solicitar a la entidad emisora la entrega de un

certificado o documento similar que acredite que no incorpora glosa en el documento y los
motivos. Para esta salvedad el contratista, ademas, debera presentar una carta firmada por el

Representante Legal, donde relacione el instrumento de garantia con la glosa de esta, segun

corresponda “Seriedad de la Oferta”, “Fiel Cumplimiento del Contrato” y/o “Correcta Ejecucion

de las obras”.

La I. Municipalidad podra verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la entidad

bancaria correspondiente.

15. COMISION DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Los integrantes de la comision de evaluacion seran sujetos pasivos segun los dispuesto en

la Ley N° 20.730, que Regula el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares
ante las autoridades y funcionarios, por el periodo que dure el proceso de evaluacion y estara
constituida por los siguientes funcionarios o quienes los subroguen o reemplacen:

NOMBRE CARGO

Alvaro Arcos Rivera Arquitecto SECPLAN

Macarena Valenzuela Gutiérrez Profesional DOM

Gerardo Vasquez Navarrete Director DAF
Manuel Rojas Burgos Director DOM (S)
Edgardo Carlos Hidalgo Varela Secretario Municipal en calidad de Ministro de Fe

Los cuales verificaran en detalle el cumplimiento de las ofertas y los requerimientos
establecidos en las bases de licitacion.

Para todos los efectos legales, en caso de ausencia de algun integrante titular, pasa a formar
parte de la comision evaluadora quienes los subroguen o quien designe el Alcalde mediante
decreto alcaldicio en caso de no existir subrogantes. De no poder conformarse dicha comision
por falta de mas de la mitad de los integrantes, la integraran quienes determine el sefior
Alcalde mediante decreto alcaldicio, los cuales verificaran en detalle el cumplimiento de las
ofertas y los requerimientos establecidos en las bases de licitacion.

Conforme a lo establecido en el articulo 37 del Decreto Supremo N°250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda que, aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886, los miembros de la
comision evaluadora no podran tener conflictos de intereses con los oferentes, de
conformidad con la normativa vigente al momento de la evaluacién, debiendo suscribir una
declaracion jurada de ausencia de conflictos de interés al momento de tomar conocimiento de
los oferentes a evaluar.

16. EVALUACION DE LAS OFERTAS

Se evaluaran los siguientes aspectos:
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LETRA CRITERIO PONDERACION
a) Valor de la Oferta 35%
b) Tiempo de Ejecucion 45%
c) Experiencia del Contratista 20%

a) Valor de la oferta (35%)

En caso de haber incongruencia entre la propuesta indicada en el formulario de oferta
econdmica y la propuesta ofertada en el portal, para la evaluacion de la oferta, se considerara

informacién entregada en el Formulario de Oferta Econémica.

Formula:  (Menor Precio Ofertado) * 100 = Puntaje a ponderar

(Precio de oferta evaluada)

b) Tiempo de ejecucion (45%)

De acuerdo a lo sefialado en el punto N° 7 de las presentes Bases Especiales.

PLAZO PUNTAJE

Primer menor plazo 100 puntos

Segundo menor plazo 90 puntos

Tercer menor plazo 80 puntos

Cuarto menor plazo 70 puntos \
Quinto menor plazo 60 puntos

Sexto menor plazo y demas hasta los limites 50 puntos

Mas de 120 dias o menos de 90 dias o no indica 0 puntos

c) Experiencia del contratista (20%)

Se considerara la experiencia verificada en cantidad de m? en obras de similares
caracteristicas tales como: obras civiles, instalacién de equipamiento urbano, construccion de
espacios publicos, construccion de equipamiento comunitario y segun lo indicado en las

EETT:

La informacion deberéa ser ingresada por el oferente en Formulario Anexo N°4 y certificados
emitidos por los mandantes de los ltimos cuatro afios, solicitados en el punto 12.2 letra b) de

las presentes BAE.

DETALLE EXPERIENCIA PUNTAJE
Mayor cantidad de metros cuadrados construidos 100 puntos
Segundo mayor cantidad de metros cuadrados construidos 90 puntos
Tercer mayor cantidad de metros cuadrados construidos 80 puntos
Cuarto mayor cantidad de metros cuadrados construidos 70 puntos
Quinto mayor cantidad de metros cuadrados construidos 60 puntos
Sexto mayor cantidad de metros cuadrados construidos y demas. 50 puntos
Sin experiencia. 0 puntos
11
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16.1 Foro inverso

La municipalidad, podra realizar preguntas al proveedor en relacion a la oferta que este
presentd durante el proceso de licitacion. Como no debe existir contacto directo entre ambas
partes, la instancia oficial sera en www.mercadopublico.cl con el fin de resguardar la
transparencia en el proceso.

Es importante sefialar, se podra solicitar a los oferentes que accedan a corregir errores u
omisiones formales en un plazo no superior a 48 horas, siempre y cuando las rectificaciones
de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio
respecto de los demas oferentes. Esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta
sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de
los oferentes a través del Sistema de Informacion.

Conjuntamente con la aplicacién de los criterios descritos en los parrafos precedentes, el
mandante, a través de la comision nombrada por Decreto Alcaldicio, queda facultada para
analizar y comprobar otros antecedentes del oferente que permitan determinar que la Obra en
licitacion, sera ejecutada correctamente.

17. RESOLUCION DE EMPATES

Para conceptos de evaluacion se considerara hasta el segundo (2°) digito decimal y en caso
de empate por parte de dos 0 mas oferentes, se priorizara aquel que posea el mayor puntaje
en el criterio de tiempo de ejecucion. En caso de persistir el empate, se priorizara al oferente
que posea mayor puntaje en el criterio de valor de la oferta. En Ultima instancia, se definira
con el oferente que obtenga el mayor puntaje el criterio de experiencia del contratista.
Seran causales de eliminaciéon inmediata, y no formaran parte de las ofertas propuestas al
senor Alcalde, por los siguientes aspectos:

a) Verificacion de anomalias, falsificaciones o de adulteracion de la documentacion

presentada.

Lo anterior, reserva al mandante el derecho de solicitar informacién adicional, para efecto de
realizar la evaluacion de la oferta y comprobacion de los antecedentes sefialados en la
propuesta.
La comision emitird un informe de evaluacién, que sera suscrito por todos los miembros de la
comision y propondran al alcalde un adjudicatario si corresponde.

18. ADJUDICACION

La Municipalidad adjudicara el contrato al oferente que realice la propuesta que aparezca mas
conveniente a los intereses del servicio, para estos efectos la Comision Evaluadora emitira un
informe fundado al Sr. Alcalde, emitido conforme a lo establecido en las bases, donde se
proponga al Sr. Alcalde la adjudicacién del contrato a la oferta que resulte mas conveniente
para el Servicio, o bien, propondra la desercién de la Licitacién en caso de que las ofertas no
se ajusten al pliego de condiciones de la Licitacion o se consideren fundadamente como
inconvenientes para el interés municipal.

Por su parte, en caso de que el Sr. Alcalde determine declarar desierta la licitacion, se
procedera a dictar el decreto alcaldicio correspondiente, el cual se notificara a los oferentes a
través del Sistema de Informacion.

Se debe precisar, que so6lo se podra adjudicar a él o los proponentes cuyas ofertas hayan sido
recibidas, a través de los sistemas electrénicos o digitales establecidos por la Direccion de
Compras y Contratacion Puablica.

19. DEL CONTRATO

Posterior a la notificacion de adjudicacion efectuada por el portal www.mercadopublico.cl, se
debera celebrar el contrato con la Unidad Técnica en un plazo no superior a 07 dias habiles.
En caso de no cumplir con dicho plazo, sera facultad del municipio evaluar las situaciones que
dieron origen al incumplimiento, a fin de aplicar las medidas sancionatorias a que haya lugar,
salvo que se entienda justificada la demora en un caso fortuito o fuerza mayor.

Ademas, debera estar inscrito en el registro de la Ley de Compras Publicas (Chile
Proveedores) al momento de la firma del contrato.

Si el oferente no suscribe el contrato, no presenta verificadores solicitados o no acompana la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato en el plazo sefialado, la Municipalidad podra hacer
efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta, pudiendo entonces proceder a adjudicar el
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servicio a otro de los oferentes o llamar a nueva Licitacion, segun lo estime conveniente la
Municipalidad.
Para todos los efectos legales, el contrato se considerara celebrado en la comuna de Quillén,
y se regira en todos sus aspectos por las presentes bases y por la legislacién chilena vigente
al momento de su celebracion.
El contratista debera cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes a la fecha
de celebracion del contrato y con todos aquellos que se dicten durante su vigencia, cuando
corresponda. De igual manera, debera pagar todos los derechos, tributos, impuestos, tasas y
otros gravamenes que dichas leyes, decretos o reglamentos establezcan.

a. Entrega de Terreno
La entrega de terreno se debera realizar dentro de los siguientes 05 dias habiles posterior
a la firma del contrato de Ejecucidén de obra, salvo que, se produzca un retraso administrativo
municipal justificado o caso fortuito calificado por la ley vigente. En caso de no cumplir con el
plazo establecido, la Municipalidad podra hacer efectivas las garantias administrativas.

20. PROHIBICION DE CEDER O TRANSFERIR EL CONTRATO

El proveedor del servicio no podra ceder o transferir el contrato en cuanto a las obligaciones por
€l contraidas, a persona natural o juridica alguna.

La empresa subcontratista, debera igualmente cumplir con las normas sobre inhabilidades para
contratar con el estado.

21. SUPERVISION

La ejecucion de la obra sera supervisada por un Inspector Técnico (1.T.O), nombrado por la
Municipalidad de Quillén.
Cualquier duda que surja de la interpretacion de los antecedentes, asi como también, de los
problemas que se deriven de su aplicacién durante el transcurso de la obra, deberan ser
expuestos a la Unidad Técnica, la que debera resolver los problemas de orden técnico
exclusivamente; correspondiéndole, a la asesoria juridica resolver aquellos de indole legal.
El Inspector Técnico de la Obra, no podra autorizar cambios en el proyecto; limitara su funcion
a informar a la autoridad competente de la Municipalidad, acerca del grado de cumplimiento
por parte de la empresa ejecutora del proyecto.
Para los efectos de consignar observaciones o plantear dudas se mantendra en la obra y bajo
custodia del contratista un Libro de Inspeccion denominado "Libro de Obras".
Los trabajos defectuosos o efectuados al margen de las normas técnicas correspondientes,
que sean observados por el supervisor, deberan ser corregidos por el Contratista segun sus
indicaciones, sin que signifique mayor obra ni mayor costo para el Mandante.

21.1 Letrero de obra
Se debe considerar la colocacion de un letrero indicativo de la obra, en un lugar visible, segun
formato de la llustre Municipalidad de Quillon. Este letrero debera ser instalado al iniciar los
trabajos de construccion y sélo podra ser retirado después de obtener la Recepcion Municipal
Definitiva de las obras o, cuando asi lo determine el mandante por la Direccion de Obras
Municipal.

22. ESTADOS DE PAGOS

El precio del contrato se liquidara en estados de pago, segun avance fisico de las obras
realmente ejecutadas, de acuerdo a programa de inversién, entregado por el oferente,
solicitado en el punto 12.3 letra b) Formulario Anexo N°7 y previo informe del Inspector
Técnico de la Obra.
Para dar curso a cada estado de pago, el contratista debera acompariar los siguientes
documentos en original:
a) Factura a nombre de la |I. Municipalidad de Quillén, calle 18 de septiembre N°250, RUT:
69.141.400-0.
b) Fotocopia de factura anterior cancelada (cuando corresponda).
c) Caratula Tipo MOP con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el
avance fisico de la obra en porcentajes, cuyo formato sera proporcionado por la

Municipalidad.
d) Formulario de Detalle de Partidas con nombre y firma del Inspector Fiscal responsable
de la supervision de la obra. Este formulario sera proporcionado por el Mandante.
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e) Certificado vigente de la Inspeccion del Trabajo que acredite no tener reclamos
laborales pendientes por la obra, si corresponde por plazo ofertado.
f) Certificados que acrediten tener pagadas las cotizaciones previsionales y de salud, de
los trabajadores de la obra, si corresponde por plazo ofertado.
g) Certificado de Recepcion conforme del avance de las obras emitido y firmado por el
ITO.
Los estados de pago seran considerados como un abono parcial que efectia el Mandante
durante el curso de los trabajos y sélo tendra el caracter de un anticipo concedido al
Contratista a cuenta del valor de la obra; en ningln caso se estimara este anticipo como la
aceptacion de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista, al cual corresponde
dicho abono.
Una vez autorizado el primer estado de pago de la obra, el contratista tendra la posibilidad de
factorizar las facturas correspondientes a los estados de pago posteriores, siempre y cuando
hubieren sido autorizados por el ITO y se de cumplimiento a las disposiciones establecidas
por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y, especialmente, a lo
prescrito por el Articulo 75 del Reglamento de la ley 19.886: “Las Entidades deberan
cumplir con lo establecido en los contratos de Factoring suscritos por sus Contratistas,
siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan
obligaciones o multas pendientes”.
Para efectuar la operacién de Factoring, el contratista o proveedor debera solicitar
autorizacion por escrito a la Municipalidad, mediante presentacion ingresada en la Oficina de
Partes Municipal, dirigida al ITO, Administrador Municipal y la DAF, con a lo menos 30 dias de
anticipacion a la ejecucion de la operacion. El Sr. Administrador Municipal dara la autorizacién
a la operacion de Factoring previo informe favorable emitido por el ITO respectivo, certificando
que se practico debida notificacién al municipio y que no existen obligaciones ni multas
pendientes.
La empresa contratista o proveedora, en caso de requerir una operaciéon de factorizacion
debera notificar a la Empresa de Factoring respectiva, acompafando copia del contrato, de
las presentes BAE, asi como la autorizacion emitida por el Sr. Administrador Municipal.
OBSERVACION: La municipalidad pagara las facturas debidamente cursadas, en un plazo
maximo de 30 dias contados a partir del dia de ingreso por Oficina de partes de la
municipalidad, mediante transferencia electrénica. El proveedor en la factura debe indicar o
adjuntar datos de transferencia para efectuar pago.

23. DE LAS MODIFICACIONES

Se podran realizar modificaciones respecto del valor del contrato, por concepto de aumento
de partidas u obras extraordinarias previo informe del ITO, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria y éstas no excedan el 30% adicional del valor contratado.

El plazo no puede ser prorrogado salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado bajo la ley
vigente, siempre y cuando la peticiéon de prérroga se haya formulado, antes de los 05 dias de
expirar el plazo primitivo. En la solicitud de aumento de plazo se debe indicar especificamente
la causa que lo motiva y el nimero de dias de plazo solicitado.

En este contexto, se debe precisar que las lluvias no se consideran como un motivo de fuerza
mayor o caso fortuito.

El plazo de prorroga debe ser concedido por la Autoridad que adjudicé la propuesta, el
Alcalde. Es de responsabilidad del contratista los atrasos por falta de abastecimiento de
materiales. Se solicita que, para evitar imprevistos, el Contratista declare conocer cabalmente
la oferta y demanda de los materiales y su mercado.

24. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener a cargo de la obra al profesional competente, segun la
0.G.U.C., y sera quien asumira la responsabilidad y representacion del contratista para hacer
efectivas las instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica de la Obra y proporcionar los
antecedentes e informes que requiera. En este contexto, el profesional propuesto en la
oferta debera ser quien asuma dicha funcién en primera instancia, a menos que el municipio
rechace dicha proposicion, pudiendo ser reemplazado posteriormente solo por otro
profesional que acredite una calidad profesional y de experiencia superior.
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El Municipio se reserva el derecho de rechazar a este profesional si lo estima conveniente,
como garantia para la correcta ejecucion de los trabajos. Esta medida podra hacerla
extensiva a cualquier trabajador.

25. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Como norma general el contratista estara obligado a usar materiales de primera calidad en la
ejecucion de la obra; dar cumplimiento a las leyes sociales, proporcionar los elementos de
proteccion y seguridad al personal que utilice, y responder por los accidentes que puedan
ocasionarse en el desarrollo de la obra, ya sea relacionados con los operarios o terceras
personas.
a) Mantener en la obra, una carpeta para que pueda ser usada y revisada en las visitas
de monitoreo, con la siguiente documentacion, en original o fotocopia:
¢ Contrato de Ejecucion de Obra

Carta Gantt

Oferta y Presupuesto detallado por partidas

Programa de trabajo

Especificaciones Técnicas y Planos
e Libro de Obras.

b) Cumplir con todas las exigencias que durante el desarrollo de la obra le formule la
I.T.O. y que, formando parte de las exigencias minimas establecidas en la legislacion,
normas y bases no hubiesen sido observadas por la comisién de licitacion revisora de
la oferta.

c) Resguardar por la preservaciéon y entregar al municipio, los materiales que surjan
durante el desarrollo de la obra como resultado de las demoliciones de instalaciones
existentes. También, serd su responsabilidad la restitucion, sin costo alguno para el
mandante, de cualquier instalacién que se vea afectada por la ejecucion de la obra sin
estar expresamente estipulado en la documentacién otorgada al contratista.

d) Someter a la aprobacion del Director de Obras y Secretaria Comunal de Planificacién
de Quillon, cualquier eventual modificacion de proyecto, que se requerira por causa de
fuerza mayor o mejoramiento de la obra.

e) Entregar al municipio, al término de la obra, una carpeta de planos actualizados con
todas las modificaciones, aprobadas oportunamente, que se hubieren efectuado en el
curso del desarrollo de los trabajos.

26. OBLIGACIONES DEL ITO

La Inspeccion Técnica de las obras, debera verificar que las obra se construyan de acuerdo al
proyecto aprobado (planos y especificaciones) y que se cumpla lo establecido en las BAE.
Interviene ademés como asesor o consultor de los inversionistas, colabora también en la
prevision de conflictos y aporta toda su experiencia, para el mejor logro de los objetivos de
calidad, costos, plazos y seguridad en las faenas.
Para ello el Inspector técnico tiene que ser un profesional de obra de profesién afin a la
construccion ya sea Arquitecto, Ingeniero, Constructor, Técnico; quién debera tener cabal
conocimiento en las normas de construcciéon y del buen construir segin “Ley General de
Urbanismo y Construccion”.
Dentro de sus obligaciones se destacan las siguientes:
e Verificar que las EETT tanto de Arquitectura, Calculo, Instalaciones y de Especialidad,
se cumplan al pie de la letra.
 Verificar que los avances de obras vayan de acuerdo a lo programado (segun carta
Gantt).
» Verificar que los profesionales y técnicos que ejerzan cumplan y ejecuten bien sus
labores.
Verificar que los Estados de Pagos, sean los reales.
e Verificar que se mantengan en obra planos siempre actualizados, retirando de obra las
ediciones caducadas.
e \Verificar que todos los materiales utilizados en las obras sean los requeridos en las
Especificaciones Técnicas.
e Verificar que se cumplan todos los ensayos requeridos tanto en hormigones, como
tomar las presiones, etc.
e Verificar que se cumplan todos los acuerdos manifestados en obra y reuniones.

Decreto Alcaldicio N2 de fecha de del 2023.-



o Verificar que los pagos de remuneraciones, Isapres y Fondos de pensiones estén al
dia. Antes de visar los estados de pago.

Verificar que las obras se mantengan con todos sus permisos al dia.

Verificar que operarios-maestros-instaladores, que ejecuten las obras, sean los aptos.
Verificar que profesionales estén permanentemente en Obra.

Verificar de llevar al dia el libro de obras el cual puede ser digital.

Verificar que, en las reuniones de obra, se anoten los compromisos adquiridos.
Verificar que maestros y operarios tengan experiencias en sus respectivos rubros.

27. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El Mandante podra poner término administrativo y en forma anticipada a un contrato, de

acuerdo a lo indicado en el articulo 77 del Decreto 250 que, aprueba reglamento de la ley

N°19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de servicios o,

en los siguientes casos:

a. Si el contratista o alguno de sus socios administradores fuere declarado reo por algin
delito que merezca pena aflictiva, o en el caso de sociedades anénimas, lo fuese algin
miembro del Directorio o Gerente.

b. Siel Contratista fuere declarado en quiebra.

c. Si el Contratista no acatare érdenes e instrucciones que le dé la Inspeccién Técnica de
las Obras (1.T.O.).

d. Cuando de comun acuerdo con el Contratista se resuelve liquidar el contrato.

e. Siel Contratista no comienza las obras, dentro de los primeros diez dias desde el acto de
entrega de Terreno.

f.  Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales y de salud, con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, a la
mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

g. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.
Puesto termino anticipado del contrato por cualquier causal antes sefialada, salvo la
establecida en la letra "d", se mantendran las garantias y retenciones del contrato para
responder por el mayor precio que puedan costar las obras por un nuevo Contrato. Lo mismo
aplica para las multas que corresponda pagar por el atraso que se produzca, o cualquier otro
perjuicio que resultase para el Mandante.
En el contexto de determinar el término administrativo y en forma anticipada a un contrato, se
debera efectuar una liquidacién del estado de avance efectivo de las obras, a objeto de
liquidar la parte financiera. Para ello, durante este proceso la municipalidad debera determinar
el costo de las obras pendientes, efectuando en su contrataciéon de acuerdo a lo sefalado en
la normativa vigente, para ser rebajadas de los estados de pago pendientes y/o garantias en
custodia.

28. DE LAS MULTAS

La obra debera estar completamente ejecutada en todos sus detalles dentro del plazo
ofertado por el contratista, contados desde la fecha consignada en el acta de entrega de
terreno.

En caso de no cumplir con lo establecido en las BAE, la Municipalidad queda facultada para
aplicar multas, tales como:

® @ & o o o

TIPO CAUSAL MONTO
No cumplir con los requisitos, condiciones o especificaciones
establecidas en las BAE

Grave ) . 1UTM por
No acatar érdenes o resoluciones que, sobre las obras u otros evento
aspectos del contrato, imparta por escrito la |.T.O.

Modarada En el caso de generar deterioro a causa o con ocasién de los 1% UTM por

trabajos realizados a la infraestructura evento

Leve Plazo de entrega 1 UTM por dia
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El valor UTM, correspondera al dia en que se informe la aplicacién de multa.
Para todos los efectos se considerara como dia de término de la obra, el dia anterior (sin
multa) de la Recepcion de la Carta informativa con este contexto por la Oficina de Partes de la
Unidad Técnica.
Sera el ITO, quien se encargue de emitir el informe correspondiente para la aplicacion de
multas o salvedades, razon por la cual se debera considerar los tiempos de entrega al
momento de ofertar la buena calidad y totalidad del servicio segun dia de inicio requerido.
Las multas que se apliquen a la empresa adjudicada, no podran exceder el 30% del valor total
del contrato.
En el caso donde las multas superen el margen indicado, la Municipalidad estara facultada
para dar término anticipado al contrato.
Procedimiento de multas:
1. Emision de informe por el no cumplimiento del servicio a contratar del ITO y/o quien le
subrogue.
2. Notificacion al oferente via correo electrénico (al contacto de compra indicado en
formulario N°1)
3. Emision de Decreto Alcaldicio que aplica multas, en caso de no tener respuesta y/o de
no ser considerada valida la justificacion de proveedor, segun criterio Profesional y
técnico.

29. LA RECEPCION PROVISORIA

Terminados los trabajos, el Contratista debera solicitar por escrito a la Unidad Técnica la
Recepcion Provisoria de las obras, en un plazo no superior a 05 dias, antes del término de la
obra. La I.T.O., verificara el término de ellas consignando el pase en el libro de obras. si esto
procediera; aprobado el pase, informara en el plazo de 03 dias al Alcalde, quien designara la
Comisién, mediante Resolucion Alcaldicia.

La comision procedera a dicha recepcion dentro de los 05 dias habiles siguientes a contar de
la fecha de término real de las obras certificada por la ITO en el libro de obras, donde se debe
indicar que las obras se encuentran terminadas fisicamente y se posee la documentacién de
respaldo correspondiente (recepciones de servicios); en la recepcion se dejara constancia de
las observaciones que corresponda en Acta, que sera firmada por los miembros integrantes y
por el Contratista o representante legal.

Si de la recepcion de las obras resulta que los trabajos estdn mal terminados, no estan
ejecutados de conformidad a las especificaciones técnicas o que, se han empleado materiales
defectuosos o inadecuados, la comisién no dara curso a la Recepcién Provisoria y emitira un
informe detallado al Sr. Alcalde, el cual notificara al contratista, para que ejecute a su costo
los trabajos que faltan o las reparaciones que determinen y se le aplicaran las multas por
atraso a contar de la fecha de término original de la obra.

Si de la recepcion de las obras, la comisién determina que los trabajos adolecen de defectos
faciimente reparables, recepcionara las obras con reservas, levantando un “Acta de
Recepcion Provisoria con Observaciones”, detallando estas y fijlando un plazo para que el
contratista ejecute a su costo los trabajos requeridos. El plazo adicional otorgado por la
Comision no podra exceder del 25 % del plazo contractual y no estara afecto a multas.

El contratista informara por escrito al ITO, que las observaciones fueron subsanadas, quien a
la vez constatara la veracidad de esto y debera dar su V°B° por escrito a la Unidad Técnica,
para que la comision proceda a su recepcion, levantandose un acta donde se deje constancia
del cumplimiento de las correcciones técnicas ordenadas y de la fecha de término efectiva de
las obras.

Si el contratista hubiese excedido el plazo otorgado por la Comisién, esos dias adicionales
estaran afectos a multas de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases, de lo cual se
dejara constancia en el acta de recepcion.

En ningln caso podréa la empresa excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a construirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el supervisor de la obra,
reconstruccion que sera obligatoria efectuar.

Si la empresa no subsana o se niega a subsanar las observaciones que le formulen, la
Municipalidad podra contratar directamente los trabajos requeridos por cuenta y cargo de la
empresa haciendo efectivas todas las garantias que obren en su poder, sin perjuicio de
sanciones adicionales que determine el Municipio.
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30. RECEPCION DEFINITIVA

El Municipio usara o explotara la obra, después de la Recepcién Provisoria. Sin embargo, el
Contratista sera siempre responsable durante el plazo de garantia por la correcta ejecucion de
las obras, de todos los defectos que presente, debiendo repararlos a su costo. El plazo se
entendera sin perjuicio del plazo legal de 05 afos establecido en el Cédigo Civil, Articulo
2003, de 12 meses desde la Recepcion Provisoria.
La Recepcion Definitiva se efectuara en un plazo de un afio, contados desde la Recepcion
Provisional conforme de la obra, sin observaciones; se hara en la misma forma, condiciones y
con la misma solemnidad que la Recepcion Provisoria.
La Comision verificara, basicamente, lo siguiente:
a) La buena ejecucién de los trabajos, es decir que no se hayan producido dafios
atribuidos a una ejecucion defectuosa.
b) La calidad de los materiales empleados, es decir, que no se hayan presentado
deficiencias propias de los materiales utilizados.

31. DEL DOMICILIO Y JURIDICCION APLICABLE

Para todos los efectos derivados de la licitacién a que se refieren estas bases, asi como de
los que se deriven del contrato, segun corresponda, las partes fijan domicilio en la comuna de
Quillén y prorrogan la competencia ante sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

32. OTRAS CONSIDERACIONES

Sera de costo del contratista los consumos de agua, energia eléctrica, gas y otros servicios
que se generen durante la ejecucion de la obra.

Sera requisito al momento de solicitar la Recepciéon Provisoria, presentar las boletas o
certificados de los servicios que correspondan, acreditando que no existen deudas pendientes
por consumo de agua, electricidad, gas u otro.

El Contratista debera considerar, sin que esta numeracion sea taxativa, que seran de su costo
los siguientes gastos:

e (Gastos adicionales.

e Obras Previsionales.

e Gastos ocasionales por accidentes o dafios que le pudieran ocurrir a su personal y/o
terceros durante la vigencia del contrato.

e (Gastos que deben efectuarse al inicio de la obra.

e Gastos por la instalacion y provision para sus trabajadores de bafios quimicos durante
la vigencia del contrato.

e Solicitar los permisos correspondientes para la ejecucion de las obras.

o Considerar la contratacion de seguros contra incendio robo o el que se necesario para
el resguardo de las obras.

ANOTESE, REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

EDGARDQ CAf ALGO VARELA
~~_..SEGRETARI® MUNICIPAL
MINISTRO/DE FE

MGJ/anh.

DISTRIBUCION:

. Secretaria Municipal
Director de Adm. y Finghzas
Direccién de Secplan
Depto. Control
Archivo
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