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LMUMICIFALIDAD DE QUILLON
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFIC ACION

“MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO
VILLA RENACER, QUILLON".

APRUEBA LLAMADO A LICITACION
PUBLICA, BASES ADMINISTRATIVAS
ESPECIALES Y DESIGNA COMISION DE
EVALUACION. -

DECRETO ALCALCIDION® /2 2 & |
COMUNA DE QUILLON, 19 MAR. 2025

VISTOS:

. Resolucién (E) 4B N°01196/24.12.2024, del Gobierno Regional de Nuble, que Aprueba

Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecucion del proyecto “MEJORAMIENTO
ESPACIO PUBLICO VILLA RENACER, QUILLON" Cadigo BIP 40065162-0;

. Oficio N°00057/13.01.2025, elaborado por el Gobierno Regional de Nuble, donde envia

convenio de Transferencia, de Proyectos financiados con Fondo Regional de Iniciativa Local
(FRIL) Codigo BIP 40065162-0;

. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°61/25 de fecha 30 de enero 2025, emitido por

el director de Administracion y Finanzas;

. Ficha técnica N°04, de fecha 20 de enero de 2025;

. Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de

procedimientos de compras publicas;

. Decreto Alcaldicio N°6.546, de fecha 05 de diciembre de 2024, que aprueba Presupuesto

municipal, para el afio 2025;

. Decreto N°661, de fecha 03.06.2024, que Aprueba Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases

sobre contratos Administrativos de Suministro de Prestacion de Servicios, y deja sin Efecto el
Decreto Supremo N°250 del afio 2004, del Ministerio de Hacienda

. Decreto Alcaldicio N°6.703, de fecha 18 de diciembre de 2024, que toma conocimiento del

Decreto N°661 de fecha 03.06.2024 que aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de suministro y prestacion de servicios y deja sin efecto el D.S.
N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda;

. Sentencia definitiva de proclamacion de alcalde dictada en Causa Rol N°266-2024, de fecha

25.11.2024 del Tribunal Electoral de la Region de Nuble;

Decreto Alcaldicio N°6.551 de fecha 06.12.2024, que nombra a don Felipe Cataléan Venegas,
como alcalde de la comuna de Quillén;

Decreto Alcaldicio N°6.558 de fecha 06.12.2024, que nombra a don Andrés Gajardo Avila como
Administrador Municipal,

Decreto Alcaldicio N°6.563 de fecha 06.12.2024, que delega funciones y atribuciones del
alcalde a funcionarios que indica;

La Ley N°19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestaciones de Servicio;
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CONSIDERANDO:

~ La necesidad de efectuar llamado a licitacion publica: “MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO
VILLA RENACER, QUILLON".

~ Las Especificaciones Técnicas, planos y demas documentos anexos aportados por la
Municipalidad de Quillon para llamado a “MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA
RENACER, QUILLON".

~ Resolucion (E) 4B N°01196/24.12.2024, del Gobierno Regional de Nuble, que Aprueba
Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecucion del proyecto “MEJORAMIENTO
ESPACIO PUBLICO VILLA RENACER, QUILLON” Caodigo BIP 40065162-0;

~ Convenio de transferencia de recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local, para la ejecuci6n
del proyecto “MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA RENACER, QUILLON" entre el
Gobierno Regional de Nuble y la llustre Municipalidad de Quillon.

DECRETO:

1. APUEBASE, llamado a licitacion publica el proyecto denominado “MEJORAMIENTO
ESPACIO PUBLICO VILLA RENACER, QUILLON", cuya publicacién debera efectuarse, a
traves del Portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo con la Ley N°19.886, Ley de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio.

2. APRUEBASE, las bases administrativas especiales y demas antecedentes que dieron origen
y forman parte del llamado a licitacion publica denominada "MEJORAMIENTO ESPACIO
PUBLICO VILLA RENACER, QUILLON".

3. DESIGNASE, la comision de evaluacion de propuestas, de la licitacion publica denominada
“MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA RENACER, QUILLON"; los integrantes de la
comision de evaluacion, seran sujetos pasivos segun los dispuesto en la Ley N°20.730, que
regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y
funcionarios, por el periodo que dure el proceso de evaluacion y estara constituida por
funciunarius de los siguientes departamentos o quienes subroguen y/o designen:

........................

OMBRE -' B R UHIDAID i *‘_"
Al As Rivera Asesor Urbanista
Patricio Chavez Benavente Jefe de Contabilidad
Darian Toro Hiqueim; : R - Profesional DOM
Valentina Cifuentes Arriagada Profesional DIDECO
Edgardo Carlos Hidalgo Varela Secretario Municipal Ministro de Fe

La Comision indicada en el punto 3) del presente decreto, deberan constituirse de acuerdo a lo
establecido en las bases administrativas especiales, que rigen el llamado a licitacion publica.

Para todos los efectos legales, en caso de ausencia de algun integrante titular, pasa a formar
parte de la Comision respectiva quien corresponda, o quienes los subroguen o designen. De no
poder conformarse dicha comision por falta de mas de la mitad de los integrantes, sera quien
determine el sefior Alcalde mediante Decreto Alcaldicio, los cuales verificaran en detalle el
cumplimiento de las ofertas y los requerimientos establecidos en las bases de licitacion.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA RENACER, QUILLON"

DENOMINACION :  “MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA RENACER,
QUILLON".

FINANCIAMIENTO - GOBIERNO REGIONAL DE NUBLE.

MANDANTE - I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

UNIDAD TECNICA - I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales se refieren al llamado a Propuesta Publica para
ejecutar la obra denominada “MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA RENACER,
QUILLON", cédigo BIP 40065162 ubicado en el radio urbano de la ciudad de Quillén.

Para este efecto, el financiamiento es con fondos externos, de acuerdo a resolucion exenta N°01196
emitida por el Gobierno Regional de Nuble, el 24 de diciembre 2024 que, aprueba convenio para
transferencia de recursos para la ejecucion del proyecto.

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas, Ficha de Licitacion,
Contrato, Especificaciones Tecnicas y demas documentos, sera facultad de la Municipalidad de
Quillon, interpretarias en la forma que mejor beneficie a la licitacion.

1. DEFINICIONES

Para todos los efectos de estas bases, los términos utilizados que se indican a continuacién tienen
el significado que en cada caso se precisa:

a) Adjudicatario: Es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad de Quillon para
ejecutar la obra denominada "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA RENACER,
QUILLON". de acuerdo a lo solicitado.

b) Bases: Son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el proceso de ejecucion de
obra y a la cual queda sometida |a relacion del Municipio y el Oferente. Comprenden las Bases
Administrativas Especiales, Especificaciones Tecnicas, anexos y cualquier otro documento que
forme parte de la licitacion.

c) Contratista: Es el Adjudicatario cuya oferta ha derivado en un contrato firmado para hacerse
cargo de la ejecucion de la obra de acuerdo a lo solicitado por la Municipalidad de Quillon.

d) Contrato: Es el acto juridico que establece los derechos y obligaciones precisas a que se
sujetara la vinculacion entre la Municipalidad y el Contratista en relacion de ejecutar la obra
denominada *“MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA RENACER, QUILLON".

e) Dias: Siempre significa dias corridos, salvo que especificamente en las bases se indique lo
contrario.

f) Especificaciones Técnicas: Son el conjunto de caracteristicas que condicionan al proveedor
en la elaboracion de la propuesta.

g) Garantias Administrativas: Se refiere seriedad de la oferta, al fiel cumplimiento del Contrato y
correcta ejecucion de las obras que se materializaran a través de cualquier documento bancario
que garantice el cumplimiento de obligaciones en dinero y que tenga como finalidad indemnizar
en el caso del no cumplimiento de la obligacion.

h) I.T.O.: Inspeccion Técnica de la Obra, que en este caso recae en un profesional de la Direccion
de Obras Municipales designado para la funcion, quien a su vez podra ser asesorado por otros
funcionarios municipales competentes, asesores que no desarrollaran funciones de inspeccion.

i) Mandante: llustre Municipalidad de Quillon.

j) Municipalidad: Corporacion auténoma de derecho plblico, con personalidad juridica y
patrimonio propio, a la cual le corresponde la administracion de una comuna cuya finalidad es
satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participacién en el progreso
economico, social y cultural de la comuna.
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k) Oferente: Cualquier persona natural o juridica que cumpla con los requisitos exigidos para
participar en la Propuesta Publica y que se encuentre inscrito en el Registro ChileProveedores.

I) Oferta o Propuesta: Es el conjunto de proposiciones técnico-econdémicas presentadas por el
Oferente, las que deberan ajustarse a los antecedentes exigidos.

m) Profesional residente de obras: Profesional competente de acuerdo a la normativa vigente
que debe permanecer en la obra, durante la jornada laboral y siempre que lo requiera el ITO.

n) Suma Alzada: Segun dictamen de Contraloria N°19.275, de 2019, ha manifestado que en los
contratos a suma alzada las cantidades de obras se entienden inamovibles, y las cubicaciones
constituyen un punto de exclusiva responsabilidad del contratista, asumiendo aquél las
diferencias que pudieran existir, y con ello la contingencia de ganancia o perdida.

f) Unidad Técnica: Unidad encargada fundamentalmente de la gestion del Proceso Licitatorio.

2. APLICACION DE NORMAS DE DERECHO

La presente licitacion y su consecuente contrato se regiran exclusivamente por estas bases,
Especificaciones Técnicas, Formularios, oficios, aclaraciones y enmiendas que formen parte del
mismo y que pueda emitir la Municipalidad durante el proceso de licitacion hasta la fecha de
respuesta de las aclaraciones.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la
legislacion vigente en la materia.

Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretacion o aplicacion de cualquiera
de las clausulas del contrato sera sometida a conocimiento de los Tribunales Ordinarios
correspondientes a la comuna de Quillon, comuna donde las partes fijan su domicilio.

3. CONDICIONES DE LA LICITACION

3.1.- Modalidad de Contratacion
Propuesta Publica a Suma Alzada, en moneda corriente, sin intereses ni reajustes, ni
indemnizaciones de ningln tipo, segun calendario de Licitacion contenido en portal mercado
plblico. Las aprobaciones y recepciones en los servicios correspondientes antes de la solicitud de
recepcion de la obra todo a cargo del contratista que se adjudique la obra.-

3.2.- Reglamentacion
Las normas aplicables a las presentes bases administrativas seran la Ley Organica Constitucional
de Bases Generales de la Administracion del Estado N°18.575; Ley de Bases de Procedimientos
Administrativos N°19.880; Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestacion de Obra N°19.886, Decreto Supremo N°661 aprueba Reglamento de la Ley N°19.886;
Ley Organica Constitucional de Municipalidades N°18.695, aclaraciones, consultas, Bases
Administrativas Especiales y Especificaciones Tecnicas.
El Marco Regulatorio, sera el siguiente:

a) Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios N°
19.886.

b) Ley N°21.634, que Moderniza la Ley N°19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto
plblico, aumentar los estandares de probidad y transparencia e introducir principios de
economia circular en las compras del estado.

c) Decreto Supremo N°661 del afio 2024, que aprueba Nuevo Reglamento de la Ley N°19.886,
de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios, y deja sin
efecto el decreto supremo N° 250, de 2004, del ministerio de hacienda.

d) Ley Organica Constitucional de Municipalidades N°18.695.

e) Ley de Bases de Procedimientos Administrativos N°19.880.

f) Ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado N°18.575

g) Ley N° 20.730 y su reglamento de fecha 08.03.2014, la Ley del Lobby.

h) El D.S. N°458/75 de V.U., “Ley General de Urbanismo y Construccion”, y su Ordenanza, con
todas sus modificaciones posteriores.

i) Normas Nch, Norma de los fabricantes, en el empleo y uso de los materiales, etc.

j) Ley N°16.744, especialmente en lo referido al Articulo 66 bis, sobre gestion de la seguridad y
salud en el trabajo en obras, faenas o servicios.

k) Manuales de fabricante utilizados en la obra en cuestion. -
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1) Por las presentes Bases, con todos los antecedentes que ellas incluyen y las eventuales
aclaraciones y/o respuestas, posteriores.

m) Ley N°20.123 y reglamento que regula el trabajo y en régimen de subcontratacion, el
funcionamiento de empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios
transitorios

n) Decreto Supremo N°40 que aprueba reglamento sobre prevencion de riesgos profesionales.

o) Resolucion Exenta N°1196 de fecha 24/12/2024 que, aprueba convenio, emitido por Gobierno
Regional de Nuble.

p) Demas Normativa Aplicable vigente.

3.3.- Orden de Prelacion.

Ante cualquier incongruencia, de los antecedentes que rigen la presente Licitacion, el orden de

Prelacion de la Documentacion (en orden de mayor a menor importancia), sera:

Prelacion Administrativa
1) Bases Administrativas Especiales, Formularios y enmiendas.

2) Convenio de transferencia de recursos entre Gobiemo Regional de Nuble e llustre
Municipalidad de Quillon.

3) Los oficios, aclaraciones e instructivos emitidos por la Municipalidad.

4) Contrato.

Prelacion Técnica

1) Aclaraciones.

2) Proyectos de Arquitectura.

3) Especificaciones Técnicas.

4) Propuesta del Oferente
La publicacion de la licitacion se efectuara en el portal www.mercadopublico.cl Ademas, se solicita
la presentacion de toda la documentacion que conforma la oferta del contratista por el mismo medio,
segun calendario contenido en el portal.

4. DE LA PARTICIPACION

Podran participar en esta licitacion, los contratistas y/o profesionales competentes, de acuerdo a la
Ley de Urbanismo y Construccion, gue cumplan con los requisitos exigidos en las presentes Bases
Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas, y que estén habilitados en el registro de la
Ley de Compras Publicas (Chile proveedores) al momento de su adjudicacion.

Segun los establecido en el Reglamento de la Ley de Compras, Decreto Supremo N° 661, de 2024,
del Ministerio de Hacienda, los proveedores o personas naturales o juridicas que deseen participar
en forma conjunta, en algun proceso de licitacion publica deberan formalizar la union,
constituyéndose como una UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, en caso de ser adjudicados
y a la firma del contrato, deberan presentar documento que adquiere el caracter de escritura publica
de la constitucion y Nombramiento de un representante o apoderado comun.

La vigencia de esta union Temporal de Proveedores, no podra ser inferior al plazo contractual.

Sin perjuicio de lo expresado, en caso de resultar adjudicado éste, el Acuerdo de Unién Temporal
de Proveedores debera ser otorgado por escritura publica ante notario publico chileno, de
conformidad con lo establecido en las presentes bases.

La Union Temporal de Proveedores, debe encontrarse dentro de lo regido por el “Parrafo 2"
de la Union Temporal de Proveedores, en los articulos del N°180 al N°184 del Decreto N°661.
Cada una de las personas naturales o juridicas integrantes de la Union Temporal de
Proveedores debera presentar los antecedentes indicados en el numeral 13.1.

Segun lo definido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, solo se encuentran
habilitados para ejecutar obras de construccion, reconstruccion, alteracion, modificacion y
reparaciones de edificios y la urbanizacion de ciudades, los profesionales competentes como
personas naturales y aquellas sociedades que actuen, a través de un profesional competente.

Por ello, en los casos de personas naturales, estos deben tener la calidad de Profesional
Competente del area de la construccion, es decir, poseer uno de los siguientes titulos: Constructor
Civil, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Arquitecto.
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Los registros de contratistas, deberan ser acreditados por el contratista mediante un certificado
actualizado. Este documento no podra tener una fecha de emision superior a 30 dias corridos antes
de la fecha de apertura de la propuesta, siendo estos de caracter obligatorio, y el no contar con
ellos la municipalidad dejara automaticamente fuera de bases al oferente. Pudiendo ser uno o
mas de los siguientes registros:

Registro Contratista MOP: 4 O.M.
9 Q.M.

Registro Contratista MINVU: A1 - 4ta o superior
A2 - 4ta o superior
B1 - 4ta o superior

5. DE LOS PROPONENTES

5.1. Los oferentes, por el solo hecho de la postulacion, aceptan el derecho irrestricto de la
Municipalidad de Quillon para hacer interpretacion y aplicacion de las Bases y suplir la falta de
regulacion de algln tema determinado, todo ello en la forma necesaria para cumplir efectivamente
sus fines, esto es elegir el mejor oferente, que permita la realizacion en las mejores condiciones y
adoptar, durante la vigencia del contrato, las modalidades de buen funcionamiento, para alcanzar el
resultado deseado. Ademas, aceptan y reconocen las facultades de las partes para regular, de
comun acuerdo, aquellas materias no comprendidas en las Bases y Especificaciones Técnicas y
aquellas imposibles de prever
Ademas, deberan cumplir las obligaciones que contraen desde su participacion en la licitacion como
oferentes o adjudicatarios, en su caso, sin que motivo o razén alguna autorice desconocerlas,
excusarse o desistirse de su cumplimiento. Del mismo modo aceptan y quedan obligados a
someterse a las decisiones gque, en el ejercicio de las facultades consignadas en estas Bases y en
la legislacion, emitan los organismos municipales correspondientes.

Lo anterior, sin perjuicio de los eventuales derechos que puedan hacer valer los oferentes ante los
organismos competentes.

6. DEL PROYECTO

6.1. La propuesta se refiere a la ejecucion del proyecto “MEJORAMIENTO ESPACIO
PUBLICO VILLA RENACER, QUILLON", elaborado por la Municipalidad de Quillén. Los alcances
de las obras corresponden a lo siguiente:

El proyecto consiste en un mejoramiento de las plazoletas existentes en Villa Renacer, equivalente
a una superficie de 1441,1 m?. Se aborda el recambio de pavimentos en baldosas, nuevos
dispositivos de rodado segun estandares de accesibilidad, pisos de caucho y vegetacion de bajo
consumo hidrico. También, considera juegos modulares y barras de calistenia, recambio del
mobiliario existente tales como bancas, basureros, cicleteros y nuevas zonas de sombreaderos a
partir de estructuras con lonas tensadas.

Los detalles técnicos de la ejecucion se establecen en las especificaciones técnicas.

7. DEL PRECIO

El presupuesto disponible asciende a $130.088.000.- (ciento treinta millones, ochenta y ocho mil,
pesos) impuestos incluidos.

En este ambito, el mandante ha determinado la necesidad de considerar un valor de corte minimo
igual al 85% del presupuesto maximo, lo cual implica que las ofertas inferiores a dicho monto no
seran consideradas en el proceso de seleccion, a objeto de resguardar la calidad, salvo pueda
justificar técnicamente que puede desarrollar las obras en forma eficiente.

El pago de las correspondientes transferencias estara sujeta a las disponibilidades presupuestarias
con cargo al Fondo Regional de Iniciativa Local.

8. DE LOS PLAZOS

El plazo para la ejecuciéon de las obras en todos sus detalles sera propuesto por el oferente; sin
embargo, éste no podra ser inferior a 75 dias ni mayor a 120 dias corridos, a contar de la fecha
consignada en el Acta de Entrega de Terreno, hasta la fecha en que se solicite la Recepcion
Provisoria del Contrato, a través del oficio conductor ingresado en oficina de partes.
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Cabe precisar que las obligaciones contraidas por el contratista en virtud del contrato de ejecucion
de la obra, involucra la ejecucion de las obras, su certificacion y la recepcion de los servicios ylo
autorizaciones correspondientes. No se consideran dentro del plazo contractual a aquellos dias que
los organismos disponen para la revision y autorizacion de los permisos sectoriales respectivos, lo
cual debera ingresar una copia al |.T.0. una vez iniciada la solicitud del permiso, recepcion o
autorizacion respectiva, siempre que de ello dependa la ejecucion de las obras y que las solicitudes
hayan sido hechas con la anticipacion necesaria, lo que significa que, si el atraso es por una mala
planificacion de los procesos para obtener los permisos, revisiones o recepciones, no se
consideraran plazos fuera de los acordados en el contrato.

El plazo ofertado se entendera en dias corridos, sin deduccion de lluvias, feriados ni festivos, y
debera ser cumplido estrictamente, salvo fuerza mayor o caso fortuito en los términos establecidos
en el articulo 45 del Caodigo Civil.

9. CALENDARIO DE LA LICITACION

En la siguiente tabla se detalla los plazos maximos de cada proceso de licitacion.
Dentro de los 05 dias habiles contados desde la total tramitacion del decreto
que aprueba el llamado a licitacion.

Fecha inicio de | 06 dias posteriores a |la fecha de publicacion del llamado en el portal

Fecha de Publicacion

preguntas www.mercadopublico.cl, alas 15:30 hrs.

Fecha <cierre de | Dentro de 4 dias posteriores a la fecha de inicio de preguntas, en el portal
preguntas www.mercadopublico.cl, a las 15:00 hrs.

Respuestas de las | Dentro de 3 dias posteriores a la fecha de cierre de preguntas, en portal
preguntas www.mercadopublico.cl a las 18:00 hrs.

Visita a Terreno 06 dias posteriores ‘desde la publicacion del llamado en el portal
obligatoria www.mercadopublico.cl, a las 11:30 hrs. en dependencias Municipales

Fecha de cierre de | 20 dias posteriores a la fecha de publicacion del llamado en el portal
recepcion de ofertas www.mercadopublico.cl, hasta las 15:00 hrs.

Recepcitn garantia de | El mismo dia de cierre de recepcion de las ofertas, hasta las 13:00 hrs. Seguln
seriedad de la oferta punto 15.1 de las Bases.

En caso que la fecha de cierre de recepcion de la oferta corresponda a un dia sabado,
domingo o festivo, sera reemplazado al dia habil siguiente.

Tanto la fecha de Apertura como de Adjudicacion establecida en el portal de compras pulblicas
podria sufrir algun retraso, la nueva fecha sera informada mediante el portal anunciando alli las
razones del atraso.

10. VISITA A TERRENO

Se realizara visita a terreno obligatoria, seglin calendario expuesto por el portal
www.mercadopublico.cl, para tal efecto, debera asistir el representante legal o un representante
(Poder Simple), la salida se realizara desde la Oficina de la Secretaria Comunal de Planificacion de
la |. Municipalidad de Quillén, ubicada en calle 18 de septiembre #250 Piso 1, de la comuna de
Quillén a las 11:30 horas del dia indicado en cronograma de la presente licitacion. De esta visita
se levantara un Acta que se subira al Portal www.mercadopublico.cl y que debera adjuntarse en el
archivo Documentos Administrativos.

Sera obligatorio que las personas que asistan a la visita a terreno deben considerar lo siguiente:
Representantes Legales con escritura vigente de la Sociedad o empresa y fotocopia de Cedula
de identidad, Los Mandatados deberan presentarse con un poder simple y fotocopia Cedula de
identidad del representante legal de la empresa y la escritura vigente de |la Sociedad o empresa, La
Persona Natural funciona con el mismo RUT personal, por lo que debe presentarse con la
Fotocopia de su Cédula de Identidad.

IMPORTANTE: Aquel Oferente que no se presente puntualmente a esta reunién o no
cumpliere con lo requerido, quedara automaticamente Fuera de Bases.

11. CONSULTAS
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Se establecera un plazo de consultas sobre la documentacion y proceso de licitacion. Estas
consultas, deberan ser formuladas, a través del portal www.mercadopublico.cl, segun calendario
expuesto por el mismo medio y Punto N°9 de las presentes BAE.

12. RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas seran efectuadas por el portal www.mercadopublico.cl, segun
calendario expuesto por el mismo medio y Punto N°9 de las presentes BAE. Se debe precisar que
toda la documentacion que se adjunte al documento donde se efectian las aclaraciones son parte
integral de las mismas. Sera de responsabilidad del interesado la toma de conocimiento de las
aclaraciones, ya que éstas forman parte integral de las bases. No se dara respuesta a consultas
verbales o efectuadas fuera de los plazos o en forma distinta a lo indicado precedentemente.
Asimismo, el mandante se reserva el derecho de hacer de oficio, aclaraciones, enmiendas o
rectificaciones a las Bases Administrativas, Planos de arquitectura e ingenieria y Especificaciones
Técnicas de la presente propuesta, las que seran adjuntadas en el portal, a través del documento
denominado “Aclaraciones”, considerando el mismo calendario de las aclaraciones a las consultas
efectuadas por los oferentes.

De igual modo, la municipalidad podra solicitar por el portal, con posterioridad al acto de apertura,
las aclaraciones o informaciones que considere oportunas y que no alteren o modifiquen
sustancialmente los antecedentes de la licitacion, el principio de igualdad entre los proponentes y
gue no signifiquen alteracién de la oferta. Las respuestas deberan ser igualmente, a través del portal
y se deberan limitar a los puntos solicitados.

La Municipalidad de Quillon, podra a su propia iniciativa o en respuesta a consultas realizadas por
los oferentes, a través del portal www.mercadopublico.cl, realizar aclaraciones, con el sentido de
enmendar, rectificar o complementar las presentes Bases de licitacion, con la dictacion del Decreto
Alcaldicio correspondiente, el que sera informado en el portal del sistema de informacion y
contratacion publica.

De modificarse las Bases mediante Decreto Alcaldicio se podra postergar la fecha de apertura de
las mismas y ampliar el plazo para consultas y respuestas, con el objeto de dar un plazo razonable
a los oferentes para el estudio de las modificaciones.

Se comunicara este hecho y los nuevos plazos mediante el portal del sistema de informacion y
contratacion publica www.mercadopublico.cl.

13. PRESENTACION DE LA OFERTA

La Propuesta a Suma Alzada se debera efectuar en portal www.mercadopublico.cl, antes de las
fechas y horarios definidos en el cronograma de licitacion. En tal sentido, se debe adjuntar archivo
con formularios y documentos solicitados a continuacion en formatos Word, Excel, Jpg o Pdf. No
se aceptara otro tipo de formato. Por lo que, dado el caso la municipalidad dejara fuera de bases al
proponente.

Para la presentacion de las ofertas, los oferentes deberan cumplir con la totalidad de los
requerimientos obligatorios especificados en las presentes bases. En consecuencia, aquellos
oferentes que no cumplan con estos requerimientos, no seran evaluados y por tanto, quedaran fuera
de bases.

En este contexto, se debe explicitar que el monto de la oferta en el portal debe ser Neto; sin
embargo, en la oferta econdmica e itemizado debe ser con impuesto incluido.

13.1 Archivo documentacion administrativa, debera incluir:

a) Formulario Anexo 1, Identificacion del Oferente, segun formato, firmado por su
representante legal.

b) Si el oferente fuese persona natural, debe anexar a este documento fotocopia simple de
iniciacion de actividades, y presentar fotocopia del titulo profesional o certificado de titulo que
lo califica como profesional competente, de acuerdo a la ley de urbanismo y construccion.

¢) Formulario Anexo 2, Declaracion Jurada simple, segun formato, debidamente firmado por
su representante legal.

d) Copia escaneada de boleta de garantia pagadera a la vista o vale vista, a nombre de la I.
Municipalidad de Quillon, que garantice la Seriedad de la Oferta por $1.000.000.- (un millon
de pesos).-

a
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e) Documento que certifique la Inscripcion vigente del Registro de Contratista, extendido con
una antigiiedad no superior a 30 dias corridos de la fecha de la Apertura, por el Registro
correspondiente.

f) Documento que certifique iniciacion de actividades y patente municipal vigente, que indique
rubro de acuerdo a lo senalado en el Punto N°4 de las presentes Bases.

g) Acta de Visita de Terreno, donde conste que el oferente concurrié a la visita a terreno
contemplada en el punto N° 10 de las presentes bases.

h) Copia firmada por el oferente de foro de preguntas y respuestas de la licitacion, expuesta en
el portal www.mercadopublico.cl.

i) Programa de Integridad segun lo establecido en dictamen N°E370752 de 2023, de acuerdo
a lo sefialado en el punto N*17 de las presentes Bases Administrativas Especiales.

j) Declaracion jurada simple de los trabajadores, que acredite que los trabajadores se
encuentran en conocimiento del programa de integridad de la empresa.

13.2 Archivo documentacion técnica, debera incluir:

a) Formulario Anexo 3, Programa de trabajo, indicando los tiempos necesarios (semanas)
para el desarrollo de las obras (segun itemizado de presupuesto detallado).

b) Formulario Anexo 4, Nomina de obras en ejecucion y terminadas durante los ultimos 4 anos
con caracteristicas similares a la Obra Licitada, ejecutadas por la empresa, no subcontratos,
sefialando:

- Nombre de la Obra

- Monto

- Nombre Entidad Requirente

- Nimero de contacto mandante

- Superficie ejecutada en m2

- Aio.
En tal sentido, se debera acreditar, a través de certificados emitidos por los mandantes (no
se consideraran, ordenes de compra, permisos de edificacion, recepciones, facturas, etc. por
obras realizadas), en los cuales se senale claramente la superficie construida, monto del
contrato y de preferencia la calificacidn obtenida. La municipalidad desestimara dicha
nomina, cuando se no presenten dichos certificados.

c¢) Formulario Anexo 5, Plazo de Ejecucion de la Obra, dias corridos.

d) Formulario Anexo 6, Personal Técnico de la Obra y mano de obra a contratar: Se debera
indicar el Personal Técnico y cantidad de mano de obra calificada y No calificada que se
utilizara para el desarrollo y direccion de las Obras. Ademas, se debe acompanar fotocopia
simple del titulo o del certificado de titulo profesional del encargado de la obra, el que debera
tener la calidad de Profesional competente de la Construccion, al tenor de la normativa
vigente: Constructor Civil o Ingeniero Constructor, Ingeniero Civil, Arquitecto.

13.3 Archivo Propuesta Economica, debera incluir:

a) Formulario Anexo 7, Oferta, segun formato, firmado por su representante legal.

b) Formulario Anexo 8, Programa de Inversion, de acuerdo a los Estados de Pago,
considerados en punto N° 23 de las presentes Bases y Programa de Trabajo. El Gltimo estado
de pago, no podra ser inferior al 10% del monto del contrato.

¢) Formulario Anexo 9, Presupuesto detallado por partida, segun itemizado de presupuesto
oficial entregado por la Municipalidad de Quillén. Estos datos podran presentarse en el
modelo entregado por la municipalidad u otro similar, siempre y cuando éste respete el
desglose, orden y unidad de medida de las partidas del Formato anexo adjunto.

d) Formulario Anexo 10, Analisis de precios unitarios, donde se sefale el listado valorizado
de cada uno de los materiales, maquinarias, transportes, jornales, Leyes Sociales, gastos
generales, utilidades y otros de fodas las partidas. El cual debe ser concordante en todas
sus partidas con el Presupuesto detallado en Anexo N°9. Ante discordancia entre estos
valores, prevaleceran los sefialados en el presupuesto detallado.

Los oferentes deberan, ademas, indicar el valor neto de su oferta, a través del portal Mercado
Publico. Aquel oferente cuya oferta en el portal de mercado publico difiera de la oferta
presentada en el Formulario Oferta (FORMATO N° 7), sera declarado fuera de bases.
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Se considerara que el oferente, antes de presentar su Oferta, esta en conocimiento de todos los
riesgos, contingencias y demas factores de todo tipo y financiamiento requerido para cubrir todas
las obligaciones en las condiciones establecidas en estas bases.

La falta de cualquier documento o la entrega de informacion parcial en cualquiera de ellos, faculta
a la municipalidad para declarar al proponente fuera de bases. Ademas, los errores u omisiones de
tipo aritmético que pudiere contener la oferta que efectle el oferente en el estudio de la propuesta,
no alteraran la suma alzada indicada en ella.

No obstante lo anterior, mediante foro inverso, solo se permitiran los documentos indicados en el
Punto N°13.1, cuya fecha de emision no podran exceder el plazo de apertura de las ofertas, a
excepcion de las letras i) y j).

Para el llenado de los documentos se debera utilizar métodos mecanizados de escritura y no podran
presentar enmendaduras de ninguna clase y deberan ser firmados por el representante legal, en el
caso de los formatos oficiales.

La municipalidad se reserva el derecho de poder ampliar el plazo de cierre de la licitacion, siempre
y cuando no se hubiere presentado ninguna oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual sera
informado, a través del mismo medio.

14. APERTURA DE LA LICITACION

La apertura de la propuesta sera en la fecha y horario definido en el cronograma de licitacion
expuesto en portal www.mercadopublico.cl. Y calendario expuesto en el Punto N°9 de las presentes
bases.
El acto de apertura electronica de la presente licitacion se realizara en una sola etapa, esto es, se
procedera a abrir tanto la oferta técnica, la oferta econdémica y Anexos exigidos. Dicho proceso se
efectuara a traves del Sistema de Informacion.
Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la plataforma
electronica del Sistema de Informacion, impidiendo el desarrollo de la apertura electronica, el
Servicio estara facultado para interrumpir la continuidad administrativa de tal proceso y disponer
su prosecucion el dia habil siguiente, previo certificado de indisponibilidad técnica del portal
Mercado Publico.
Antes de iniciar la evaluacion de las ofertas con los criterios, promoviendo la oferta mas
conveniente para la Municipalidad de Quillon. Si las ofertas no poseen estas consideraciones no
se procedera a incluirlas en la evaluacion de la oferta. Siendo informado esto en las observaciones
del "Acta de Evaluacion de la Oferta”. Por lo tanto:

a) Si la oferta del proveedor no cumple en su totalidad con las especificaciones técnicas

solicitadas, no sera considerada su oferta.

b) Sino se adjuntan Anexos o estos estan incompletos, no sera considerada su oferta.

¢) El plazo maximo de ejecucion de la obra no podra ser superior a 120 dias.

d) Si el precio se encuentra fuera del presupuesto disponible.

15. DE LAS GARANTIAS

a) Las Garantias podran consistir en “cualquier instrumento que asegure el cobro de la
garantia de manera rapida y efectiva”.

b) Las Garantias deberan ser tomadas por el oferente, a la orden de la llustre Municipalidad
de Quillén. RUT: 69.141.400-0. Deberan entregarse con el nombre del proyecto.

¢) Las Garantias expresaran claramente lo que caucionan y el objeto especifico de la misma,
debiendo decir: Para garantizar "la seriedad de la oferta”, "el fiel cumplimiento de contrato”
o "correcta ejecucion”, segiin corresponda con la glosa: “MEJORAMIENTO ESPACIO
PUBLICO VILLA RENACER, QUILLON".

d) Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias seran de cargo del contratista
y sera éste el responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan.

e) El beneficiario (Mandante o Unidad Técnica segln cada caso) estara facultado para hacer
efectivas las garantias, si procediere, administrativamente y sin necesidad de requerimiento
ni accion judicial o arbitral alguna.

f) No se aceptaran garantias tomadas por terceros.

15.1.- Garantia de Seriedad de la Oferta:

10

Decreto Alcaldicio N2 de fecha de del 2025.-




Debe ser ingresada por oficina de partes antes de las 13:00 horas del dia indicado como plazo
maximo para la recepcién de ofertas en el cronograma de licitaciéon, informado en el portal
www.mercadopublico.cl y calendario expuesto en el punto 9 de las presentes bases. Debera ser
por un monto de $1.000.000.- (un millén de pesos), extendida a nombre de la |. Municipalidad de
Quillén, con una vigencia minima de 60 dias, a contar desde la fecha de Apertura de la Propuesta.

Asimismo, podra ser presentada electronicamente, procurando lo indicado en la Ley N°19.799,
sobre Documentos Electronicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion de dicha firma.
Debera ser enviada a la casilla de correo electrénico de Oficina de partes de la municipalidad
oficinadepartes@aquillon.c! con copia a secretariasecplan@aquillon.cl y
apoyoabastecimiento@quillon.cl
Esta Garantia sera devuelta a los oferentes no adjudicados una vez firmado el contrato, previa
solicitud, por escrito, de los oferentes participantes.
El oferente adjudicado, debera solicitar formalmente la devolucién de la garantia, a través de oficio
conductor, ingresado por oficina de partes.

15.2.- Garantia de fiel cumplimiento de contrato:
El proponente que se adjudique la oferta debera reemplazar la garantia mencionada en el inciso
anterior de las presentes Bases Administrativas Especiales, en un plazo de 9 dias habiles, posterior
a la adjudicacion de la oferta en el portal, por una que garantice el "Fiel Cumplimiento del Contrato”,
por un monto equivalente al 5% del valor total de la oferta con una vigencia del plazo contractual
aumentado en 90 dias. La que debe ser ingresada por oficina de partes antes de las 13:00 horas
del dia indicado como plazo maximo de su recepcion.
Asimismo, podra ser presentada electronicamente, procurando lo indicado en la Ley N°19.799 sobre
Documentos Electronicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion de dicha firma, Debera ser
enviada a la casilla de correo electronico de Oficina de partes de la municipalidad
oficinadepartes@gquillon.cl con copia a secretariasecplan@aquillon.cl y
apoyoabastecimiento@aquillon.cl
En caso de existir aumento de plazo, la garantia del fiel cumplimiento del contrato, debera
reemplazarse o renovarse contemplandose el mayor plazo. En tal sentido, la empresa contratista
debera ingresar la nueva boleta con al menos 05 dias habiles de anticipacion a la expiracion al
plazo original.
La Municipalidad estara facultada para hacer efectivo el documento en garantia de fiel cumplimiento
del contrato, frente a cualquier incumplimiento de sus obligaciones por parte del prestador de
servicio. En tal sentido, se puede hacer efectiva para efectuar el pago de las obligaciones laborales
y sociales de los trabajadores, para cubrir multas y sanciones aplicadas al contratista; todas ellas
tendran el caracter de irrevocable.
El documento en garantia solo sera restituido al licitante a condicion de que no exista demanda o
accion legal de especie alguna deducida en contra de éste o de la Municipalidad, derivada directa
o indirectamente de la presente licitacion y contrato correlativo. De existir tal demanda o accion
legal, la Municipalidad queda facultada para hacer efectivo el presente documento en garantia.
La |. Municipalidad podra verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la entidad
correspondiente.
La garantia de fiel cumplimiento del contrato se devolvera al adjudicatario a su solicitud por escrito
a través de oficina de partes de la municipalidad, previa presentacion de informe favorable por parte
del 1.T.O.

15.3.- Garantia de correcta ejecucion de las obras:

Una vez ejecutada conforme las obras, sin observaciones, la empresa debera entregar un
documento de garantia por el 5% del precio total del contrato, para garantizar la "Correcta
Ejecucion de las Obras". La vigencia de esta garantia sera de un afio contados desde la fecha de
consignada en el acta de Recepcion Provisoria conforme de las obras, aumentado en 90 dias a
partir de la fecha de recepcion provisoria sin observaciones, emitida por el municipio.

Nota: En el caso que la entidad donde se tome el documento, no incorporara la glosa en el
documento de garantia, el contratista debera solicitar a la entidad emisora le entregue un
certificado o documento similar que acredité que no incorpora glosa en el documento y los motivos.
Para esta salvedad el contratista, ademas, debera presentar una carta firmada por el
Representante Legal, donde relacione el instrumento de garantia con la glosa de ésta, segin
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corresponda “Seriedad de la Oferta”, “Fiel Cumplimiento del Contrato” y/o “Correcta Ejecucion de
la Obra". Una vez recibida la garantia se procedera a dictar el Decreto Alcaldicio que apruebe el
Acta de Recepcion Provisoria, pudiendo desde esta instancia proceder a presentar la solicitud de
cancelacion del ultimo Estado de Pago.

La |. Municipalidad podra verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la entidad
bancaria correspondiente.

La garantia de correcta ejecucion de la obra se devolvera al adjudicatario a su solicitud por escrito,
a través de oficina de partes de la municipalidad, previa presentacion de informe favorable por parte
del |.T.O.

16. COMISION DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Los integrantes de la comision de evaluacion, seran sujetos pasivos segin los dispuesto en la Ley
N°20.730, que Regula el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las
autoridades y funcionarios, por el periodo que dure el proceso de evaluacion y estara constituida
por los Siguientes funcionarios o quienes subroguen:

NOMBRE UNIDAD

Alvaro Arcos Rivera Asesor Urbanista 1l

Patricio Chavez Benavente Jefe de Contabilidad

Dorian Toro Riquelme Profesional DOM

Valentina Cifuentes Arriagada Profesional DIDECO

Edgardo Carlos Hidalgo Varela Secretario Muﬁici}l; Ministro de Fe N

Para todos los efectos legales, en caso de ausencia de algun integrante titular, pasa a formar parte
de la Comision respectiva quien corresponda, o quienes los subroguen o designen. De no poder
conformarse dicha comision por falta de mas de la mitad de los integrantes, sera quien determine el
sefor Alcalde mediante Decreto Alcaldicio, los cuales verificaran en detalle el cumplimiento de las
ofertas y los requerimientos establecidos en las bases de licitacion.

Los cuales verificaran en detalle el cumplimiento de las ofertas y los requerimientos establecidos
en las bases de licitacion.

Los cuales verificaran en detalle el cumplimiento de las ofertas y los requerimientos establecidos
en las bases de licitacion.

17. EVALUACION DE LAS OFERTAS
Se evaluaran los siguientes aspectos:

Letra |CRITERIO PONDERACION | "r..
a) | Valor de la Oferta 25% . I.'|
b) | Tiempo de Ejecucion 20% |
c) Experiencia del Contratista 20%

d) Contratacion Mano de obra no calificada y sueldos imponibles 25%
€) | Programa de Integridad 5% 4
f) | Cumplimiento de los requisitos formales 5% '

a) Valor de la oferta (ponderacion 25%)

De acuerdo a lo sefalado en el Punto N°7 de las presentes Bases especiales, de haber
incongruencia entre propuesta en Formulario oferta econémica y propuesta ofertada en el portal,
se considerara informacion entregada en el Formulario de Oferta Econdmica para la evaluacion de
la oferta.
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Formula: (Menor Precio Ofertado} * 100 = Puntaje a ponderar
{Precio de oferta evaluada)

La oferta que presente un valor superior al monto maximo disponible, la oferta quedara
automaticamente fuera de bases.

b) Tiempo de ejecucion (ponderacion 20%)

De acuerdo a lo sefialado en el punto N°8 de las presentes Bases Especiales.

PLAZO PUNTAJE
Primer menor plazo . B 100 puntos
' Segundo menor plazo 90 puntos
Tercer menor plazo 80 puntos
Cuarto menor plazo 1§l ?l'.l rpuptus
Quinto menor plazo 60 puntos
Sexto menor plazo y demas hasta los limites 50 puntos
'Mas de 120 dias y menos de 75 dias, o0 no indica. Fuera de bases

¢) Experiencia del contratista (PONDERACION 20%)

Se consideraré la experiencia acreditada en cantidad de m” en obras de similares caracteristicas,
asi también, en un porcentaje menor se evaluara obras con caracteristicas distintas a lo solicitado,
informacién que debera ser ingresada por el oferente en Formulario Anexo N°4 y certificados
emitidos por los mandantes de los ultimos 4 afios, solicitados en el punto N°13.2 letra b) de las
presentes BAE.

DETALLE EXPERIENCIA PUNTAJE
Mayor cantidad de metros cuadrados construidos 100 puntos
Segundo mayor cantidad de metros cuadrados
Obras construidos 90 puntos
Elecm:adas de Tercer mayor cantidad de metros cuadrados construidos | 80 puntos
similares

Caracteristicas Cuarto mayor cantidad de metros cuadrados construidos| 70 puntos

solicitadas | Quinto mayor cantidad de metros cuadrados construidos | 60 puntos

Sexto mayor cantidad de metros cuadrados construidos

y demas. S0 purios

Sin experiencia en obras similares. 10 puntos

d) Contratacion de mano de obra no calificada y sueldos imponibles (ponderacion 25%).

Se considerara un contrato por persona, por periodo total de ejecucion, como tambien contratos
parciales (partidas o sub partidas).

Se evaluara la cantidad y la remuneracion liquida mensual de la mano de obra no calificada local,
para dicha evaluacion se calculara el promedio del valor total de la suma de los sueldos a contratar,
informacion que debera ser ingresada por el oferente en Formulario Anexo N°6.

Lo anterior acorde a la siguiente tabla:
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el o

Categoria N° trabajadores Puntaje
Contrato Inicio a Fin de la Obra Oferta con mayor cantidad de mano de obra 100 Pts.
Mano de obra local NO Calificados a Segunda oferta con mayor cantidad de mano d 90 Pts |
contratar para la ejecucion de la Obra. obra :
- éstos corresponden a los que estaran| Tercera oferta con mayor cantidad de mano de obra| 80 Pts.
niratados para realizar labores desde el
nicio al fin de la obra. Cuarta y resto de ofertas con mayor cantidad de 60 Pts
mano de obra 3
considera como minimo, la contratacion
a lo menos el 55% de la Mano de Obra nofNo presenta mano de obra NO calificada. 10 Pis.
ificada. (Punto 22.2 de las BAE)
[Nu presenta informacion, informacion incompleta o conFuera de Bases
35%) lerrores
]
5 & Pactial | Oferta con mayor cantidad de mano de obra 100 Pts,
ntrat .
B ot il NG Calificados a| Segunda oferta con mayor cantidad de ~ mano de 90 Pts.
0
ntratar para la ejecucion de la Obra. e
. stos corresponden a los que estaran Tercera oferta con mayor cantidad de mano de obra| 80 Pts.
tratados para realizar labores parciales g, " Testo de ofertas con mayor cantidad de 60 Pts.
la obra, ya sea por partidas o sub partidas i da D
labores especificas.
15%) No presenta informacion, informacién incompleta o confFuera de Bases
errores.
ria Tramo de remuneraciones Puntaja
Oferta con mejores remuneraciones sobre los 100 puntos
$650.000 G
2da. mejor oferta de remuneraciones y ofras sobre| o niidiog
os $650.000.- P
neracion imponible a pagar a lo
adores NO calificados a contratar parj Oferta con mejores remuneraciones sobre los| 80 -
ejecucion de la obra, ya sea contratado 600.000 e
total de la ejecucion de la obra o de modo =y
rcial. 2da. mejor oferta de remuneraciones y otras sobre
los $600.000.- Lok s
50 %)
Oferta con mejores remuneraciones sobre Ius' 60 foa
la evaluacion de esta categoria se$550.000 P
nsiderard la sumatoria del todos lo
ueldos realizando un promedio, al cual se lel 2da. mejor oferta y otras, de remuneraciones sobre
: 50 puntos
ignara el puntaje. los $550.000.-
Oferta de remuneraciones entre $500.000 y 549.999| 10 puntos
No presenta informacién, informacién incompleta o Fuera de
COn errores Bases

NOTA: Quien considere en su propuesta, sélo contratos de inicio a fin de la obra para mano
de obra no calificada, sera bonificado con la mayor ponderacién de la categoria “CONTRATO

PARCIAL".

e) PROGRAMA DE INTEGRIDAD (5%):

Decreto Alcaldicio N2
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El oferente debera incluir en su propuesta administrativa un Programa de Integridad que sea
conocido por su personal, tal como se exige en el dictamen N°E370752 de 2023.

La evaluacién del Programa de Integridad se realizara segun el conocimiento de este por parte de
sus trabajadores (*), segun el siguiente detalle:

f)

ITEM PUNTAJE

' Cuenta con programa de integridad, y es | 100 puntos
conocido por todo su personal.

Cuenta con programa de integridad, y no es | 50 puntos
conocido por todo su personal.

No presenta programa de integridad 0 Puntos

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES (5%)

Para la presentacion de documentos Presenta documentos
omitidos al momento de efectuar |a | dentro de los plazos
oferta, la Unidad mandante podra | gstablecidos a través del | 100
solicitarlos a través del portal | pog)
www.mercadopublico.cl,  siempre Y | www.mercadopublico.cl
cuando no oforguen al oferente una

situacion de privilegio. No afectando la =
igualdad de participacion de los mismos. Presenta dOGUI;I'IEfFIIt&t:IDn 50
Los que deberan ser adjuntos a la fuera del piazo PG
plataforma en un plazo fatal de 48h. Ll

No presenta antecedentes

Fuera de
Bases

La acreditacion de que cuenta con Programa de Integridad, y que es conocido por sus trabajadores,

debera ser, a través de una declaracion jurada simple de cada uno de sus trabajadores.

(*) NOTA: Se considerara como personal al representante legal de la empresa, y a todos los

trabajadores contratados a la fecha de postulacion. (para los trabajadores contratados para

la obra, los certificados deberan ser adjuntos al momento de la firma de contrato)

La no presentacion de las declaraciones juradas dara por entendido que el Programa de Integridad

no es conocido por sus trabajadores.

El oferente que no presente su respectivo Programa de Integridad, se evaluara con el puntaje

minimo, dicho Programa de Integridad debera contar como minimo con los siguientes compromisos:
a) El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,

b)

regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningun
funcionario publico en relacion con su oferta, con el proceso de licitacion publico, ni con la
ejecucion de el o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a
ofrecerles o concederles a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente
en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en |la posterior adjudicacion y ejecucion
del o los contratos que de ello se deriven.

El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objetivo influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualguiera fuese |la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o
formas.

El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacién, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
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necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y
vigencia de la misma.
d) Eloferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas practicas, buenas costumbres y transparencia en el proceso licitatorio.
e) El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas
bases de licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.
f) El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y econdmicos ajustados a
la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y
oportunidades ofertadas.
El oferente se obliga a tomar las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o
dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se
relaciones directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus
subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infraccion, sin
perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas
por los organismos correspondientes.
Conjuntamente con la aplicacion de los criterios descritos en los parrafos precedentes, el mandante,
a través de la comision nombrada por Decreto Alcaldicio, queda facultada para analizar otros
antecedentes del oferente que permitan determinar, que la Obra en licitacién, sera ejecutada
correctamente.
Foro Inverso
La municipalidad, podra realizar preguntas al proveedor en relacion a la oferta que éste presentd
durante el proceso de licitacion. Como no debe existir contacto directo entre ambas partes, la
instancia oficial sera en www.mercadopublico.cl, con el fin de resguardar la transparencia en el
proceso.
Es importante sefalar, se podra solicitar a los oferentes que accedan a corregir errores u omisiones
formales en un plazo no superior a 48 horas, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios
u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacién de privilegio respecto de los demas
oferentes. Esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de
igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes, a traves del
Sistema de Informacion indicados en punto N*13.
Conjuntamente con la aplicacion de los criterios descritos en los parrafos precedentes, el mandante,
a través de la comision nombrada por Decreto Alcaldicio, queda facultada para analizar y comprobar
otros antecedentes del oferente que permitan determinar que las obras en licitacion, sera ejecutada
correctamente.

18. RESOLUCION DE EMPATES

Para conceptos de evaluacion se considerara hasta el segundo (2°) digito decimal y en caso de
empate por parte de dos o mas oferentes, se priorizara aquel que posea el mayor puntaje en el
criterio de Contratacion de mano de obra no calificada y sueldos imponibles, en caso de
persistir el empate, se priorizara al oferente que posea mayor puntaje en el criterio de Experiencia
del contratista, de persistir el empate, sera oferente que obtenga el mayor puntaje el criterio de
Valor de la oferta.
Seran causales de eliminacion inmediata, para no formar parte de las ofertas propuestas al senor
alcalde, los siguientes aspectos (se consideraran los antecedentes con una antigiiedad de cinco
anos):

a) Verificacion de incumplimiento de contrato con esta u otra municipalidad o cualquier

reparticién publica (referentes a la ejecucion de una obra).

b) Atrasos injustificados y/o excesivos en la ejecucion de una Obra.

¢) Verificacion de anomalias, falsificaciones o de adulteracion de la documentacion presentada.
Lo anterior, reserva al mandante el derecho de solicitar informacién adicional, para efecto de realizar
la evaluacion de la oferta y comprobacion de los antecedentes sefalados en la propuesta.
La comision emitira un informe de evaluacion, que sera suscrito por todos los miembros de la
comision y propondran al alcalde un adjudicatario si corresponde.
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19. ADJUDICACION

Se debe precisar, que solo se podra adjudicar a los proponentes cuyas ofertas hayan sido recibidas,
a través de los sistemas electronicos o digitales establecidos por la Direccion de Compras y
Contratacion Publica.
La adjudicacion, no podra superar los 15 dias habiles, contados desde la apertura electronica de
las ofertas.

19.1 Readjudicacion
La Municipalidad podra readjudicar el contrato al oferente que siga en orden de prelacion de
acuerdo con el puntaje obtenido en la evaluacion, en caso de que el adjudicatario se desistiere de
firmar el contrato, o aceptar la orden de compra o no cumpliese con las demas condiciones y
requisitos establecidos en las bases para la suscripcion o aceptacion de los referidos documentos.
El proceso podra repetirse hasta el Ultimo proponente admisible evaluado. Lo anterior, se efectuara
por resolucion fundada y podra realizarse tambien en aquellos casos de término anticipado de
contrato, sin perjuicio de las facultades generales de la Municipalidad para llamar a un nuevo
proceso licitatorio segln las reglas legales y reglamentarias aplicables.

20. DEL CONTRATO

Posterior a la notificacion efectuada por el portal www.mercadopublico.cl. Respecto de la
contratacion de las obras, se debera suscribir el contrato con la Unidad Técnica, en un plazo de 10
dias habiles, contados desde la fecha del acto administrativo que aprueba la adjudicacion. De no
poder cumplirse dicho plazo sera facultad del municipio evaluar las situaciones que dieron origen al
no cumplimiento, pudiendo ser mayor por causas justificadas, como por ejemplo que la contratacion
deba ser aprobada por concejo municipal.
Si el oferente no suscribe el contrato o no acompafia el documento de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato en el plazo sefalado, la Municipalidad podra hacer efectiva la Garantia
de Seriedad de la Oferta, pudiendo entonces proceder a adjudicar el servicio a otro de los oferentes
o llamar a nueva Licitacion, segun lo estime conveniente la Municipalidad.

20.1. Entrega de Terreno
La entrega de terreno, se debera realizar dentro de los siguientes 5 dias habiles, a partir de la
recepcion de antecedentes del proyecto, entregados por SECPLAN a la direccion de obras
municipales. Sin perjuicio de lo anterior el inicio de las obras, no podra exceder los 5 dias corridos
desde el acto de la entrega de terreno, salvo que se produzca un retraso administrativo municipal
justificado o caso fortuito calificado por la ley vigente.
De no cumplirse con el plazo estipulado la |. Municipalidad de Quillon, por causa atribuible al
contratista, podra hacer efectivas las garantias administrativas y dar término anticipado al contrato,
segun corresponda.

21. PROHIBICION DE CEDER O TRANSFERIR EL CONTRATO

El Contratista no podra ceder o transferir el contrato en cuanto a las obligaciones por él contraidas,
a persona natural o juridica alguna. Sin embargo, y previa autorizacién municipal podra subcontratar
servicios contenidos en la presente licitacion, entendiéndose no obstante como responsable directo
ante la Municipalidad.

Cualquier subcontratista debera reportar informacion de sus trabajadores al Contratistas, quien
debqref: fncluir dicha informacion en conjunto a la entrega de informacion de sus trabajadores al
municipio.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que para el “Contratista” se establecen en el
presente articulo, facultara a la "Municipalidad” para poner término anticipado al contrato.

22. SUPERVISION

La ejecucion de la obra sera supervisada por un Inspector Técnico de Obras (1.T.0) nombrado por
la Municipalidad de Quillén, cualquier duda que surja de la interpretacién de los antecedentes, asi
como los problemas que se deriven de su aplicacion durante el transcurso de la obra, deberan ser
expuestos a la Unidad Tecnica, la que deberad resolver los problemas de orden técnico
exclusivamente, correspondiendole a la asesoria juridica resolver aquellos de indole legal.
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El Inspector Técnico de la Obra, designado por el Municipio, no podra autorizar cambios en el
proyecto, limitando su funcion a informar a la autoridad competente de la Municipalidad, respecto
al grado de cumplimiento por parte de la empresa ejecutora del proyecto.

Para los efectos de consignar observaciones o plantear dudas se mantendra en la obra y bajo
custodia del contratista un Libro de Inspeccion denominado "Libro de Obras”.-

Los trabajos defectuosos o efectuados al margen de las normas técnicas correspondientes, que
sean observados por el supervisor, deberan ser corregidos por el Contratista segun sus
indicaciones, sin que signifique mayor obra ni mayor costo para el Mandante.

22.1. Letrero de obra

Se debe considerar la instalacion de un letrero indicativo de las obras, en un lugar visible,

considerando la dltima version de las Normas Graficas FNDR del Gobierno Regional (revisar

especificaciones técnicas del letrero en www.goredenuble.cl), FRIL, ademas indicadas en EETT.

Este letrero debera ser instalado, dentro de 10 dias corridos, contados desde la emision del acta

de entrega de terreno y, solo podra ser retirado después de obtenida la Recepcion Municipal

Definitiva de las obras o, cuando asi lo determine el mandante a través de la Direccion de Obras

Municipal. El costo que implique la instalacion y confeccion de letrero debe estar individualizado en

las partidas de presupuesto ofertadas.

El no contar con dicho letrero en el formato y plazo indicado, dara paso al cobro de una multa

correspondiente al 5% del total del primer estado de pago cursado.

El responsable de la correcta instalacion sera el 1.T.O. nombrado, a través del respectivo acto

administrativo de la Unidad Técnica.

Se tendra consideracion con los plazos en aquellos letreros en que sea necesaria la visacion del

organismo que financia la obra. Los plazos que no se consideraran dentro lo los 10 dias corridos

no seran contabilizados desde la presentacion de la propuesta grafica al ITO hasta su validacion.
22.2. Contratacion Mano de Obra Local

Se debe considerar a lo menos un 55% del total de la cantidad de mano de obra local (no calificada),

informacién que se obtendra del Certificado de contratacion, emitido por oficinas de

Intermediacion laboral de Quillon (OMIL).

La OMIL, de no contar con porcentaje solicitado de mano de obra local emitira Certificado de No

disponibilidad Laboral.

En la supervision de este acto, el 1.T.O considerara un contrato por persona, por periodo total de

ejecucion, como también contratos parciales (partidas o sub partidas).

23. ESTADOS DE PAGOS

El precio del Contrato se cancelara en estados de pagos mensuales de acuerdo a los avances
fiscos de las partidas efectivamente ejecutadas sin observaciones y en concordancia al presupuesto
presentado, considerando el Programa de Inversion entregado por el oferente (Formulario Anexo
N°8) y haber presentado la documentacion previamente exigida en el Art. 26 de las presentes bases
y previo informe favorable del |.T.S.

Para dar curso a cada estado de pago el contratista debera acompanar los siguientes documentos
en original mas dos copias, en tres carpetas separadas y en orden con los siguientes documentos
minimos:

a) Carta dirigida al Sr. Alcalde, solicitando el estado de pago.

b) Caratula Tipo MOP con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el avance
fisico de la obra en porcentajes, cuyo formato sera proporcionado por el Gobierno Regional
o en su defecto en la pagina web www.goredenuble.cl.

c) Detalle de partidas con nombre y firma del ITO responsable de la supervision de la obra.
Este formulario sera proporcionado por el gobierno Regional de Nuble o en su defecto en la
pagina web www.goredenuble.cl.

d) Certificado vigente de la Inspeccion del Trabajo (F30-1) que acredite el cumplimiento del mes
inmediatamente anterior, el cual no debe tener reclamos laborales, ni incumplimientos
laborales, este certificado no sera exigible en el primer estado de pago y siempre que no
cuente con trabajadores en el mes anterior.

e) Nomina de Trabajadores del mes inmediatamente anterior, firmada por el contratista.
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f) Contratos de trabajo de sus trabajadores, anexos, liquidaciones de sueldo e imposiciones
del mes inmediatamente anterior

g) En el caso de Subcontratistas deberd adjuntar una nomina de subcontratistas y sus
trabajadores firmadas por ambas partes, el contrato de la prestacion del servicio de
subcontratistas, el F30-1 del mes inmediatamente anterior asociada a la obra y el contratista,
ademas de lo sefalado en parrafo anterior de todos los trabajadores del subcontratista.

h) Set fotografico de al menos 6 imagenes de avance de la obra, sera obligatorio que una de
ellas sea una fotografia clara y legible del letrero de obras instalado.

i) Certificados de ensayes que las Especificaciones Técnicas lo indiquen, o bien de no contar
con la emisién del laboratorio, acompanar copia de la toma de muestras. El certificado
pendiente sera incorporado en el siguiente estado de pago.

j) Adicionalmente el Gobierno Regional podra solicitar cualquier documento adicional que
respalde la ejecucion técnica, administrativa y financiera de las obras ejecutadas.

k) En el primer estado de pago, se debera remitir:

- Copia del contrato de ejecucion de Obras

- Copia de garantia de fiel cumplimiento de contrato y certificacion bancaria de autenticidad
- Acta de entrega de terreno

- Carta de apertura, informe de adjudicacion y decreto respectivo

- Decreto que nombra al ITO del proyecto

Las fechas de ingreso del Estado de Pago, a través de oficina de partes municipal seran los dias
20 de cada mes, o el dia habil siguiente, el cual sera internamente derivado al I.T.O. designado
para su revision y verificacion en terreno.

Una vez validado el Estado de Pago por el ITO y/o la contraparte de organismo financiero se
procedera a solicitar al Contratista la emision de la Factura correspondiente, la que debera ser
ingresada por oficina de partes municipal.

La factura sera emitida a nombre de la |. Municipalidad de Quillon, RUT N®69.141.40-0
considerando incluir en su glosa “Estado de PAGO N° ... de la obra "MEJORAMIENTO ESPACIO
PUBLICO VILLA RENACER, QUILLON" Licitacién Publica ID N° "......." Incluyendo un cddigo
cuando sea solicitado porel |.T.O.

(*) NOTA: la factura debera ser emitida una vez que la contraparte técnica del gobierno
regional entregue el visto bueno a las partidas ejecutadas y asociadas al estado de pago
correspondiente, la cual debe ser recepcionada por el encargado o ITO del proyecto.
Adicionalmente, el Gobierno Regional, como institucion financiera, podra solicitar cualquier
documento adicional que respalde la ejecucion técnica, administrativa y financiera de las obras
ejecutadas

Consideraciones especiales: El ultimo estado de pago no podra ser inferior al 10% del monto del
contrato. Donde la Unidad Tecnica debera adjuntar el acta de recepcion con y sin observaciones
con el correspondiente acto administrativo que la aprueba, garantia de correcta ejecucion y
respectiva certificacion bancaria de autenticidad.

Los estados de pago seran considerados como un abono parcial que efectia el Mandante durante
el curso de los trabajos, y solo tendra el caracter de un anticipo concedido al Contratista a cuenta
del valor de la obra; en ningln caso se estimara este anticipo como la aceptacion de la cantidad y
calidad de obra ejecutada por el Contratista, al cual corresponde dicho abono. i-r‘
El contratista tendra la posibilidad de factorizar las facturas correspondientes a los estados de pago, ;
siempre y cuando hubieren sido autorizados por el ITO, posterior a su visacion y se de cumplimiento

a las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, vy,
especialmente, a lo prescrito por el Articulo 127 del decreto N°*661 que aprueba el reglamento de

la ley 19.886: “Factoring. Las Entidades deberan cumplir con lo establecido en los contratos

de Factoring suscritos por sus proveedores, siempre y cuando se les notifique
oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones pendientes.”

Para efectuar la operacion de Factoring, el contratista o proveedor debera solicitar autorizacion por
escrito a la Municipalidad, mediante presentacion ingresada en la Oficina de Partes Municipal,
dirigida al ITO, Administrador Municipal y la DAF, con a lo menos 30 dias de anticipacion a la
ejecucion de la operacion. El Sr. Administrador Municipal dara la autorizacion a la operacion de
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Factoring previo informe favorable emitido por el ITO respectivo, certificando que se practico debida
notificacion al municipio y que no existen obligaciones ni multas pendientes.

La empresa contratista o proveedora, en caso de requerir una operacion de factorizacion debera
notificar a la Empresa de Factoring respectiva, acompanando copia del contrato, de |las presentes
BAE, asi como la autorizacion emitida por el Sr. Administrador Municipal.

OBSERVACION: La municipalidad pagara las facturas debidamente cursadas y visadas por el
Gobierno Regional, en un plazo maximo de 30 dias contados a partir del dia de ingreso por Oficina
de partes de la municipalidad.

24. DE LAS MODIFICACIONES

Toda modificacion de contrato, excepto aquellas que sélo modifican el plazo, debera ser autorizada
por el Gobierno Regional previo a su ejecucion incluidas las a costo cero. Cuando estas no
impliguen cambios significativos en el proyecto respecto a los originales autorizados, y si
corresponden, podran ser autorizadas por el Departamento de Inversiones del Gobierno Regional,
lo que se expresara mediante acto administrativo favorable de |la autoridad competente.
Ademas, todo evento (ejecucion deficiente, incumplimientos normativos, problemas con
confratistas, etc.) debe ser informado obligatoriamente por el ITO al profesional encargado del
proyecto, del Departamento de Inversiones del Gobierno Regional de Nuble.
Todo lo anterior, acorde a lo dispuesto en el Art. X "De Las Modificaciones de Contrato” del
Convenio de Transferencia entre la | Municipalidad de Quillén y el Gobierno Regional de Nuble.
Como, ademas, considerar todo lo expuesto en el art. X “de las modificaciones del contrato”

24.1 Aumentos de Obra, Disminuciones de Obra y Obras Extraordinarias
En los casos que exista la necesidad, la disponibilidad presupuestaria y el visto bueno de la Unidad
Técnica, se podra autorizar, previo visto bueno del organismo que financia la obra, una modificacion
de contrato que disminuya o aumente cantidades de obras existentes en la oferta del contratista.
Asi mismo, de existir la necesidad contar con una(s) partida(s) adicional(es) que sean necesarias
para la conclusion de la obra, entendiéndose como tal |a ejecucion de partidas distintas de aquellas
estudiadas en la licitaciéon, o condiciones de interpuestos por los organismos sectoriales,
excluyéndose todas aquellas que son del buen arte de construir para ejecutar las partidas
contratadas, tampoco sera motivo de obra extraordinaria aquellas omitidas en el estudio de la
propuesta.
Los aumentos y disminuciones de obras deberan presentarse en un formato presupuesto, uno para
aumento, uno para disminucion, el (o los) cual(es) seran construido con los precios unitarios del
contrato, las cubicaciones resultantes y los porcentajes de utilidad y gasto general al presupuesto
de |a oferta.
Las obras extraordinarias se presentaran en un formato presupuesto separado, el cual se construira
con las partidas necesarias, numeradas correlativo al presupuesto del contrato. Su precio unitario
debera ser respaldado por un andlisis de precios unitarios (A.P.U.), las cubicaciones necesarias
para la ejecucion de lo planteado evitando unidades globales y los porcentajes de utilidad y gasto
general idénticos al presupuesto de la oferta.
No podra ejecutarse las partidas de aumento u obras extraordinarias antes que estas sean
autorizadas. Su ejecucion sin autorizacion no dara derecho a su cobro.

24.2 Aumentos de Plazo
La ejecucién de aumentos de obra y obras extraordinarias daran derecho al contratista a solicitar
un aumento de plazo, el cual no podra superar un 20% del plazo original de la cbra.
Los aumentos de plazos que solicite el contratista por alguna situacion ajena a la normalidad del
contrato, los plazos necesarios que puede sodlicitar deben ser calificados por fuerza mayor o caso
fortuito, debiendo acompaniar la documentacion necesaria que lo acredite y califique, sin objeciones.
No es motivo para de solicitar aumento de plazo el retraso en la entrega de un producto adquirido
tardiamente.

24.3 Paralizaciones
Se entendera por paralizacion una detencién del plazo contractual, el cual suspende los trabajos
guedando la obra bajo resguardo y costo del contratista por un tiempo determinado y de comun
acuerdo, el cual debera ser solicitado por el contratista y aceptado por el mandante, previo informe
técnico.
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Las paralizaciones podran ser aceptada por las partes cuando por motivo de una modificacion cuyo
visto bueno deba darlo un organismo externo, o bien en virtud de un permiso o autorizacion sea
necesario esperar un pronunciamiento, y este sea fundamental para dar cumplimiento al contrato
y, ademas, sea ingresado por el contratista con antelacion. No sera autorizado una paralizacion de
la obra si el contratista en el Gltimo 10% de su plazo contractual, presente las solicitudes de
permisos o autorizacion a los organismos, lo cual se interpretara como un tramite tardio pudiendo
rechazarse por el |.T.0. mediante correo electrénico o libro de obras.

Cada solicitud que ingrese el contratista debera ser analizada por el |.T.O. el cual evacuara un
informe que considere y analice la solicitud y documentos solicitados, comprobatorios y adicionales,
revisando la pertinencia técnica, econémica y con las presentes Bases para emitir un informe en el
cual evidencie las consideraciones y recomiende o no la autorizacién. Posteriormente debera
evacuar el informe junto a la solicitud del contratista a Secplan la compatibilidad de la modificacion
con las restricciones del organismo financiero en virtud del convenio suscrito. La Secplan evacuara
una visacion mediante correo electronico o memo al 1.T.O. validando o no la compatibilidad de la
modificacion con lo planteado.

La modificacion sera tramitara segun las condiciones que establezca el convenio suscrito.

Una vez con todos los vistos buenos se solicitara al contratista el ingreso de la actualizacion de la
garantia, en cuanto a monto y/o plazo, y se firmara una modificacion de contrato incluyendo un
presupuesto modificatorio que actualice las cantidades y/o partidas, si corresponde, para luego
dictar el Decreto Alcaldicio. Una vez dictada la resolucion se procedera a publicar en el portal

www.mercadopublico.cl
25. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener a cargo de la obra al profesional competente, segun la O.G.U.C., y
sera quien asumira la responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectivas las
instrucciones impartidas por la Inspeccion Técnica de la Obra y proporcionar los antecedentes e
informes que requiera. En este contexto, el profesional propuesto en la oferta debera ser quien
asuma dicha funcién en primera instancia, a menos que el municipio rechace dicha proposicion,
pudiendo ser reemplazado posteriormente solo por otro profesional que acredite una calidad
profesional y de experiencia superior.

El profesional debera considerar permanencia en la obra durante la jornada laboral

El Municipio se reserva el derecho de rechazar a este profesional si lo estima conveniente, como
garantia para la correcta ejecucion de los trabajos. Esta medida podra hacerla extensiva a
cualquier trabajador.

Acogerse a lo dispuesto en Resolucion 1196/24.12.2024 que aprueba convenio de transferencia
para la ejecucion del proyecto.

Respecto al cumplimiento de la Ley de subcontratacion el contratista debera incluir desde su
segundo mes calendario de ejecucion la entrega de la siguiente documentacién minima cada 15 o
dia habil siguiente, ingresando por oficina de partes municipal la siguiente informacion, en una
copia:

» Nomina de Trabajadores del mes inmediatamente anterior, firmada por el contratista.

« Contratos de trabajo de sus trabajadores, anexos, liquidaciones de sueldo e imposiciones
del mes inmediatamente anterior.

« En el caso de Subcontratistas debera adjuntar una némina de subcontratistas y sus
trabajadores firmadas por ambas partes, el contrato de la prestacion del servicio de
subcontratistas, ademas de lo sefialado en parrafo anterior de todos los trabajadores del
subcontratista.

» Registro de Entrega de EE.PP.PP.

» Entrega de reglamento interno de higiene y seguridad, con registro de entrega por cada
trabajador.

El no ingresar con esta documentacion el contratista podra ser causal de no tramitacion del estado
de pago proximo, sin derecho a reclamaciones.

26. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
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Como norma general el contratista estara obligado a usar materiales de primera calidad en la
ejecucion de la obra; dar cumplimiento a las leyes sociales, proporcionar los elementos de
proteccion y seguridad al personal que utilice, y responder por los accidentes que puedan
ocasionarse en el desarrollo de la obra, ya sea relacionados con los operarios o terceras personas.
a) Mantener en la obra, una carpeta para que pueda ser usada y revisada en las  visitas de
monitoreo, con la siguiente documentacion, en original o fotocopia:
« Contrato de Ejecucion de Obra
= Carta Gantt
« Oferta y Presupuesto detallado por partidas
« Programa de trabajo
= Especificaciones Técnicas y Planos
* Libro de Obras.
b) Cumplir con todas las exigencias que durante el desarrollo de la obra le formule la 1.T.O., y
que formando parte de las exigencias minimas establecidas en la legislacion, normas y bases no
hubiesen sido observadas por la comision de licitacion revisora de la oferta.
¢) Resguardar por la preservacion y entregar al municipio, los materiales que surjan durante el
desarrollo de la obra como resultado de las demoliciones de instalaciones existentes. Tambien,
sera su responsabilidad la restitucion, sin costo alguno para el mandante, de cualquier instalacion
gue se vea afectada por la ejecucion de la obra sin estar expresamente estipulado en la
documentacion otorgada al contratista.
d) Someter a la aprobacion del Director de Obras y Secretaria Comunal de Planificacion de
Quillon, cualguier eventual modificacion de proyecto, que se requerira por causa de fuerza mayor
o0 mejoramiento de |la obra segun lo sefalado en bases.
e) Entregar al municipio, al término de la obra, una carpeta de planos actualizados con todas
las modificaciones, aprobadas oportunamente, que se hubieren efectuado en el curso del
desarrollo de los trabajos.

27. OBLIGACIONES DEL I.T.O

La Inspeccion Técnica de la Obra, debera verificar que las obra se construyan de acuerdo, al
proyecto aprobado (planos y especificaciones), que se cumpla lo establecido en las BAE, interviene
ademas como asesor o consultor de los inversionistas, colabora también en la prevision de
conflictos y aporta toda su experiencia, para el mejor logro de los objetivos de calidad, costos,
plazos y seguridad en las faenas.

Para ello el Inspector técnico tiene que ser un profesional de obra de profesion afin a la
construccion ya sea Arquitecto, Ingeniero, Constructor, Técnico; quién debera tener cabal
conocimiento en las normas de construccion y del buen construir segun "Ley General de
Urbanismo y Construccion”.

Dentro de sus obligaciones se destacan las siguientes:

« Gestionar documentacion y antecedentes requeridos en convenio de transferencia, que
permitan generar las transferencias de recursos.

« Verificar que las ejecuciones se ajusten a las EETT, Arquitectura, consideraciones de
Calculo, las Instalaciones y de Especialidad, se cumplan al pie de la letra.

« Verificar que los avances de obras vayan de acuerdo a lo programado (segun carta Gantt).

« Verificar que los profesionales y técnicos que ejerzan cumplan y ejecuten bien sus labores.
Verificar que los Estados de Pagos, representen los avances por partidas concluidas y
concordantes a lo descrito en planimetria y EE.TT.

« Verificar que se mantengan en obra planos siempre actualizados, retirando de obra las
ediciones caducadas.

s \erificar que todos los materiales utilizados en la obra sean los requeridos en las
Especificaciones Técnicas.

» Verificar que se cumplan todos los ensayos requeridos en EE.TT.
Verificar que se cumplan todos los acuerdos manifestados en obra y reuniones.

« \erificar el cumplimiento laboral y previsional del contratista y subcontratista con sus
trabajadores mensualmente.
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Verificar que la obra mantenga todos los permisos solicitados al contratista al dia.

Verificar que operarios-maestros-instaladores, que ejecuten la obra, sean los aptos.
Verificar que profesionales estén permanentemente en Obra.

Verificar de llevar al dia el libro de obras el cual puede ser digital.

Verificar que, en las reuniones de obra, se anoten los compromisos adquiridos.

Alertar al contratista, si se detecta que maestros y operarios no tengan experiencias en sus
respectivos rubros.

28. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El Mandante podra poner termino administrativo y en forma anticipada a un contrato en los
siguientes casos:

a) Si el contratista o alguno de sus socios administradores fuere declarado reo o condenado por

algun delito que merezca pena aflictiva, o en el caso de sociedades anonimas, lo fuese algun

miembro del Directorio o Gerente.

b) Si el Contratista fuere declarado en quiebra.

c) Si el Contratista no acatare o6rdenes e instrucciones que le dé la Inspeccion Técnica de las

Obras (I.T.O.).

d) Cuando de comun acuerdo con el Contratista se resuelve liquidar el contrato.

e) Si el Contratista no comienza la obra, dentro de los primeros diez dias desde el acto de entrega

de Terreno.

f) Si el Contratista no constituyese o renovase las garantias en las fechas de vencimiento de las

mismas.

g) Si durante la ejecucion del contrato, el objeto de éste, quedare con defectos graves que no

pudieran ser subsanados y que, consecuencialmente, obligaren a modificaciones sustanciales

del proyecto.

h) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales y de salud, con sus

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, a la mitad del

periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

i) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

i) Si se genera un atraso en su ejecucion superior al 35%, el cual sera medido en su avance

fisico vs su avance temporal.
Puesto término anticipado del contrato por cualquier causal antes sefialada, salvo la estipulada en
la letra "d", se mantendran las garantias y retenciones del contrato para responder por el mayor
precio que puedan costar las obras por un nuevo Contrato, como asi mismo de las multas que
corresponda pagar por el atraso que se produzca, o cualquier otro perjuicio que resultase para el
Mandante.
En este contexto, de determinarse el término administrativo y en forma anticipada a un contrato, se
procedera al cobro de la garantia en custodia para luego efectuar una liquidacion del estado de
avance efectivo de las obras, considerando con avance “cero” las partidas que no se encuentren
totalmente terminadas, las que deban rehacerse o carezcan de certificacion y las que presenten
deterioro, conformando un avance que sera contrastando lo efectivamente cancelado en el ultimo
estado de pago cursado, si existiese, a objeto de liquidar la parte financiera, pudiendo si existen un
saldo a favor del contratista presentar un estado de pago con la informacion solicitada en el punto
23, acompanando los finiquitos de personal contratado en la obra
Procedimiento para el término anticipado de contrato:

1. Emision de informe por el 1.T.O. que dé cuenta el incumplimiento respeto a Bases, en un
periodo no mayor a 10 dias habiles.

2. Notificacion al oferente via correo electronico (al contacto de compra indicado en formulario
N®1) quien tendra 5 dias corridos para efectuar sus descargos ingresandolos por oficina de
parte adjuntando los documentos que en su relato considere que son relevantes

3. El L.T.O. revisara los antecedentes en conjunto al Asesor Juridico, quienes analizaran el
incumplimiento, las Bases y los descargos recibidos de los hechos relevantes, apreciandose
a conciencia y emitiendo un informe con la recomendacion

4. Emision de Decreto Alcaldicio que resuelve el proceso dictando la medida a aplicar o
desestimar en un plazo no superior a 5 dias habiles siguientes

. 8 & & =2 »
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5. Publicar el decreto en www.mercadopublico.cl
29. DE LAS MULTAS

La obra debera estar completamente ejecutada en todos sus detalles dentro del plazo ofertado por
el contratista, contados desde la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.

En caso de no cumplir con lo establecido en las BAE la Municipalidad queda facultada para aplicar
multas:

TIPO CAUSAL o MONTO
-No cumplir con los requisitos, condiciones o
especificaciones establecidas en las Presentes BAE.

-No dar cumplimiento a lo normado en el punto N°22.1,
respecto del Letrero de Obras.

Grave -No dar cumplimiento a lo normado en el punto N°23, | 5 yTM por evento
respecto del proceso de Factoring.

-No acatar 6rdenes o resoluciones que, sobre las obras
u otros aspectos del contrato, imparta por escrito la
E1.0. (")

-No cumplir con las obligaciones de legislacion laboral
En el caso de generar deterioro a causa o con ocasion
de los trabajos realizados a la infraestructura (**)
-Incumplimiento de mantener en obra profesional de la
construccion debidamente acreditado

-Por incumplimiento del % minimo de mano de obra
local, sin justificacion validada por el ITO

-Por dia de atraso en la aceptacion de la Orden de
Compra

Leve -Por dia de atraso del plazo de ejecucion del contrato |1 UTM por dia
No cumplir con mantener vigente documentos de
garantias respectivos

Moderada 3 UTM por evento

(*) Dichas 6rdenes deberan ser cumplidas, o apeladas, por el contratista, en un plazo maximo de 5
dias.

(**) Si fuese asi se exigira la reposicion en igual capacidad, cantidad y materialidad de los activos
dafados con la finalidad de restablecer y/o mejorar las condiciones iniciales de entrega de las
obras, ademas se aplicara multa estipulada en tabla precedente.

Para todos los efectos se considerara como dia de término de la obra, el dia anterior (sin multa) de
la Recepcion de la Carta informativa con este contexto por la Oficina de Partes de la Unidad
Técnica.

Sera el ITO, quien se encargue de emitir el informe correspondiente para la aplicacién de multas o
salvedades, razon por la cual se debera considerar los tiempos de entrega al momento de ofertar
la buena calidad vy totalidad del servicio segln dia de inicio requerido. Cuando el ITO notifique la
aplicacién de multas, el proveedor podra presentar sus descargos en un plazo de 05 dias habiles.
Las multas que se apliquen a la empresa adjudicada, no podran exceder el 30% del valor total del
contrato.

En el caso donde las multas superen el margen indicado, la Municipalidad estara facultada para dar
término anticipado al contrato.

Procedimiento de multas:
1. Emisién de informe por el no cumplimiento del servicio a contratar del ITO y/o quien le
subrogue.
2. Notificacion al oferente via correo electronico (al contacto de compra indicado en formulario
N°1) quien tendra 5 dias corridos para efectuar sus descargos.
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3. Emisién de Decreto Alcaldicio que aplica multas, en caso de no tener respuesta y/o de no ser
considerada valida la justificacion de proveedor, segun criterio Profesional y técnico.

30. LA RECEPCION PROVISORIA

Terminados los trabajos el Contratista debera solicitar por escrito a la Unidad Técnica la Recepcion
Provisoria de las obras antes del término de la obra. Si la obra concluye un dia inhabil, se podra
ingresar la solicitud el dia habil siguiente.

La I.T.O. verificara el término de ellas realizando un informe de termino de obra e informara al
Alcalde, quien designara la Comision de Recepcién Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio.

En caso que la obra no se encuentre terminada notificar al contratista por correo electrénico de la
no tramitacion de la solicitud de recepcion senalando la razén y debiendo el contratista ingresar una
nueva solicitud de recepcion. El periodo que ocurra entre el término del plazo contractual y la carta
de solicitud de recepcion provisoria conforme estara afecta a multa por atraso.

La comision procedera a dicha recepcion dentro de los 5 dias habiles siguientes a contar de la fecha
de término real de las obras certificada por la ITO, donde se debe indicar que las obras se
encuentran terminada fisicamente y se posee la documentacion de respaldo correspondiente
(recepciones de servicios); en la recepcion se dejara constancia de las observaciones que
corresponda en Acta, que sera firmada por los miembros integrantes y por el Contratista o
representante legal, si lo desea.

Si de la recepcion de las obras resulta que los trabajos estan mal terminados o no estan ejecutados
de conformidad a las especificaciones técnicas, 6 se han empleado materiales defectuosos o
inadecuados, la comision no dara curso a la Recepcion Provisoria y elevara un informe detallado al
Sr. Alcalde, el cual notificara al contratista, quien ejecutara a su costo los trabajos que faltan o las
reparaciones que ella determine y le seran aplicadas las multas por atraso a contar de la fecha de
termino original de la obra.

Si de la recepcion de las obras, la comision determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recepcionara las obras con reservas, levantando un “Acta de Recepcién
Provisoria con Observaciones”, detallando éstas y fijando un plazo para que el contratista ejecute
a su costo los trabajos requeridos, el plazo adicional otorgado por la Comision no podra exceder
del 25 % del plazo contractual y no estara afecto a multas.

El contratista informara por escrito al ITO, a través de carta ingresada por oficina de partes
municipal, gue las observaciones fueron subsanadas, quien a la vez constatara la veracidad de esto
y debera dar su V°B® por escrito a la Unidad Técnica, para que la comisién proceda a su recepcion,
levantandose un acta donde se deje constancia del cumplimiento de las correcciones técnicas
ordenadas y de la fecha de téermino real de las obras.

Si el contratista hubiese excedido el plazo otorgado por la Comision, esos dias adicionales estaran
afectos a multas de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases, de lo cual se dejara constancia
en el acta de recepcion.

En ningun caso podra la empresa excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a construirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el supervisor de la obra,
reconstruccion que sera obligatoria efectuar.

Si, aun asi, la empresa no subsanare o se negare a subsanar las observaciones que se le formulen,
la Municipalidad podra liquidar el contrato haciendo efectivas todas las garantias que obren en su
poder, sin perjuicio de sanciones adicionales que determine el Municipio.

En el acta de recepcion provisoria de obras, debera consignar fecha de entrega de terreno y si
corresponde dias de atraso que tuviese el contratista, informacion que debera enviar al Gobierno
Regional de Nuble. Lo anterior, para el calculo de las multas si correspondiere.

31. RECEPCION DEFINITIVA

El Municipio usard o explotara la obra, después de la Recepcion Provisoria; sin embargo, el
Contratista sera siempre responsable durante el plazo de garantia por la correcta ejecucion de las
obras, de todos los defectos que presente, debiendo repararlos a su costo. El plazo se entendera
sin perjuicio del plazo legal de 5 afos establecido en el Cadigo Civil, Articulo 2003, de 12 meses
desde la Recepcion Provisoria.
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La Recepcion Definitiva se efectuara en un plazo de un afio, contados desde la Recepcion
Provisional conforme de la obra, sin observaciones; se hara en la misma forma, condiciones y con
la misma solemnidad que la Recepcién Provisoria. —
El Acta de Recepcion Provisoria sera aprobada por Decreto Alcaldicio, para lo cual el contratista
debera ingresar la garantia de Correcta Ejecucion de las Obras.
La Comision verificara basicamente lo siguiente:
a) La buena ejecucion de los trabajos, es decir que no se hayan producido dafos atribuidos a
una ejecucion defectuosa.
b) La calidad de los materiales empleados, es decir, que no se hayan presentado deficiencias
propias de los materiales utilizados.

32. DEL DOMICILIO Y JURIDICCION APLICABLE

Para todos los efectos derivados de la licitacion a que se refieren estas bases, asi como de los que
se deriven del contrato, segun corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de Quillon y
prorrogan la competencia ante sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

33. OTRAS CONSIDERACIONES

Sera de costo del contratista los consumos de agua, energia eléctrica, gas y otros servicios que se
generen durante la ejecucion de la obra.
Sera requisito al momento de solicitar la Recepcion Provisoria, presentar las boletas o certificados
de los servicios que correspondan, acreditando que no existen deudas pendientes por consumo de
agua, electricidad, gas u otro.
El Contratista debera considerar, sin que esta numeracion sea taxativa, que seran de su costo los
siguientes gastos:
* (Gastos adicionales.
¢ Obras Previsionales
« Gastos ocasionales por accidentes o dafios que le pudieran ocurrir a su personal y/o terceros
durante la vigencia del contrato.
Gastos gue deben efectuarse al inicio de la obra.
Gastos por la instalacion y provision para sus trabajadores de bafios quimicos durante la
vigencia del contrato.
Solicitar los permisos correspondientes para la ejecucion de las obras.
Considerar la contratacion de seguros contra incendio robo o el que se necesario para el
resguardo de las obras.
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FORMULARIO N°1

IDENTIFICACION DEL OFERENTE
NOMBRE DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA RENACER, QUILLON".

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE RUT EMPRESA
NOMBRE DE FANTASIA (SI LO TUVIERE)

DIRECCION COMERCIAL

Calle N Depto. N°® Ciudad Pais
Teléfono(s) Fax E-mail

REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE

Nombre Rut Cargo:

Direccion: Teléfono Red Fija
Teléfono Celular e-mail

COORDINADOR DURANTE EL PERIODO DE LICITACION

Nombre Cargo

E-mail Teléfono Red Fija Teléfono Celular

PAGINA WEB EMPRESA

FIRMA DEL OFERENTE

Decreto Alcaldicio N® de fecha de

del 2025.-
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FORMULARIO N°2
FORMATO DECLARACION JURADA

NOMBRE DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA RENACER, QUILLON”,

NOMBRE O RAZON SOCTAL DEL OFERENTE RUT EMPRESA

REGION 1 I COMUNA

Mediante el presente formulario declaro:

1.

2.
3

Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas, Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de haberlas), que rigieron la

Propuesta.

Haber estudiado todos los antecedentes v verificado las Bases de la propuesta.

Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si las

hubiere con relacion al proceso de licitacion.

Asimismo, a través del presente formulario declaro también:

No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por practicas antisindicales o infraccion
a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en el Codigo Penal,
dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion de la oferta.

No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, dentro de los 5 afios anteriores, contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada,
con la prohibicion de contratar a cualquier titulo con organos de la administracion, contemplada en el
articulo 26, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°211, de 1973.
Mi representada no ha sido condenada a la pena de prohibicion de celebrar actos y contratos con
organismos del Estado, por los delitos mencionados en la ley N°20.393.

No he sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el articulo 33 de la ley
N°21.595 de Delitos Econémicos. En el caso de que mi representada sea una persona juridica, ya sea que
se trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, declaro que esta no tiene como socio, accionista,
miembro o participe con poder para influir en la administracion, a personas naturales que hubieren sido
condenadas a la citada medida.

No soy ni he sido durante el periodo de un afio transcurrido con antelacién a la presente declaracion,
funcionario directivo del organismo licitante y/o comprador, hasta el nivel de jefe de departamento o su
equivalente, o funcionario que participe en procedimientos de contratacion del organismo licitante y/o
comprador, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por los vinculos descritos en la letra b) del articulo 54 de la
ley N°18.575 (conyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad inclusive).

No integro la némina de personal del organismo licitante y/o comprador, en cualquier calidad juridica, ni
soy contratado a honorarios por el organismo licitante y/o comprador, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos
por lo vinculos descritos en el inciso primero del articulo 35 quater de la ley N°® 19.886 (conyuge,
convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad).

Mi representada no es una sociedad de personas o empresa individual de responsabilidad limitada en la
que una 0 mas de las personas singularizadas en los péarrafos quinto y sexto precedentes formen parte o

sean beneficiarias finales.
Mi representada no es una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones o anénima cerrada
en que una o mas de las personas singularizadas en los parrafos quinto y sexto precedentes sean accionistas

o beneficiarias finales.
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Mi representada no es una sociedad anénima abierta en que una o mas de las personas singularizadas en
los pérrafos quinto y sexto precedentes sean duefias de acciones que representen el 10% o mas del capital
o sean beneficiarias finales.

No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.

FIRMA DEL OFERENTE
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FORMULARIO N°3

PROGRAMA DE TRABAJO
RE DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA RENACER, QUILLON”.

propuesta, mediante la presente indica lo siguiente:
o carta Gantt con los avances fisicos porcentuales, parciales y acumulados de la obra, motivo de
1 pliblica, corresponde a:

Loyl mma i LR | o

fere adjuntar programa de trabajo, a modo de contar con una mejor propuesta.
indicar en el presente formulario, o adjuntar programa de trabajo, el oferente quedard automaticamente

wiai i et L o amRL

FIRMA DEL OFERENTE ]

Decreto Alcaldicio N2 de fecha de del 2025.-




FORMULARIO N°4
ACREDITACION DE EXPERIENCIA

MNomina de trabajos en ejecucion o ejecutado en los cuatro tltimos afios:

N* | Nombre de Obray | Monto $ Superficie | Mandante | Fecha Inicio | Fecha
ubicacién en m? Término

L

Incluir las filas que considere necesarias (toda informacion debe estar respaldada mediante documentos sefialados en el
punto 13.2 letra b) en las bases administrativas especiales.

~ FIRMA DEL OFERENTE

& |
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FORMULARIO N°5

PLAZO DE EJECUCION

RE DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA RENACER, QUILLON™ .

:i" 'R

@kmpﬁbhcnmdma lo siguiente:
cucién ofertado para el desarrollo de la obra, motivo de la presente Licitacion piblica corresponde a:

Dias corridos

FIRMA DEL OFERENTE
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FORMULARIO N°6

CONTRATACION MANO DE OBRA

Labor o cargo (*)

Permanencia de Contrato
Cantidad de Remuneracion laboral

Trabajadores Imponible .
B B P De Inicioa fin|  1iempo

de la Obra Parcial

Incluir las filas que considere necesarias. El Oferente deberd completar tabla de acuerdo a datos solicitados.

(*) Especilicar qué tipo de labor cumple: Residente, Maestro, Carpintero, albaiiil; jornal, etc.

FIRMA DEL OFERENTE

Decreto Alcaldicio N2 de fecha de del 2025.-
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FORMULARION®7
OFERTA ECONOMICA {
uscribe certifica que el valor de la oferta por la ejecucion de la obra denominada:
0 ESPACIO PUBLICO VILLA RENACER, QUILLON" -
a presente licitacién piiblica corresponde a:
Valor Neto s
Valor Iva
Valor Total
FIRMA DEL OFERENTE
K 3‘ I
Decreto Alcaldicia N2 de fecha de del 2025.-




FORMULARIO N°§

10

DE

% de Avance

FIRMA DEL OFERENTE

del 2025.-

de

de fecha
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FORMULARIO N°9

e de la propuesta piblica, “MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA RENACER, QUILLON".

esupuesto detallado de la obra corresponde a:
FIRMA DEL OFERENTE
:
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OFICIO: N* 143.01.
GOBIERNO i bt
REGIONAL
DE NUBLE ANT: No hay
MAT: Envia Convenios de Transferencia de
proyectos financiados con recursos
del Fondo Reglonal de Iniciativa
Local.
DE:  SR.JUAN PARADA GONZALEZ
JEFE DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE AUBLE
A 5R. FELIPE CATALAN VENEGAS
ALCALDE |. MUNICIPALIDAD DE GUILLON
lunto con saludar muy atentamente vy en relacion a financlamiento de Iniciativa de inversion con
recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL], del Gobierno Regional de Nuble, se envian convenios
de transferencia y resoluciones que los aprueban, de los proyectos gue se indican, lo gque permitira dar inicio
a los procesas administrativos para su ejecucion:
CADIGC | MONTO FECHA RES, EX. QUE
PROYECTO
BIP M5 CONVENIO | APRUEBA CONVENIO
MEIORAMIENTC VEREDAS SECTOR NORTE,
40056271 121862 | 16.12.2024 | N"1194/24.12.2024
QUILLON
MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA
40065162 130.088 | 16.12.2024 | N"1196/24.12.2024
RENACER, QUILLON
MEIORAMIENTO SENALETICAS TURISTICAS
40056269 109.779 | 16.12.2024 | N"1197/24.12.2024
E IDENTIFICACION DE CALLES, QUILLON s
Es importante seflalar gue el proyecto debe ser licitado integramente de acuerdo a todos y cada uno
de los antecedentes gue fueron aprobades v recomendados, va que de no cumplirse este requisito el
Gobierno Regional podrd poner término unilateral al Convenio respectiva,
Sin otro particular, se despide atentamente de Ud,
Firmado por
Juan Bamardo Parada Gonzalez
Jefe Divigin de Presupuesto &
Inversidn Regional
Facha, 13-01-2025 17 58 CLT
emo Regional de la Regidn de
ble
' MUNICIPALIDAD QUILLGR |
Q. ILLON
- -R-S
N INTERMO: 10/ -
Distribucidn: 14 ENE -
- Indu:ad: foticinadepurtes fBguiiion o) #E 25
[Diviskin di Presupuesto e |nversion Regeonal Ruble
Dﬂ‘mmﬂlehlﬂ de Inversiones P
Departamento de Presupuesto ROVIDENC,A Sz
Oficina de Partes Gabierno Regional de Ruble .
_—'-—-_-____i
MACY  LMPOD
*' Esle documento ha sido firmedo slecironicamente de acuerdo con la key N° 18,799
BEE: Para verificar |a integndad y sutenticidsd de esle documents ngrese al sguenis ink
g hiips:iidoc dgital gob clfvalidadorn SNSARM-480
s g E A ST Fegional de Mulee - * é ~ _J






FORMULARIO N°10

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EL OFERENTE:

El participante de la propuesta piblica “MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA RENACER, QUILLON" el
analisis de los precios unitarios de la obra corresponde a:

Adjuntar analisis,

FIRMA DEL OFERENTE

ANOTESE, REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

e

UNICIPAL KOMIN TRADOR MUNICIPAL
DE FE ' “Por orden del alcalde”
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