LMUNICIPALIDAD DE QUILLSH
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

“INSTALACION SISTEMA PANELES
FOTOVOLTAICOS 4 VIVIENDAS SECTOR
RURAL, COMUNA DE QUILLON".

APRUEBA LLAMADO A  LICITACION
PUBLICA, BASES ADMINISTRATIVAS
ESPECIALES Y DESIGNA COMISION DE
EVALUACION.-

DECRETO ALCALDICION° S U S o /
QUILLON, T4 OCT 2017

VISTOS:

. Resolucion Exento N°6968/2022, de fecha 29.07.2022, que "Dispone Transferencia de

Recursos a la Municipalidad de Quillén con cargo al Programa Mejoramiento de Barrios del
Fondo de Desarrollo Municipal, en el marco del Plan Chile Apoya”.

. Decreto Alcaldicio N°4.319, de fecha 18.08.2022, que toma conocimiento de Resolucién

Exento N°6968/2022, que "Dispone Transferencia de Recursos para financiamiento de la
obra “INSTALACION SISTEMA PANELES FOTOVOLTAICOS 4 VIVIENDAS SECTOR
RURAL, COMUNA DE QUILLON";

. Correo electronico de fecha 08.09.2022, dirigido a presupuesto municipal, solicitandole

elaboracién de CDP, para ejecucion de proyecto denominado “INSTALACION SISTEMA
PANELES FOTOVOLTAICOS 4 VIVIENDAS SECTOR RURAL, COMUNA DE
QUILLON";

. Ficha Técnica N°70, de fecha 11.10.2022;

5. Las Bases Administrativas Especiales y demas antecedentes elaboradas por la

10.

11

12.

Municipalidad para el llamado a licitacién publica denominado “INSTALACION SISTEMA
PAHEIE)ES FOTOVOLTAICOS 4 VIVIENDAS SECTOR RURAL, COMUNA DE
QUILLON";

. Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de

procedimientos de compras publicas;

. Decreto Alcaldicio N°2.287, de fecha 29.06.2021, que Ratifica continuidad en la planta

municipal a funcionarios que indica;

. Decreto Alcaldicio N°2.288, de fecha 298.06.2021, que delega funciones y atribuciones del

alcalde a funcionarios gque indica;

. Decreto Alcaldicio N°2.832, de fecha 05.08.2021, que designa subrogantes del cargo del

alcalde:

La Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestaciones de Servicio,

Decreto Supremo N° 250 del ano 2004, del Ministerio de Hacienda, aprueba reglamento de
la Ley N°19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestaciones de Servicio;

Decreto Alcaldicio N°5.060, de fecha 16 de diciembre de 2021, que aprueba Presupuesto
Municipal, para el afic 2022;
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13.

14.

15.

Decreto Alcaldicio N°2.286, de fecha 29.06.2021, que nombra a Don Miguel Pefa Jara,
como alcalde de la comuna de Quillon;

Sentencia Causa Rol N°179-2021, de fecha 15.06.2021, del Tribunal Electoral de la Region
de Nuble;

Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, “Ley Organica Constitucional de
Municipalidades” y sus posteriores modificaciones;

CONSIDERANDO:

Lo sefialado en Resolucian Exento N°6968/2022, de fecha 29.07.2022, con respecto a las
responsabilidades y compromisos de la municipalidad de cumplir con lo establecido en el
mismo.

Lo contemplado en el Art. 3° letra c) de la Ley Organica Constitucional de
Municipalidades, en relacién a “La promocion del desarrollo comunitario”.

DECRETO:

LLAMASE, a licitacion publica el requerimiento denominado “INSTALACION SISTEMA
PANELES FOTOVOLTAICOS 4 VIVIENDAS SECTOR RURAL, COMUNA DE
QUILLON”, cuya publicacién deberd efectuarse, a través del Portal
www.mercadopublico.cl, de acuerdo a la Ley N°19.886 Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio.

APRUEBASE, las bases administrativas especiales y demas antecedentes que dieron
origen y forman parte del llamado a licitacion publica denominada “INSTALACION
SISTEIgA PANELES FOTOVOLTAICOS 4 VIVIENDAS SECTOR RURAL, COMUNA DE
QUILLON".

DESIGNASE, la comisién de evaluacion de propuestas, de la licitacién plblica denominada
“INSTALACION SISTEMA PANELES FOTOVOLTAICOS 4 VIVIENDAS SECTOR
RURAL, COMUNA DE QUILLON" los integrantes de la comisién de evaluacién, seran
sujetos pasivos segun los dispuesto en la Ley N°20.730, que regula el lobby y las
gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, por
el periodo que dure el proceso de evaluacién y estara constituida por funcionarios de los
siguientes departamentos o quienes subroguen y/o designen:

NOMBRE UNIDAD
Macarena Valenzuela Gutierrez  Profesional DOM
Fabricio Daroch Rivera Profesional SECPLAN
 Valentina Cifuentes Arriagada Profesional DIDECO
' Loredanna Arnaldi Avendafio Profesional SECPLAN
' Daniel Paredes Rojas Eléctrico DOM
| Edgardo Carlos Hidalgo Varela Secretario Municipal en calidad de ministro de Fe

La Comisién indicada en el punto 3) del presente decreto, deberan constituirse de acuerdo
a lo establecido en las bases administrativas especiales, que rigen el llamado a licitacion
publica.

Para todos los efectos legales, en caso de ausencia de algun integrante titular, pasa a
formar parte de la Comision respectiva quien corresponda, o quienes los subroguen o
designen. De no poder conformarse dicha comision por falta de mas de la mitad de los
integrantes, sera quien determine el sefior Alcalde mediante Decreto Alcaldicio, los cuales
verificaran en detalle el cumplimiento de las ofertas y los requerimientos establecidos en las
bases de licitacion.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

DENOMINACION . “INSTALACION SISTEMA PANELES FOTOVOLTAICOS 4
VIVIENDAS SECTOR RURAL, COMUNA DE QUILLON".

MANDANTE - 1. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

UNIDAD TECNICA . 1. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

UNIDAD FINANCIERA : SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y
ADMINISTRATIVO

1 GENERALIDADES

La presente Bases Administrativas Especiales se refieren al llamado a la propuesta
publica para ejecutar la obra denominada “Instalacion Sistema Paneles Fotovoltaicos 4
Viviendas Sector Rural, Comuna De Quillon”. El proceso se enmarca en el financiamiento
otorgado por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrative (SUBDERE) bajo la
modalidad del Programa Energizacion 2022, correspondiente al presupuesto disponible de
$70.281.042 (setenta millones, doscientos ochenta y un mil, cuarenta y dos pesos).

En el caso de haber discrepancia entre las Bases Administrativas, Ficha de Licitacion,
Contrato, Especificaciones Técnicas y demas documentos, sera facultad de la Municipalidad de
Quillén, interpretarlas en la forma que mejor beneficie a la licitacion.

2. DEFINICIONES

Para todos los efectos de estas bases, los términos utilizados que se indican a continuacion
tienen el significado que en cada caso se precisa:

a) Adjudicatario: Es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad de Quillén
para ejecutar la obra denominada “Instalacion Sistema Paneles Fotovoltaicos 4 Viviendas
Sector Rural, Comuna De Quillén”, de acuerdo a lo solicitado.

b) Bases: Son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el proceso de ejecucién
de obra y a la cual queda sometida la relacion del Municipio y el Oferente. Comprenden las
Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, anexos y cualquier otro
documento que forme parte de la licitacion.

c) Convenio Suministro: Es un tipo particular de contrato mediante en el cual el proveedor (0
suministrador) se compromete a realizar en el tiempo una serie de prestaciones periddicas,
determinadas o indeterminadas, a cambio del pago de un precio, que puede ser unitario o
por cada prestacion periddica.

d) Dias: Siempre significa dias corridos, salvo que especificamente en las bases se indique lo
contrario.

e) Especificaciones Teécnicas: Son el conjunto de caracteristicas que condicionan al
proveedor en la elaboracion de la propuesta.

f) Garantias Administrativas: Se refiere seriedad de la oferta, al fiel cumplimiento del
Contrato y correcta ejecuciéon de las obras que se materializaran a través de cualquier
documento bancario que garantice el cumplimiento de obligaciones en dinero y que tenga
como finalidad indemnizar en el caso del no cumplimiento de la obligacién.

g) L.T.O: Inspeccién Técnica de la Obra, que en este caso recae en los profesionales de la
Direccién de Obra Municipal.

h) Mandante: llustre Municipalidad de Quillon.

i) Municipalidad: Corporacion auténoma de derecho publico, con personalidad juridica y
patrimonio propio, a la cual le corresponde la administracién de una comuna cuya finalidad
es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participaciéon en el
progreso economico, social y cultural de la comuna.

j) Oferente: Cualquier persona natural o juridica que cumpla con los requisitos exigidos para
participar en la Propuesta Publica y que se encuentre inscrito en el Registro
Chileproveedores.

k) Oferta o Propuesta: Es el conjunto de proposiciones técnico-econémicas presentadas por
el Oferente, las que deberan ajustarse a los antecedentes exigidos.

I) Profesional residente de obras: Profesional competente de acuerdo a la normativa
vigente que debe permanecer en la obra y siempre que lo requiera el ITO.
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m) Suma Alzada: La oferta a precio fijo, en que la cantidad de equipamiento tiene valores
unitarios inamovibles, sin que procedan en consecuencia, cancelar mayores cantidades,
ampliar plazos ni otorgar indemnizacion por concepto o motivo alguno.

n) Unidad Técnica: Unidad encargada fundamentalmente de la gestion del Proceso
Licitatorio.

3. APLICACION DE NORMAS DE DERECHO

La presente licitacion y su consecuente contrato se regiran exclusivamente por las presentes
bases, anexos, oficios y enmiendas que formen parte del mismo y que pueda emitir la
Municipalidad durante el proceso de licitacion hasta la fecha de respuesta de las aclaraciones.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la
legislacion vigente en la materia.

Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretacion o aplicacion de
cualguiera de las clausulas del contrato sera sometida a conocimiento de los Tribunales
Ordinarios correspondientes a la comuna de Quillén, ciudad donde las partes fijan su domicilio.

4. CONDICIONES DE LA LICITACION

4.1.- Modalidad de Contratacion

Propuesta Publica a suma Alzada, en moneda corriente, sin intereses ni reajustes, segun
calendario de Licitacion contenido en portal mercado publico y en el punto 9 de las presentes
bases. Esta contratacion incluye los productos y servicios solicitados en cada una de las lineas,
los que son detallados en las Especificaciones Técnicas.

Posterior a la notificacion efectuada por el portal www.mercadopublico.cl , respecto de la
adjudicacion de los servicios, el o los oferentes adjudicados tendran un plazo de 7 dias habiles
para firmar contrato, acompanado de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, de no
poder cumplirse dicho plazo, sera facultad de la Municipalidad evaluar las situaciones que
dieron origen al no cumplimiento. De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 63 del Reglamento
de la Ley N°19.886 de Compras Publicas.

4.2.- Reglamentacién

a) Las disposiciones contenidas en la Ley N° 1 9 886, Ley Bases de Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios, y sus modificaciones y decreto
250 que aprueba la ley antes descrita.

b) Resolucion Exento N* 6968/2022 de fecha 29 de julio de 2022, que indica que Dispone
Transferencia De Recursos A La Municipalidad De Quillon Con Cargo Al Programa
Mejoramiento De Barrios Del Fondo De Desarrollo Municipal, En El Marco Del Plan —
Chile Apoya, Para Financiar La Obra ‘Instalacion Sistema Paneles Solares
Fotovoltaicos 4 Viviendas Sector Rural, Comuna De Quillén”.

c) Por las presentes Bases, con todos los antecedentes que ellas incluyen y las eventuales
aclaraciones y/o respuestas, posteriores.

d) Reglamentos Generales de Instalaciones de Electricidad, Normas Chilenas Oficiales,
Norma de los fabricantes, en el empleo y uso de los materiales, etc,

e) DS N° 327, Reglamento de la ley general de servicios eléctricos

f) DFL-4, Ley general de servicios eléctricos.

g) Ley N° 20.1 23, y Reglamento que regula el trabajo en régimen de subcontratacion, el
funcionamiento de empresas de servicios transitorios y el contrato de servicios
transitorios.

h) Ley N° 16.774, especialmente en lo referido al Articulo 66 bis, sobre gestion de la
seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios.

) Por las presentes Bases, con todos los antecedentes que ellas incluyen y las eventuales
aclaraciones y/o respuestas, posteriores.

4.3.- Orden de Prelacion.

Ante cualguier incongruencia, de los antecedentes que rigen la presente Licitacién, el orden de
Prelacion de la Documentacion (en orden de mayor a menor importancia), sera:

Prelacion administrativa
1) Bases Administrativas Especiales, anexos y enmiendas. -
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2) EE.TT. (formulario propuesta técnica-economica)

3) Los oficios, aclaraciones e instructivos emitidos por la Municipalidad. _

4) Resoluciéon Exento N°6868/2022, que aprueba el proyecto y recursos, referidos seran
transferidos a la Municipalidad de Quillon.

5) Contrato. _
La publicacién de la licitacion se efectuara en el portal www.mercadopublico.cl Ademas, se

solicita la presentacion de toda la documentacion que conforma la oferta del Proveedor por el
mismo medio, segun calendario contenido en el portal.

5. DEL SERVICIO

La presente Licitacion, tiene por objetivo la adquisicion e instalacion de 4 sistemas
fotovoltaicos y de almacenamiento de energia, segun indicaciones de las presentes
especificaciones técnicas. Ademas de entregar los sistemas fotovoltaicos, con protecciones
eléctricas y sistemas de almacenamiento de energia, se debera verificar la puesta en marcha
de todos los sistemas, capacitar a beneficiarios y operarios del sistema; junto a esto
confeccibn de manual de mantenimiento y reemplazo de equipos en concordancia con
especificaciones de los fabricantes.

6. DEL PRECIO Y CANTIDAD

El presupuesto referencial para la presente Licitacion es de $70.281.042.- (setenta millones,
doscientos ochenta y un mil, cuarenta y dos pesos), impuestos incluidos.

Cabe mencionar, que la Municipalidad no esta en la obligacion de utilizar el 100% del
presupuesto disponible, sino que, estara sujeto a realizar compras en funcién de sus
necesidades y requerimientos.

7. DELOS PLAZOS

El plazo para la ejecucion de las obras en todos sus detalles sera propuesto por el oferente; sin
embargo, este no podra ser inferior a 30 dias ni mayor a 45 dias, a contar de la fecha
consignada en el Acta de Entrega de Terreno. Cabe precisar que se entiende que el plazo
otorgado involucra la recepcion de los servicios correspondientes.

El plazo ofertado se entendera en dias corridos, sin deduccion de lluvias, feriados ni festivos, y
debera ser cumplido estrictamente, salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado por la ley
vigente. :

Se podra aprobar un aumento de plazo, con un informe favorable del Director de SECPLAN,
con respectiva justificacion técnica o de fuerza mayor. En la solicitud de aumento de plazo se
debe indicar especificamente la causa que lo motiva y el niumero de dias de plazo solicitado.
Atendido el contexto de emergencia sanitaria nacional e internacional por causa de la pandemia de

Virus COVID-19, entendiéndose por las partes, las autoridades de gobierno, administrativas, sanitarias
y la Contraloria General de la Republica como un caso calificado de fuerza mayor o caso fortuito,
segln dan cuenta los decretos supremos que declaran estado de Excepcién Constitucional de
Catastrofe en todo el territorio nacional, las resoluciones pertinentes de la autoridad sanitaria,
dictamenes e instructivos del ente de control y resoluciones municipales relacionadas, por lo cuales se
ha limitado el funcionamiento normal del pais por causa sanitaria, el Proveedor debera adoptar todas
las medidas necesarias para la proteccion sanitaria de las personas en la ejecucién de las obras, para
lo cual, se podra posponer la fecha de entrega de terreno e inicio de las obras para el dia en que sea
juridica, técnica y sanitariamente oportuno y factible, a fin de proteger la salud de todos los involucrados
y dar pleno cumplimiento a las medidas de proteccion sanitaria dispuestas por las entidades pertinentes.

8. VISITA A TERRENO

Se realizard visita a terreno obligatoria, segun calendario expuesto por el portal
www.mercadopublico.cl. Para tal efecto, debera asistir el representante legal o un delegado vy,
presentar una copia del RUT de |la empresa. La salida se realizara desde la Oficina de la
Secretaria Comunal de Planificacion de la |. Municipalidad de Quillén, ubicada en calle 18 de
septiembre #250, Piso 1 de la comuna de Quillén, a las 11:30 horas. De esta visita se levantara
un Acta que se subira al Portal www.mercadopublico.cl y debera adjuntarse en el archivo
Documentos Administrativos.
.--"'_"‘éF’
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IMPORTANTE: Aquel Oferente que no se presente puntualmente a esta reunion o no
cumpliere con lo requerido, quedara automaticamente Fuera de Bases.

9. DE LA PARTICIPACION

Podran participar en esta licitacion, los contratistas que cumplan con los requisitos exigidos en
las presentes Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Teécnicas, y que estén
inscritos en el registro de la Ley de Compras Plblicas (Chile), que se dediquen a la instalacion
de alumbrado publico u otro similar, es decir profesional o técnico eléctrico con licencia SEC
vigente, clase b, copia simple titulo universitario, copia simple de dicha licencia por ambos
lados con experiencia debidamente acreditada en el area.

Segun los establecido en el Reglamento de la Ley de Compras, Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, los proveedores o personas naturales o juridicas que deseen
participar en forma conjunta, en algun proceso de licitacion publica deberan formalizar la unién,
constituyéndose como una UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, en caso de ser
adjudicados y a la firma del contrato, deberan presentar documento que adquiere el caracter de
escritura publica de la constitucion y Nombramiento de un representante o apoderado comun.
Debera tener su patente municipal vigente, ademas de encontrarse debidamente inscritos y
habilitados en el portal de compras publicas www.mercadopublico.cl.

10. CALENDARIO DE LICITACION.

En la siguiente tabla se detalla los plazos maximos de cada proceso de licitacion.

ACTIVIDAD ] PLAZO
Fecha de Publicacion ' Dentro de los 02 dias habiles, contados desde |a total tramitacion
del decreto que aprueba el llamado a licitacion.
Fecha inicio de preguntas | 03 dia posterior a la fecha de publicacidn del llamado en el portal |
www.mercadopublico.cl, a las 15:30.
Fecha cierre de Dentro de 04 dias posteriores a la fecha de Inicio de Preguntas
preguntas | en el portal www.mercadopublico.cl, a las 15:30 hrs.
Fecha Publicacion de Dentro de los 04 dias posteriores al cierre de Preguntas a las
Respuesta | 19:00 hrs. o
| 03 dias posteriores desde la publicacién del llamado en el portal
Visita a Terreno www.mercadopublico.cl, a las 11:30 hrs. en dependencias
Municipales
Fecha de cierre de 20 dias posteriores a la fecha de publicacién del llamado en el
recepcion de ofertas portal www.mercadopublico.cl, hasta las 15:00 Hrs.

Recepcion garantia de la | Hasta el mismo dia de cierre de recepcion de las ofertas, hasta
seriedad de la oferta | las 13:00hrs.

En el evento que alguno de los plazos indicados en las presentes bases de licitacién
expire en dias sabado, domingo o festivos, se entendera prorrogado automaticamente al
dia habil siguiente.

11. CONSULTAS

Se establecera un plazo de consultas sobre la documentacion y proceso de licitacion. Estas
consultas deberan ser formuladas, a través del portal www.mercadopublico.cl, segun
calendario expuesto por el mismo medio y punto 10 de las presentes BAE.

12. RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas seran efectuadas por el portal www.mercadopublico.cl, segun
calendario expuesto por el mismo medio y punto 9 de las presentes BAE. Se debe precisar que
toda la documentacién que se adjunte al documento donde se efectian las aclaraciones son
parte integral de las mismas. Sera de responsabilidad del interesado la toma de conocimiento
de las aclaraciones, ya que éstas forman parte integral de las bases. No se dara respuesta a
consultas verbales o efectuadas fuera de los plazos o en forma distinta a lo indicado
precedentemente.
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Asimismo, el mandante se reserva el derecho de hacer de oficio, aclaraciones, enmiendas o
rectificaciones a las Bases Administrativas, Planos de arguitectura e ingenieria y
Especificaciones Técnicas de la presente propuesta, las que seran adjuntadas en el portal, a
través del documento denominado “Aclaraciones”, considerando el mismo calendario de las
aclaraciones a las consultas efectuadas por los oferentes.

De igual modo, la municipalidad podra solicitar por el portal, con posterioridad al acto de
apertura, las aclaraciones o informaciones gue considere oportunas y que no alteren o
modifiquen sustancialmente los antecedentes de la licitacion, el principio de igualdad entre los
proponentes y que no signifiquen alteracion de la oferta. Las respuestas deberan ser
igualmente, a través del portal y se deberan limitar a los puntos solicitados.

13. PRESENTACION DE LA OFERTA

La propuesta a suma alzada se debera efectuar en portal www.mercadopublico.cl, antes de las
fechas y horarios definidos en el cronograma de licitacion. En tal sentido, se debe adjuntar
archivo con formularios y documentos solicitados a continuacion en formatos Word, Excel, JPG
o PDF. No se aceptara otro tipo de formato, por lo que, se faculta a la municipalidad para dejar
fuera de bases al proponente.

Para la presentacion de las ofertas, los oferentes deberan cumplir con la totalidad de los
requerimientos obligatorios especificados en las presentes bases. En consecuencia, aquellos
oferentes que no cumplan con estos requerimientos, no seran evaluados y, por tanto, quedaran
fuera de bases.

13.1. Archivo documentacion Administrativa debera incluir:

a) Formulario Anexo 1 Identificacion del Oferente, segin formato, firmado por su
representante legal.

b) Si el oferente fuese persona natural, debe presentar fotocopia, legalizada ante notario,
del titulo profesional que lo califica como competente.

c) Formulario Anexo 2 Declaracion Jurada simple, segin formato, firmado por su
representante legal.

d) Documento que certifique iniciacién de actividades y patente municipal vigente, que
indigue rubro de acuerdo a lo sefialado en el Punto N° 9 de las presentes Bases.

e) Documento que certifique la Inscripcion vigente del Registro de Contratista, extendido
con una antigliedad no superior a 30 dias corridos de la fecha de la Apertura, por el
Registro correspondiente.

f) Copia firmada por el oferente de foro de preguntas y respuestas de la licitacion,
expuesta en el portal www.mercadopublico.cl,

13.2. Archivo documentacion técnica debera incluir:
a) Formulario Anexo 3 Plazo de Ejecucion
b) Formulario Anexo 4 Némina de obras en ejecucién y terminadas durante los Ultimos 4
afios, con caracteristicas similares a la Obra Licitada, ejecutadas por la empresa, no
subcontratos, sefialando:
— Nombre de la Obra
- Monto
— Cantidad de sistemas instalados
- Total de cada sistema en kWp.
~ Periodo de Ejecucién
— Nombre Entidad Requirente
~ Numero de contacto mandante
- Anfo.
En tal sentido, se debera acreditar, a través de certificados emitidos por los mandantes (no se
consideraran, ordenes de compra, permisos de edificacion, recepciones, facturas, etc).

13.3 Archivo Propuesta Econdmica, debera incluir:

a) Formulario Anexo N° § Oferta, firmado por su representante legal.

b) Formulario Anexo N° 6 Contratacion de mano de obra

c) Formulario Anexo N°7 Programa de inversién, de acuerdo al estado de pago,
considerados en punto N° 24 de las presentes Bases y Programa de Trabajo.

d) Formulario Anexo N°8 Presupuesto detallado por partida, segin itemizado de
presupuesto oficial entregado por la Municipalidad de Quillén. Estos datos podran
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presentarse en el modelo entregado por la municipalidad u otro similar, siempre y
cuando se respete el desglose, orden y unidad de medida de las partidas del Formato
anexo adjunto.

e) Formulario Anexo N° 9 Analisis de precios unitarios, donde se senale el listado
valorizado de cada uno de los materiales, maquinarias, transportes, jornales, Leyes
Sociales, gastos generales, utilidades y otros de todas las partidas.

Se considerara que el oferente, antes de presentar su Oferta, esta en conocimiento de todos
los riesgos, contingencias y demas factores de todo tipo y financiamiento requerido para cubrir
todas las obligaciones en las condiciones establecidas en estas bases.

La falta de cualquier documento o la entrega de informacion parcial en cualquiera de ellos,
faculta a la municipalidad para declarar al proponente fuera de bases, lo mismo en el caso que
se modifique la unidad de medida de los productos ofertados. Ademas, los errores u omisiones
de tipo aritmético que pudiere contener la oferta que efectlie el oferente en el estudio de la
propuesta, no alteraran la suma alzada indicada en ella.

Para el llenado de los documentos se debera utilizar metodos mecanizados de escritura, con
salvedad de aquellos oferentes que no cuenten con equipamiento tecnolégico podra ser
completa a mano con letra imprenta de manera clara y legible y no podréan presentar
enmendaduras de ninguna clase y deberan ser firmados por el representante legal, en el caso
de los formatos oficiales.

La municipalidad se reserva el derecho de poder ampliar el plazo de cierre de la licitacion,
siempre y cuando no se hubiere presentado ninguna oferta al portal www.mercadopublico.cl.
cual sera informado, a través del mismo medio.

14. APERTURA DE LA LICITACION

La apertura de la propuesta sera en la fecha y horario definido en el cronograma de licitacién
expuesto en portal www.mercadopublico.cl. Y calendario expuesto en el punto 10 de las
presentes bases.

El acto de apertura electronica de la presente licitacion se realizara en una sola etapa, esto es,
se procedera a abrir tanto la oferta técnica, la oferta econémica y Anexos exigidos. Dicho
proceso se efectuara a través del Sistema de Informacién.

Se deja expresamente establecido que el Servicio estara facultado para interrumpir la
continuidad administrativa de tal proceso y disponer su prosecucion el dia habil siguiente,
previo certificado de indisponibilidad técnica del portal Mercado Publico; si y solo si, se
presentaran situaciones técnicas que afecten la plataforma electrénica del Sistema de
Informacion, impidiendo el correcto desarrollo de la apertura electrénica.

Para iniciar la evaluacion de las ofertas con los criterios, se promueve la oferta mas
conveniente para la Municipalidad de Quillén. Si las ofertas no poseen las consideraciones
exigidas en las presentes BAE, no se procedera a incluirlas en la evaluacién de la oferta,
indicando los motivos en las observaciones del “Acta de Evaluacion de la Oferta”.

Asimismo, no se consideraran las ofertas propuestas por los proveedores, si:

a) La oferta del proveedor no cumple en su totalidad con las especificaciones técnicas
solicitadas.

b) No se adjuntan anexos o estos estan incompletos.

c) El plazo de ejecucion de las obras es menor a 30 y excede los 45 dias.

d) El precio excede el presupuesto disponible para el proyecto.

15. GARANTIAS

a) Las Garantias podran consistir en cualquier instrumento que asegure el cobro de la
garantia de manera rapida y efectiva. Que cumpla con las condiciones de ser pagadero a
I‘[agkggt: y tener caracter de irrevocable, segun lo indicado en el articulo 68 de la Ley N°

b) Las Garantias deberan ser tomadas por el oferente, a la orden de la llustre Municipalidad
de Quillén. Deberan entregarse con el nombre del Servicio “INSTALACION SISTEMA
PANELES FOTOVOLTAICOS 4 VIVIENDAS SECTOR RURAL, COMUNA DE QUILLON”
de acuerdo a lo solicitado.

c) La Garantia expresara claramente lo que caucionan y el objeto especifico de la misma,
debiendo decir: Para garantizar "'la seriedad de la oferta", "el fiel cumplimiento de contrato"
o ‘'correcta ejecucién” con la glosa “INSTALACION SISTEMA PANELES
FOTOVOLTAICOS 4 VIVIENDAS SECTOR RURAL, COMUNA DE QUILLON”.
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d) Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias seran de cargo del
proveedor y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan.

b) El beneficiario (Mandante o Unidad Técnica segun cada caso) estara facultado para hacer
efectivas la garantia, si procediere, administrativamente y sin necesidad de requerimiento
ni accién judicial o arbitral alguna.

c) No se aceptaran garantias tomadas por terceros.

15.1.- Garantia de Seriedad de la Oferta

Debe ser ingresado por la oficina de partes antes de las 13:00 horas del dia, indicando como
plazo maximo para la recepcion de ofertas en el cronograma de licitacion, informado en el
portal www.mercadopublico.cl. Debera ser por un monto de $700.000.- (setecientos mil pesos),
extendido a nombre de |. Municipalidad de Quillon, con una vigencia de minima de 90 dias, a
contar de |la fecha de apertura de la propuesta, bajo la glosa: Para garantizar la seriedad de |la
oferta del proyecto denominado “INSTALACION SISTEMA PANELES FOTOVOLTAICOS 4
VIVIENDAS SECTOR RURAL, COMUNA DE QUILLON".

Esta garantia sera devuelta a los oferentes no adjudicados una vez firmado el contrato, previa
solicitud por escrito, de los oferentes participantes.

15.2.-Garantia de fiel cumplimiento de contrato
A la firma del contrato, el adjudicado debera presentar, una garantia que caucione el fiel y
oportuno cumplimiento de lo acordado. El monto del instrumento, correspondera al 5% del valor
contratado y, su fecha de vencimiento correspondera a 90 dias corridos a contar de la fecha de
vencimiento de la vigencia del contrato, El documento debera ser ingresado por oficina de
partes de la municipalidad, antes de las 13:00 horas del dia indicado como plazo maximo de su
recepcion.
Si el oferente no presenta la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato en el plazo sefialado,
la Municipalidad podra proceder a adjudicar el servicio a otro de los oferentes o llamar a nueva
Licitacion, segun lo estime conveniente la Municipalidad.
En caso de existir aumento de plazo, la garantia del fiel cumplimiento del contrato, debera
reemplazarse o renovarse contemplandose el mayor plazo. En tal sentido, la empresa
contratista debera ingresar la nueva boleta con al menos 05 dias habiles de anticipacién a la
expiracion al plazo original.
La Municipalidad estara facultada para hacer efectivo el documento en garantia de fiel
cumplimiento del contrato, frente a cualquier incumplimiento de sus obligaciones por parte del
prestador de servicio. En tal sentido, se puede hacer efectiva para efectuar el pago de las
obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, para cubrir multas y sanciones aplicadas
al contratista, todas ellas tendran el caracter de irrevocable.
El documento en garantia sélo sera restituido al licitante a condicién de que no exista demanda
o accion legal de especie alguna deducida en contra de este o de la Municipalidad, derivada
directa o indirectamente de la presente licitacién y contrato correlativo. De existir tal demanda o
accion legal, la Municipalidad queda facultada para hacer efectivo el presente documento en
garantia.
La I. Municipalidad podra verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la entidad
correspondiente.
La garantia de fiel cumplimiento del contrato se devolvera al adjudicatario a su solicitud previa
presentacion de informe por parte del |.T.O.

15.3. Garantia de correcta ejecucién de las obras

Una vez ejecutada conforme las obras, sin observaciones, para obtener el pago final de ellas
la empresa debera entregar un documento de garantia por el 5% del precio total del contrato,
para garantizar la "Correcta Ejecucion de las Obras". La vigencia de esta garantia serd de un
afno contados desde la fecha de Recepcién Provisoria conforme de las obras, aumentado en
60 dias.

Nota: En el caso que la entidad donde se tome el documento, no incorporara la glosa en el
documento de garantia, el contratista debera solicitar a la entidad emisora la entrega de un
certificado o documento similar que acredite que no incorpora glosa en el documento y los
motivos. Para esta salvedad el contratista, ademas, debera presentar una carta firmada por el
Representante Legal, donde relacione el instrumento de garantia con la glosa de esta, segun
corresponda "Seriedad de la Oferta”, “Fiel Cumplimiento del Contrato” y/o “Correcta Ejecucién
de las obras”.
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La I. Municipalidad podréa verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la entidad
bancaria correspondiente.

16. COMISION DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Los integrantes de la comisién de evaluacién, seran sujetos pasivos segun los dispuesto en
la Ley N°20.730, que Regula el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares
ante las autoridades y funcionarios, por el periodo que dure el proceso de evaluacion y estara
constituida por los siguientes funcionarios o quienes subroguen:

' NOMBRE | UNIDAD
Macarena Valenzuela Gutiérrez Profesional DOM
Fabricio Daroch Rivera Profesional SECPLAN
Valentina Cifuentes Arriagada Profesional DIDECO
Loredanna Arnaldi Avendario Profesional SECPLAN
Daniel Paredes Rojas Eléctrico DOM
Edgardo Calos Hidalgo Varela Secretario Municipal en calidad de Ministro de Fe

Los cuales verificaran en detalle el cumplimiento de las ofertas y los requerimientos
establecidos en las bases de licitacion.

De no poder conformarse dicha comisién, el sefior Alcalde determinara nuevos integrantes,
mediante Decreto Alcaldicio.

Vale decir que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 37 del Decreto Supremo N°250, de
2004, del Ministerio de Hacienda que, aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886, la comisién
podra evaluar con al menos tres funcionarios.

17. EVALUACION DE LAS OFERTAS

Se evaluaran los siguientes aspectos:

Letra | CRITERIO PONDERACION
a) Valor de la Oferta 20%
b) Tiempo de Ejecucion 40%
C) Experiencia del ;Cc:ntratjsta 40%

La suma de la ponderacion de los tres criterios, determinara el puntaje final.
a) Valor de la oferta (ponderacion 20%)

De acuerdo a lo sefialado en el punto N° 6 de las presentes Bases especiales. De haber
incongruencia entre la propuesta del Formulario oferta econémica y la propuesta ofertada en el
portal www.mercadopublico.cl, se considerara la informacién entregada en el Formulario de
Oferta Economica.

Formula:  (Menor Precio Ofertado) * 100 = Puntaje a ponderar
(Precio de oferta evaluada)

b) Tiempo de ejecucion (40%)

De acuerdo a lo sefialado en el punto N° 7 de las presentes Bases Especiales.

PLAZO _ PUNTAJE
Primer menor plazo ) 100 puntos
Segundo menor plazo _ 90 puntos
Tercer menor plazo 80 puntos
Cuarto menor plazo ) 70 puntos
Quinto menor plazo ' 60 puntos
Sexto menor plazo y demas hasta los limites 50 puntos
Mas de 45 dias o menos de 30 dias, o no indica ] Fuera de bases

Evaluacién criterio = (puntaje asignado * 40%)
P =
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c) Experiencia del contratista (40%)

Se evaluara la potencia instalada en sistemas fotovoltaicos instalados por el proponente,
EQUIVALENTES al que postula en la presente licitacién. En tal sentido, se debera acreditar, a
través de ordenes de compra, facturas, Boletas de Honorarios y/o Servicios, cartas de
referencia o certificados de los mandantes, de trabajos realizados de tales sistemas
fotovoltaicos a entidades publicas y privadas durante los ultimos 4 afos.

La Comision de Evaluacion, podra verificar las referencias antes solicitadas si eéstas son
favorables para otorgar el puntaje definido.

Por “sistema equivalente” se entendera un sistema de autogeneracion de los siguientes tipos,
cuya potencia instalada renovable (fotovoltaica o edlica mas fotovoltaica) sea al menos 1 kWp

en las siguientes configuraciones:

— Fotovoltaico y almacenamiento en baterias.

~ Fotovoltaico, edlico y almacenamiento en baterias.

—~ Hibrido fotovoltaico-diesel con almacenamiento en baterias.

— Hibrido fotovoltaico-edlico-dieésel con almacenamiento en bateria.

Asi también, en un porcentaje menor se evaluara obras con caracteristicas distintas a lo
solicitado, informacion que debera ser ingresada por el oferente en Formulario Anexo N° 4
junto con lo solicitado en el punto 13.2 letra b) de las presentes BAE.

SUMATORIA TOTAL POTENCIA ACREDITADA PUNTAJE ]
Mas de 200 kWp 100 puntos
B Entre 101 y 200 kWp k 80 puntos
[ Entre 11 vy 100 kWp 50 puntos
' Entre 1y 10 kWp 20 puntos
Menos de 1 kWp 0 puntos

Evaluacion criterio = (puntaje asignado * 40%)
Conjuntamente con la aplicacion de los criterios descritos en los parrafos precedentes, el
mandante, a traves de la comisién nombrada por Decreto Alcaldicio, queda facultada para
analizar otros antecedentes del oferente que permitan determinar que las obras en licitacion
seran ejecutadas correctamente.
17.1. Foro inverso
La municipalidad, podra realizar preguntas al proveedor en relacién a la oferta que este
presento durante el proceso de licitacion. Como no debe existir contacto directo entre ambas
partes, la instancia oficial sera en www.mercadopublico.cl, con el fin de resguardar la
transparencia en el proceso.
Es importante sefialar, se podra solicitar a los oferentes que accedan a corregir errores u
omisiones formales en un plazo no superior a 48 horas, siempre y cuando las rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto
de los demas oferentes. Esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las
bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a
través del Sistema de Informacion.
Conjuntamente con la aplicaciéon de los criterios descritos en los parrafos precedentes, el
mandante, a través de la comision nombrada por Decreto Alcaldicio, queda facultada para
analizar y comprobar otros antecedentes del oferente que permitan determinar que las obras
en licitacion, sera ejecutada correctamente.

18. RESOLUCION DE EMPATES

Para conceptos de evaluacion se considerara hasta el segundo (2°) digito decimal y en caso de
empate por parte de dos o mas oferentes, se priorizara aquel que posea el mayor puntaje en el
criterio de valor de la oferta. En caso de persistir el empate, se priorizara al oferente que
posea mayor puntaje en el criterio de experiencia del contratista. En (ltima instancia, se
definira con el oferente que obtenga el mayor puntaje el criterio de tiempo de ejecucién.

Seran causales de eliminacién inmediata, y no formaran parte de las ofertas propuestas al
sefior Alcalde, por los siguientes aspectos:

a) Verificacion de anomalias, falsificaciones o de adulteracién de la documentacién
presentada.
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Lo anterior, reserva al mandante el derecho de solicitar informacion adicional, para efecto de
realizar la evaluacién de la oferta y comprobacién de los antecedentes sefialados en la
propuesta.

La comisién emitira un informe de evaluacion, que sera suscrito por todos los miembros de la
comisién y propondran al alcalde un adjudicatario si corresponde.

19. ADJUDICACION

Se debe precisar, que sélo se podra adjudicar a los proponentes cuyas ofertas hayan sido
recibidas, a través de los sistemas electrénicos o digitales establecidos por la Direccion de

Compras y Contratacion Publica.
20. DEL CONTRATO

Posterior a la notificacion efectuada por el portal www mercadopublico.cl. Respecto de la
adjudicacion del servicio, se debera firmar el contrato dentro de un plazo de 07 dias habiles a

contar de la adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl y de previa coordinacion con la
Unidad Técnica, de no poder cumplirse dicho plazo sera facultad del municipio evaluar las
situaciones que dieron origen al no cumplimiento, pudiendo ser mayor por causas justificadas,
como por ejemplo que la contratacion deba ser aprobada por concejo municipal.

Si el oferente no suscribe el contrato o no acomparia la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato en el plazo sefialado, la Municipalidad podra adjudicar el servicio a otro de los
oferentes que hayan sido evaluados o llamar a nueva Licitacion, segun lo estime conveniente la
Municipalidad.

21. ENTREGA DE TERRENO

La entrega de terreno se debera realizar dentro de los siguientes 05 dias habiles posterior a
la firma del contrato de ejecucién de obra. Salvo que, se produzca un retraso administrativo
municipal justificado o caso fortuito calificado por la ley vigente. De no cumplirse con los plazos
establecidos, la Municipalidad podra hacer efectivas las garantias administrativas.

22. PROHIBICION DE CEDER O TRANSFERIR EL CONTRATO

En cuanto a las obligaciones comprometidas por el contratista, no podra ceder o transferir el
contrato, a persona natural o juridica alguna. Sin embargo y, previa autorizacion municipal podra
subcontratar servicios contenidos en la presente licitacion, conservandose como responsable
directo ante la Municipalidad.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que para el “Contratista” se establecen,
facultara a la “Municipalidad” para poner término anticipado al contrato.

23. SUPERVISION

La ejecucion de las obras sera supervisada por un Inspector Técnico (I.T.Q), nombrado por la
Municipalidad de Quillén.

Cualquier duda que surja de la interpretacién de los antecedentes, asi como también, de los
problemas que se deriven de su aplicacién durante el transcurso de las obras, deberan ser
expuestos a la Unidad Técnica, la que debera resolver los problemas de orden técnico
exclusivamente; correspondiendole, a la asesoria juridica resolver aquellos de indole legal.

El Inspector Técnico de las Obras, no podré autorizar cambios en el proyecto; limitara su
funcion a informar a la autoridad competente de la Municipalidad, acerca del grado de
cumplimiento por parte de la empresa ejecutora del proyecto.

Para los efectos de consignar observaciones o plantear dudas se mantendra en las obras y
bajo custodia del contratista un Libro de Inspeccién denominado "Libro de Obras".

Los trabajos defectuosos o efectuados al margen de las normas técnicas correspondientes,
que sean observados por el supervisor, deberan ser corregidos por el Contratista segin sus
indicaciones, sin que signifique mayor obra ni mayor costo para el Mandante.

23.1. Letrero de obra
Se debe considerar la instalacién de un letrero indicativo de las obras, en un lugar visible,
segun formato de la llustre Municipalidad de Quillon. Este letrero debera ser instalado, a lo
menos, 05 dias previos al inicio de los trabajos de conservacion. Y, sélo podra ser retirado
despues de obtener la Recepcién Municipal Definitiva de las obras o, cuando asi lo determine
el mandante. o
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23.2.-Senalizacion de los Trabajos _ |
Se debe considerar la colocacion de herramientas de sefializacion de trabajos, tales como:

conos, delineadores, cilindros, luces, reflectores, banderilleros, entre otros, dentro del periodo
de ejecucion de la obra.

24, ESTADOS DE PAGOS

El precio del contrato se liquidara en estados de pagos, segun avance fisico de las obras, de
acuerdo a lo indicado en Formulario N°7 y previo informe del inspector técnico de la obra. Para
dar curso al estado de pago, el proveedor del servicio debera acompafar los siguientes

documentos en original:

a. Carta solicitando el estado de pago.

b. Fotocopia Legalizada de factura anterior cancelada (cuando corresponda)

¢. Caratula con timbre y firma de la unidad técnica, el que debera incluir el avance fisico de
la obra en porcentajes, cuyo formato sera proporcionado por el mandante.

d. Acta de recepcion provisoria conforme de la instalacion del sistema fotovoltaico, de
acuerdo a las bases administrativas.

e. Declaracion TE1 ante la SEC, en caso contrario, esta debe ser incluida en tercer estado
de pago (si corresponde)

f. Acta de recepcion conforme y la entrega de garantia de la correcta ejecucion de las
obras segun bases.

g. Factura o Boleta electronica a nombre del llustre Municipalidad de Quillén, direccion 18
de septiembre #250, Quillon, RUT: 69.141.400-0.

Los estados de pago serdn considerados como un abono parcial que efectia el Mandante
durante el curso de los trabajos, y solo tendra el caracter de un anticipo concedido al
Contratista a cuenta del valor de las obras; en ningln caso se estimara este anticipo como la
aceptacion de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista, al cual corresponde
dicho abono.

Una vez autorizado el primer estado de pago de las obras, el contratista tendra la posibilidad de
factorizar las facturas correspondientes a los estados de pago posteriores, siempre y cuando
hubieren sido autorizados por el ITO y se dé cumplimiento a las disposiciones establecidas por
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y, especialmente, a lo prescrito por
el Articulo 75 del Reglamento de la ley 19.886: “Las Entidades deberan cumplir con lo
establecido en los contratos de Factoring suscritos por sus Contratistas, siempre y
cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas
pendientes”.

Para efectuar la operacién de Factoring, el contratista o proveedor debera solicitar autorizacion
por escrito a la Municipalidad, mediante presentacion ingresada en la Oficina de Partes
Municipal, dirigida al ITO, Administrador Municipal y la DAF, con a lo menos 30 dias de
anticipacion a la ejecucion de la operacion. El Sr. Administrador Municipal dara la autorizacién
a la operacion de Factoring previo informe favorable emitido por el ITO respectivo, certificando
que se practico debida notificacion al municipio y que no existen obligaciones ni multas
pendientes.

La empresa contratista o proveedora, en caso de requerir una operacion de factorizacion
debera notificar a la Empresa de Factoring respectiva, acompafando copia del contrato, de las
presentes BAE, asi como la autorizacién emitida por el Sr. Administrador Municipal.
OBSERVACION: La municipalidad pagara las facturas debidamente cursadas, en un plazo
maximo de 30 dias contados a partir del dia de ingreso por Oficina de partes de la
municipalidad, mediante transferencia electrénica.

25. DE LAS MODIFICACIONES

Las condiciones de las obras que se estipulan en las Especificaciones Técnicas y en la Hoja
Oferta son inamovibles, la Oferta es a Precio Fijo y no correspondera pagar mayores obras
ejecutadas por el Contratista, aun cuando exista cualquier error en los estudios realizados.

El plazo puede ser prorrogado salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado bajo la ley vigente,
siempre y cuando la peticién de prérroga se haya formulado, antes de los 05 dias de expirar el
plazo primitivo. En la solicitud de aumento de plazo se debe indicar especificamente la causa
que lo motiva y el numero de dias de plazo solicitado. En este contexto, se debe precisar que
las lluvias no se consideran como un motivo de fuerza mayor o caso fortuito.

..---'f"'-'-f
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El plazo de prorroga debe ser concedido por la Autoridad que adjudico la propuesta, el_AIcalde,
Es de responsabilidad del contratista los atrasos por falta de abastecimiento de materiales. Se
solicita que, para evitar imprevistos, el Contratista declare conocer cabalmente la oferta y

demanda de los materiales y su mercado.
26. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El Mandante podréa poner término administrativo y en forma anticipada a un contrato, de
acuerdo a lo indicado en el articulo 77 del Decreto 250 que, aprueba reglamento de la ley
N°19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios o,

en los siguientes casos:

a. Si el contratista o alguno de sus socios administradores fuere declarado reo por algun
delito que merezca pena aflictiva, o en el caso de sociedades anénimas, lo fuese algun
miembro del Directorio o Gerente.

b. Si el Contratista fuere declarado en quiebra.

c. Si el Contratista no acatare 6rdenes e instrucciones que le dé la Inspeccion Técnica de
las Obras (1.T.O.).

d. Cuando de comun acuerdo con el Contratista se resuelve liguidar el contrato.

e. Si el Contratista no comienza las obras, dentro de los primeros diez dias desde el acto
de entrega de Terreno.

f. Si el Contratista no constituyese o renovase las garantias en las fechas de vencimiento
de las mismas.

g. Si durante la ejecucion del contrato, el objeto de este, quedare con defectos graves que
no pudieran ser subsanados y que, consecuencialmente, obligaren a modificaciones
sustanciales del proyecto.

h. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales y de salud,
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, a
la mitad del periodo de ejecucidn del contrato, con un maximo de seis meses.

i. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Puesto término anticipado del contrato por cualquier causal antes sefialada, salvo la
establecida en la letra "d", se mantendran las garantias y retenciones del contrato para
responder por el mayor precio que puedan costar las obras por un nuevo Contrato. Lo mismo
aplica para las multas que corresponda pagar por el atraso que se produzca, o cualguier otro
perjuicio que resultase para el Mandante.

En el contexto de determinar el término administrativo y en forma anticipada a un contrato, se
debera efectuar una liquidacion del estado de avance efectivo de las obras, a objeto de liquidar
la parte financiera. Para ello, durante este proceso la municipalidad debera determinar el costo
de las obras pendientes, efectuando en su contrataciébn de acuerdo a lo sefialado en la
normativa vigente, para ser rebajadas de los estados de pago pendientes y/o garantias en
custodia.

27. DE LAS MULTAS

Las obras deberan estar completamente ejecutada en todos sus detalles dentro del plazo
ofertado por el contratista, contados desde la fecha consignada en el acta de entrega de
terreno.

En caso de no cumplir con lo establecido en las BAE, la Municipalidad queda facultada para
aplicar multas, tales como:

TIPO | CAUSAL ) MONTO
i No cumplir con los requisitos, condiciones o especificaciones
establecidas en las BAE.

Grave 1 UTM por dia
| No acatar drdenes o resoluciones que, sobre las obras u otros
| aspectos del contrato, imparta por escrito la |.T.O. (*)

En el caso de generar deterioro a causa o con ocasién de los|0,5 UTM por
trabajos realizados a la infraestructura (**) ‘evento

Leve Plazo de entrega 0,2 UTM por dia

| Moderada

[ =

14

Decreto Aicaldicio N2 de fecha de del 2022.-

W



El valor UTM, correspondera al dia en que se informe la aplicacién de multa.

(*) Dichas 6rdenes deberan ser cumplidas, o apeladas, por el contratista, en un plazo no
superior a 07 dias. En caso de incumplimiento, se procedera aplicar multa ya dada a conocer
en la tabla precedente. 1=

(**) Si fuese asi se exigira la reposicion en igual capacidad, cantidad y materialidad de los
activos dafiados con la finalidad de restablecer y/o mejorar las condiciones iniciales de entrega
de las obras, ademas se aplicara multa estipulada en tabla precedente.

Para todos los efectos se considerara como dia de termino de las obras, el dia anterior (sin
muita) de la Recepcién de la Carta informativa con este contexto por la Oficina de Partes de la
Unidad Técnica.

Sera el ITS, quien se encargue de emitir el informe correspondiente para la aplicacién de
multas o salvedades, razén por la cual se debera considerar los tiempos de entrega al
momento de ofertar la buena calidad y totalidad del servicio segtn dia de inicio requerido.

Las muitas que se apliquen a la empresa adjudicada, no podran exceder el 30% del valor total
del contrato.

En el caso donde las multas superen el margen indicado, la Municipalidad estara facultada
para dar término anticipado al contrato.

Procedimiento de multas:

1. Emision de informe por el no cumplimiento del servicio a contratar del ITS y/o quien le
subrogue.

2. Notificacion al oferente via correo electrénico (al contacto de compra indicado en
formulario N°1)

3. Emision de Decreto Alcaldicio que aplica multas, en caso de no tener respuesta y/o de
no ser considerada valida la justificacion de proveedor, segln criterio Profesional y
técnico.

28. LA RECEPCION PROVISORIA

Terminados los trabajos, el Contratista debera solicitar por escrito a la Unidad Técnica la
Recepcion Provisoria de las obras, en un plazo no superior a 05 dias, antes del término de las
obras. La |.T.0., verificara el término de ellas consignando el pase en el libro de obras. si esto
procediera; aprobado el pase, informara en el plazo de 03 dias al Alcalde, quien designara la
Comisién, mediante Resolucién Alcaldicia.

La comisién procedera a dicha recepcion dentro de los 05 dias habiles siguientes a contar de la
fecha de termino real de las obras certificada por la ITO en el libro de obras, donde se debe
indicar que las obras se encuentran terminadas fisicamente y se posee la documentacion de
respaldo correspondiente (recepciones de servicios); en la recepcidon se dejara constancia de
las observaciones que corresponda en Acta, que sera firmada por los miembros integrantes y
por el Contratista o representante legal.

Si de la recepcion de las obras resulta que los trabajos estan mal terminados, no estan
ejecutados de conformidad a las especificaciones técnicas o que, se han empleado materiales
defectuosos o inadecuados, la comision no dara curso a la Recepcién Provisoria y emitird un
informe detallado al Sr. Alcalde, el cual notificara al contratista, para que ejecute a su costo los
trabajos que faltan o las reparaciones que determinen y se le aplicaran las multas por atraso a
contar de la fecha de término original de las obras.

Si de la recepcion de las obras, la comisién determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recepcionara las obras con reservas, levantando un “Acta de Recepcion
Provisoria con Observaciones”, detallando estas y fijando un plazo para que el contratista
ejecute a su costo los trabajos requeridos. El plazo adicional otorgado por la Comisién no podra
exceder del 25 % del plazo contractual y no estara afecto a multas.

El contratista informara por escrito al ITO, que las observaciones fueron subsanadas, quien a la
vez constatara la veracidad de esto y debera dar su V°B® por escrito a la Unidad Técnica, para
que la comision proceda a su recepcion, levantandose un acta donde se deje constancia del
cumplimiento de las correcciones técnicas ordenadas y de la fecha de término efectiva de las
obras.

Si el contratista hubiese excedido el plazo otorgado por la Comisién, esos dias adicionales
estaran afectos a multas de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases, de lo cual se
dejara constancia en el acta de recepcion.
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En ninglin caso podra la empresa excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a construirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el supervisor de las obras,

reconstruccion gue sera obligatoria efectuar. ‘
Si la empresa no subsana o se niega a subsanar las observaciones que le formulen, la

Municipalidad podré contratar directamente los trabajos requeridos por cuenta y cargo _de la
empresa haciendo efectivas todas las garantias que obren en su poder, sin perjuicio de
sanciones adicionales que determine el Municipio.

29. RECEPCION DEFINITIVA

El Municipio usara o explotara las obras, después de la Recepcion Provisoria. Sin embargo, el
Contratista sera siempre responsable durante el plazo de garantia por la correcta ejecucion de
las obras, de todos los defectos que presente, debiendo repararlos a su costo. El plazo se
entendera sin perjuicio del plazo legal de 05 afios establecido en el Cadigo Civil, Articulo 2003,
de 12 meses desde |la Recepcion Provisoria.

La Recepcion Definitiva se efectuara en un plazo de un afo, contados desde la Recepcién
Provisoria conforme de las obras, sin observaciones,; se hara en la misma forma, condiciones y
con la misma solemnidad que la Recepcion Provisoria.

La Comision verificara, basicamente, lo siguiente:

a) La buena ejecucion de los trabajos, es decir que no se hayan producido dafios atribuidos
a una ejecucion defectuosa.

b) La calidad de los materiales empleados, es decir, que no se hayan presentado
deficiencias propias de los materiales utilizados.

30. LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion del contrato sera realizada por el ITO o profesional que el mandante determine

y debera establecer claramente saldos pendientes que resulten a favor o en contra del
contratista.

Cumplida esta formalidad y si no existen saldos pendientes a favor del Mandante, se devolvera
al contratista la garantia por correcta ejecucion de la obra.

La no concurrencia del contratista a la firma de la liquidacion del contrato implica gue renuncia
a todo reclamo posterior,

31. DEL DOMICILIO Y JURIDICCION APLICABLE

Para todos los efectos derivados de la licitacién a que se refieren estas bases, asi como de los
que se deriven del contrato, segin corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de
Quillén y prorrogan la competencia ante sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

32. OTRAS CONSIDERACIONES

Sera de costo del contratista los consumos de agua, energia eléctrica, gas y otros servicios que
se generen durante la instalacién de las obras.
Sera requisito al momento de solicitar la Recepcién Provisoria, presentar las boletas o
certificados de los servicios que correspondan, acreditando que no existen deudas pendientes
por consumo de agua, electricidad, gas u otro.

El Contratista debera considerar, sin que esta numeracion sea taxativa, que seran de su costo
los siguientes gastos:

¢ (astos adicionales.

* Obras Previsionales

» Gastos ocasionales por accidentes o dafios que le pudieran ocurrir a su personal y/o
terceros durante la vigencia del contrato.

e (astos que deben efectuarse al inicio de las obras.

"
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« Gastos por la instalacién y provision para sus trabajadores de bafios guimicos durante la
vigencia del contrato.

« Solicitar los permisos correspondientes para la ejecucion de las obras.

« Considerar la contratacion de seguros contra incendio robo o el que se necesario para el
resguardo de las obras.

ANOTESE, REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

Secretaria Municipal
Director de Adm. y Finanzas
Direccion de Secplan

Depto. Control

Archivo,
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