‘9, . MUNICIPALIDAD DE QUILLON

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

“CONSTRUCCION DE 30 POZOS PROFUNDOS,
COMUNA DE QUILLON".

DECLARA DESIERTA LICITACION PUBLICA ID:
5043-1-LE21, APRUEBA _2° LLAMADO A
LICITACION PUBLICA, BASES
ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y  DESIGNA
COMISION __DE EVALUACION. -

DECRETO ALCALDICIO Ne &S 7

QUILLON, 15 JUL 2071
VISTOS:

1. Iniciativas de Inversion municipal, contenidas en Presupuesto Municipal vigente, afio
2021,

2. Ficha Técnica N°05, de fecha 01.03.2021;

3. Decreto Alcaldicio N°1.797, de fecha 19 de mayo; que aprueba llamado a licitacion
publica, bases administrativas especiales y designa comision de evaluacion “Construccion
de 30 pozos profundos comuna de Quillén”.

4. Licitacion Publica ID:5043-1-LE21;

5. Apertura electronica licitacion publica 5043-1-LE21 de fecha 01.06.2021:

6. Acta de evaluacion y resolucion alcalde;

7. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°35/21, de fecha 26.01.2021

8. Las Bases Administrativas Especiales y demas antecedentes elaboradas por la
Municipalidad para el llamado a licitacién publica denominado “CONSTRUCCION DE 30
POZOS PROFUNDOS, COMUNA DE QUILLON";

9. Decreto Alcaldicio N°3691 de fecha 10 de diciembre de 2020, que aprueba Presupuesto
Municipal, Vigente para el afio 2021;

10. Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de
procedimientos de compras publicas;

11. La Ley N° 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios;

12.Decreto Alcaldicio N°2.286, de fecha 29.06.2021, que nombra a Don Miguel Peha Jara,
como alcalde de la comuna de Quillon;

13.Decreto Alcaldicio N°3.519, de fecha 25.11.2020, que nombra a Don José Acufia Salazar,
como administrador municipal;

14. Decreto Alcaldicio N°2.288, de fecha 29.06.2021, que delega funciones y atribuciones del
alcalde a funcionarios que indica;

15.Decreto Alcaldicio N°2.287, de fecha 29.06.2021, que ratifica continuidad de la planta
municipal de directivos que indica.
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16. Decreto N° 250, aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;
17. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, “Ley Organica Constitucional
de Municipalidades” y sus posteriores modificaciones;
CONSIDERANDO:
~ Ofertas recibidas en el portal www.mercadopublico.cl; consideradas inadmisibles.
~ Lo contemplado en el Art. 3° letra c) de la Ley Organica Constitucional de
Municipalidades, en relacion a “La promocion del desarrollo comunitario”.
~ La necesidad imperante de vecinos de sectores rurales, de contar con estos pozos
profundos, con el fin de facilitar el abastecimiento de agua, de manera de asegurar un
caudal suficiente para consumo basico de al menos 30 familias beneficiadas.
DECRETO:

1. DECLARESE DESIERTA, Licitacion Publica ID N°5043-1-LE21, denominada

“CONSTRUCCION DE 30 POZOS PROFUNDOS, COMUNA DE QUILLON?”, publicada a
través del portal www.mercadopublico.cl.

APRUEBASE 2° LLAMADO, a Licitacion Publica el proyecto denominado
“CONSTRUCCION DE 30 POZOS PROFUNDOS, COMUNA DE QUILLON” publicacion
debera efectuarse, a través del Portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo a la Ley
N°19.886 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestaciones de Servicio.

APRUEBASE, las Bases Administrativas Especiales y demas antecedentes que dieron
origen y forman parte del Llamado a Licitacion Pablica “CONSTRUCCION DE 30 POZOS
PROFUNDOS, COMUNA DE QUILLON”.

DESIGNASE, la Comision de Evaluacion de Propuestas, de la Licitacion Publica
denominada “CONSTRUCCION DE 30 POZOS PROFUNDOS, COMUNA DE QUILLON”
los integrantes de la comision de evaluacion, seran sujetos pasivos segun los dispuesto
en la Ley N°20.730, que Regula el Lobby y las gestiones que representen intereses
particulares ante las autoridades y funcionarios, por el periodo que dure el proceso de
evaluacion y estard constituida por funcionarios de los siguientes departamentos o
quienes subroguen:

Mario Gallardo Jara Director SECPLAN
Osvaldo Alcayaga Benavente Coordinador ODEL
Gerardo Vasquez Navarrete Director DAF

Edgardo Carlos Hidalgo Varela | Secretario Municipal en calidad de Ministro de Fe

La Comision indicada en el punto 3) de los Vistos del presente decreto, deberan
constituirse de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales, que
rigen el llamado a licitacién puablica.

Para todos los efectos legales, en caso de ausencia de algun integrante titular, pasa a
formar parte de la Comisiéon respectiva quien corresponda, segun se sefiala en los
siguientes Decretos Alcaldicios; Decreto Alcaldicio N°1.791 de fecha 09 de mayo de
2018, que actualiza subrogantes: alcalde, direcciones y departamentos que indica y
Decreto Alcaldicio N°1.249, de fecha 12.03.2020, que modifica subrogancia del secretario
municipal.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

DENOMINACION : “CONSTRUCCION DE 30 POZOS PROFUNDOS, COMUNA DE
QUILLON”

MANDANTE : I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

UNIDAD TECNICA : 1. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

UNIDAD FINANCIERA  :|. MUNICIPALIDAD DE QUILLON.

GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales se refieren al llamado a Propuesta Publica
para ejecutar la obra denominada “construccion de 30 pozos profundos, para captacion
de agua”. Para diversos sectores rurales de la comuna de Quillén, en el marco del proyecto
financiado por I. Municipalidad de Quillén.

Para este efecto el presupuesto Maximo es de $ 35.000.000.- (treinta y cinco millones de
pesos).

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas, Ficha de Licitacion,
Contrato, Especificaciones Técnicas y demas documentos, sera facultad de la Municipalidad
de Quillén, interpretarlas en la forma que mejor beneficie a la licitacion.

1. DEFINICIONES

Para todos los efectos de estas bases, los términos utilizados que se indican a continuacion
tienen el significado que en cada caso se precisa:

a) Adjudicatario: Es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad de Quillon
para ejecutar la obra denominada “construccién de 30 pozos profundos, comuna de
Quillén”. de acuerdo a lo solicitado.

b) Bases: Son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el proceso de ejecucion
de obra y a la cual queda sometida la relacién del Municipio y el Oferente. Comprenden las
Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, anexos y cualquier otro
documento que forme parte de la licitacion.

c) Contratista: Es el Adjudicatario cuya oferta ha derivado en un contrato firmado para
hacerse cargo de la ejecucion de la obra de acuerdo a lo solicitado por la Municipalidad de
Quillon.

d) Contrato: Es el acto juridico que establece los derechos y obligaciones precisas a que se
sujetara la vinculacién entre la Municipalidad y el Contratista en relacién de ejecutar la obra
denominada “*“construccion de 30 pozos profundos, comuna de Quillén”

e) Dias: Siempre significa dias corridos, salvo que especificamente en las bases se indique lo
contrario.

f) Bases Técnicas:Son el conjunto de caracteristicas que condicionan al proveedor en la
elaboracion de la propuesta.

g) Garantias Administrativas: Se refiere seriedad de la oferta, al fiel cumplimiento del
Contrato y correcta ejecuciéon de las obras que se materializaran a través de cualquier
documento bancario que garantice el cumplimiento de obligaciones en dinero y que tenga
como finalidad indemnizar en el caso del no cumplimiento de la obligacion.

h) I.T.O.: Inspeccion Técnica de la Obra, que en este caso recae en los profesionales de la
Direccion de Obras Municipales, quienes a su vez podran ser asesorados por otros
funcionarios municipales competentes relacionados con el Proyecto.

i) Mandante: llustre Municipalidad de Quillon.

jJ) Municipalidad: Corporacion auténoma de derecho publico, con personalidad juridica y
patrimonio propio, a la cual le corresponde la administracion de una comuna cuya finalidad
es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participacion en el
progreso econémico, social y cultural de la comuna.

k) Oferente: Cualquier persona natural o juridica que cumpla con los requisitos exigidos para
participar en la Propuesta Publica y que se encuentre inscrito en el Registro
Chileproveedores.

) Oferta o Propuesta: Es el conjunto de proposiciones técnico-economicas presentadas por
el Oferente, las que deberan ajustarse a los antecedentes exigidos.

m) Profesional residente de obras: Profesional competente de acuerdo a la normativa
vigente que debe permanecer en la obra y siempre que lo requiera el ITO.
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n) Suma Alzada: La oferta a precio fijo, en que la cantidad y equipamiento tiene valores
unitarios inamovibles, sin que proceda en consecuencia, cancelar mayores cantidades,
ampliar plazos ni otorgar indemnizacién por concepto o motivo alguno.

o) Unidad Técnica: Unidad encargada fundamentalmente de la gestion del Proceso
Licitatorio.

2. APLICACION DE NORMAS DE DERECHO

La presente licitacion y su consecuente contrato se regiran exclusivamente por estas bases,
Especificaciones Técnicas, Formularios, oficios y enmiendas que formen parte del mismo y
que pueda emitir la Municipalidad durante el proceso de licitacion hasta la fecha de respuesta
de las aclaraciones.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la
legislacion vigente en la materia.

Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretacion o aplicacion de
cualquiera de las clausulas del contrato sera sometida a conocimiento de los Tribunales
Ordinarios correspondientes a la comuna de Quillon, ciudad donde las partes fijan su
domicilio.

3. CONDICIONES DE LA LICITACION

3.1.- Modalidad de Contratacion

Propuesta Publica a suma Alzada, en moneda corriente, sin intereses ni reajustes, ni
indemnizaciones de ningun tipo, segun calendario de Licitacion contenido en portal mercado
publico. Las aprobaciones y recepciones en los servicios correspondientes antes de la
solicitud de recepcion de la obra todo a cargo del contratista que se adjudique la obra.3.2.-
3.2.- Reglamentacion

a) Las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.886, Ley Bases de Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios, y sus modificaciones y
decreto 250 que aprueba la ley antes descrita.

b) A lo dispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley Organica Constitucional, sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19.175

c) ElI D.S.N°458/75 de V.U.,“Ley General de Urbanismo y Construccién”, y su Ordenanza,
con todas sus modificaciones posteriores.

d) Normas Nch, Norma de los fabricantes, en el empleo y uso de los materiales, etc.

e) Ley N° 20.123, y Reglamento que regula el trabajo en régimen de subcontratacién, el
funcionamiento de empresas de servicios transitorios y el contrato de servicios
transitorios.

f) Ley N° 16.774, especialmente en lo referido al Articulo 66 bis, sobre gestion de la
seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios.

g) Manuales de fabricante utilizados en la obra en cuestion. -

h) Por las presentes Bases, con todos los antecedentes que ellas incluyen y las
eventuales aclaraciones y/o respuestas, posteriores.

3.3.- Orden de Prelacion.

Ante cualquier incongruencia, de los antecedentes que rigen la presente Licitacion, el orden
de Prelacién de la Documentacion (en orden de mayor a menor importancia), sera:

Prelacion Administrativa

1) Bases Administrativas Especiales, Formularios y enmiendas.

2) Los oficios, aclaraciones e instructivos emitidos por la Municipalidad.

3) Contrato.

Prelacion Técnica

1) Aclaraciones.

2) Proyectos de Arquitectura.

3) Bases Técnicas.

La publicacion de la licitacion se efectuara en el portal www.mercadopublico.cl Ademas, se
solicita la presentacion de toda la documentacion que conforma la oferta del contratista por el
mismo medio, segin calendario contenido en el portal.

4. DE LA PARTICIPACION
.--r'-"ff_'
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Podran participar en esta licitacion, los contratistas y/o profesionales competentes, de acuerdo
a la Ley de Urbanismo y Construccién, que cumplan con los requisitos exigidos en las
presentes Bases Administrativas Especiales y bases Técnicas, y que estén inscritos en el
registro de la Ley de Compras Publicas (Chile proveedores).

Segun los establecido en el Reglamento de la Ley de Compras, Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, los proveedores o personas naturales o juridicas que
deseen participar en forma conjunta, en algun proceso de licitacion publica deberan formalizar
la unién, constituyéndose como una UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, en caso de
ser adjudicados y a la firma del contrato, deberan presentar documento que adquiere el
caracter de escritura publica de la constitucién y Nombramiento de un representante o
apoderado comun.

Segun lo definido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sdlo se
encuentran habilitados para ejecutar obras de construccion, reconstruccion, alteracion,
modificacion y reparaciones de edificios y la urbanizacion de ciudades, los profesionales
competentes como personas naturales y aquellas Sociedades que actien, a través de un
profesional competente.

Por ello, en los casos de personas naturales, estos deben tener la calidad de Profesional
Competente del area de la construccion, es decir, poseer uno de los siguientes titulos:
Constructor Civil, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Arquitecto.

Los registros de contratistas, deberan ser acreditados por el contratista mediante un
certificado actualizado. Este documento no podra tener una fecha de emisién superior a 30
dias corridos antes de la fecha de apertura de la propuesta.

5. DEL PROYECTO

La Licitacion contempla la construccion de 30 pozos profundos, para facilitar el
abastecimiento de agua, en diversos sectores rurales de la comuna de Quilldn, los detalles
de la construccion de cada uno de ellos, deberan ser los siguientes:

Servicios:

a) Construccion de 30 Pozos Profundos, de 30 m. de profundidad, con caudal de a lo menos
0,2 Its/seg. con bomba sumergible de impulsiéon, conectada a red eléctrica existente. Acorde
a lo indicado en Bases Técnicas

b) Equipos, personal y maquinaria:

b).1: La empresa debera contar con equipo de perforacién que asegure la eficiente
perforacion de los 30 pozos, de hasta 30 m. Ademas de herramientas y personal idéneo para
la instalacién del encamisado.

b). 2: La entrega del pozo a los beneficiarios debe ser de uso inmediato, incluyendo la
sugerencia técnica del adjudicado, cuya lista de materiales debe ser enviada por correo
formal dentro de las 24 horas posterior al término de la obra o perforacion, los correos deben
ser los siguientes:

directordeobras@aquillon.cl; ito2@quillon.cl; ito@gquillon.cl

c) Metodologia:

La metodologia debe contener a lo menos los siguientes pasos, los que deberan ser
detallados y/o descritos en la propuesta técnica del oferente.

6. DEL PRECIO

El presupuesto asignado es de $ 35.000.000 (treinta y cinco millones de pesos).

En este ambito, el mandante ha determinado la necesidad de considerar un valor de corte
minimo igual al 85 % del presupuesto maximo, lo cual implica que las ofertas inferiores a
dicho monto no seran consideradas en el proceso de seleccidon, a objeto de resguardar la
calidad, salvo pueda justificar técnicamente que puede desarrollar las obras en forma
eficiente.

7. DE LOS PLAZOS

El plazo para la ejecucion de las obras en todos sus detalles sera propuesto por el oferente;
sin embargo, éste no podréa ser inferior a 25 dias ni mayor a 150 dias, a contar de la fecha
consignada en la adjudicacion. Cabe precisar que se entiende que el plazo otorgado involucra
la recepcién de los servicios correspondientes. Sélo no se considerara como tiempo de
ejecucion los tiempos que se ocupen en revision de los servicios correspondientes ya sea
ESSBIO, SEC, DOM entre otros, siempre que de ello dependa la ejecucién de las obras y que
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las solicitudes hayan sido hechas con la anticipacion necesaria, lo que significa que, si el
atraso es por una mala planificaciéon de los procesos para obtener los permisos, revisiones o
recepciones, no se consideraran plazos fuera de los acordados en el contrato.

El plazo ofertado se entendera en dias corridos, sin deduccion de lluvias, feriados ni festivos,
y debera ser cumplido estrictamente, salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado por la ley
vigente.

IMPORTANTE: Aquel Oferente que no se presente puntualmente a esta reunion o no
cumpliere con lo requerido, quedara automaticamente Fuera de Bases.

8. CALENDARIO DE LA LICITACION
En la siguiente tabla se detalla los plazos maximos de cada proceso de licitacion.

ACTIVIDAD PLAZO
Dentro de los 03 dias habiles contados desde la total
Fecha de Publicacion tramitacion del decreto que aprueba el llamado a licitacion.
Fecha inicio de preguntas 02 dias posteriores a la fecha de publicacion del llamado en el

portal www.mercadopublico.cl,

Fecha cierre de preguntas Dentro de 2 dias posteriores a la fecha de inicio de preguntas, en
el portal www.mercadopublico.cl, a las 15:00 hrs.

Respuestas de las preguntas | Dentro de 2 dias posteriores a la fecha de cierre de preguntas, en
portal ww.mercadopublico.cl, a las 18:00 hrs.

Fecha de cierre de recepcion | 10 dias posteriores a la fecha de publicacion del llamado en el
de ofertas portal www.mercadopublico.cl, hasta las 15:00 hrs.

En caso que la fecha de cierre de recepcion de la oferta corresponda a un dia sabado,
domingo o festivo, sera reemplazado al dia habil siguiente.

9. CONSULTAS

Se establecera un plazo de consultas sobre la documentacion y proceso de licitacion. Estas
consultas, deberan ser formuladas, a través del portal www.mercadopublico.cl, segun
calendario expuesto por el mismo medio y punto 8 de las presentes BAE.

10. RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas seran efectuadas por el portal www.mercadopublico.cl, segun
calendario expuesto por el mismo medio y punto 8 de las presentes BAE. Se debe precisar
que toda la documentacion que se adjunte al documento donde se efectian las aclaraciones
son parte integral de las mismas. Sera de responsabilidad del interesado la toma de
conocimiento de las aclaraciones, ya que éstas forman parte integral de las bases. No se dara
respuesta a consultas verbales o efectuadas fuera de los plazos o en forma distinta a lo
indicado precedentemente.

Asimismo, el mandante se reserva el derecho de hacer de oficio, aclaraciones, enmiendas o
rectificaciones a las Bases Administrativas, Planos de arquitectura e ingenieria y
Especificaciones Técnicas de la presente propuesta, las que seran adjuntadas en el portal, a
través del documento denominado “Aclaraciones”, considerando el mismo calendario de las
aclaraciones a las consultas efectuadas por los oferentes.

De igual modo, la municipalidad podra solicitar por el portal, con posterioridad al acto de
apertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas y que no alteren o
modifiqguen sustancialmente los antecedentes de la licitacion, el principio de igualdad entre los
proponentes y que no signifiquen alteracion de la oferta. Las respuestas deberan ser
igualmente, a través del portal y se deberan limitar a los puntos solicitados.

11. PRESENTACION DE LA OFERTA

La Propuesta a Suma Alzada se debera efectuar en portal www.mercadopublico.cl, antes de
las fechas y horarios definidos en el cronograma de licitacion. En tal sentido, se debe adjuntar
archivo con formularios y documentos solicitados a continuacion en formatos Word, Excel, Jpg
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o Pdf (no se aceptara otro tipo de formato, facultando a la municipalidad para dejar fuera de
bases al proponente)

Para la presentacion de las ofertas, los oferentes deberan cumplir con la totalidad de los
requerimientos obligatorios especificados en las presentes bases. En consecuencia, aquellos
oferentes que no cumplan con estos requerimientos, no seran evaluados y por tanto, quedaran
fuera de bases.

En este contexto, se debe explicitar que el monto de la oferta en el portal debe ser Neto; sin
embargo, en la oferta econémica e itemizado debe ser con impuesto incluido.

11.1  Archivo documentacion administrativa, debera incluir:

a) Formulario Anexo 1 Identificacion del Oferente, segun formato, firmado por su
representante legal.

b) Si el oferente fuese persona natural, debe presentar fotocopia, legalizada ante notario,
del titulo profesional que lo califica como competente, de acuerdo a la ley de urbanismo
y construccion.

c) Formulario Anexo 2 Declaracion Jurada simple, segun formato, firmado por su
representante legal.

d) Documento que certifique la Inscripcion vigente del Registro de Contratista, extendido
con una antigiedad no superior a 30 dias corridos de la fecha de la Apertura, por el
Registro correspondiente.

e) Documento que certifique iniciacion de actividades y patente municipal vigente, que
indique rubro de acuerdo a lo sefialado en el Punto N° 4 de las presentes Bases.

f) Copia firmada por el oferente de foro de preguntas y respuestas de la licitacién,
expuesta en el portal www.mercadopublico.cl.

11.2 Archivo documentacion técnica, debera incluir:

a) Formulario Anexo 3 Programa de trabajo, indicando los tiempos necesarios

(semanas) para el desarrollo de las obras (segun itemizado de presupuesto detallado).

b) Formulario Anexo 4 Nomina de obras en ejecucién y terminadas durante los ultimos 4
afnos con caracteristicas similares a la Obra Licitada, ejecutadas por la empresa, no
subcontratos, sefalando:

- Nombre de la Obra

- Monto

- Nombre Entidad Requirente

- Nimero de contacto mandante

- obras ejecutadas en Metros de Profundidad
- Ano.

En tal sentido, se debera acreditar, a través de certificados emitidos por los mandantes
(no se consideraran, ordenes de compra, permisos de edificacion, recepciones,
facturas, etc. Por obras realizadas), en los cuales se sefale claramente la superficie
construida, monto del contrato y de preferencia la calificacion obtenida.

c) Formulario Anexo 5, Caracteristicas de los equipos, personal y maquinarias
disponibles para la realizacién de las labores encomendadas.

d) Formulario Anexo 6, Plazo de Ejecucion de la Obra, dias corridos.

Formulario Anexo 7, Personal Técnico de la Obra y mano de obra a contratar: Se
debera indicar el Personal Técnico y cantidad de mano de obra calificada y No
calificada que se utilizara para el desarrollo y direccion de las Obras. Ademas, se debe
acompanar fotocopia simple del titulo o del certificado de titulo profesional del
encargado de la obra, el que debera tener la calidad de Profesional competente de la
Construcciéon, al tenor de la normativa vigente: Constructor Civil o Ingeniero
Constructor, Ingeniero Civil, Arquitecto.
11.3 Archivo Propuesta Econdémica, debera incluir:
a) Formulario Anexo 8 Oferta, seguin formato, firmado por su representante legal.
b) Formulario Anexo 9 Programa de Inversion, de acuerdo a los Estados de Pago,
considerados en punto N° 20 de las presentes Bases y Programa de Trabajo.
c) Presupuesto Detallado, utilizando formato (en blanco) adjunto, acorde las Bases
Técnicas.
Se considerara que el oferente, antes de presentar su Oferta, estéd en conocimiento de todos
los riesgos, contingencias y demas factores de todo tipo y financiamiento requerido para cubrir
todas las obligaciones en las condiciones establecidas en estas bases.

La falta de cualquier documento o la entrega de informacién parcial en cualquiera de ellos,
faculta a la municipalidad para declarar al proponente fuera de bases. Ademas, los errores u
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omisiones de tipo aritmético que pudiere contener la oferta que efectie el oferente en el
estudio de la propuesta, no alteraran la suma alzada indicada en ella.

Para el llenado de los documentos se debera utilizar métodos mecanizados de escritura y no
podran presentar enmendaduras de ninguna clase y deberan ser firmados por el
representante legal, en el caso de los formatos oficiales.

La municipalidad se reserva el derecho de poder ampliar el plazo de cierre de la licitacion,
siempre y cuando no se hubiere presentado ninguna oferta al portal www.mercadopublico.cl,
lo cual sera informado, a través del mismo medio.

12. APERTURA DE LA LICITACION

La apertura de la propuesta sera en la fecha y horario definido en el cronograma de licitacion
expuesto en portal www.mercadopublico.cl. Y calendario expuesto en el punto 8 de las
presentes bases.

El acto de apertura electrénica de la presente licitacion se realizara en una sola etapa, esto
es, se procedera a abrir tanto la oferta técnica, la oferta econémica y Anexos exigidos. Dicho
proceso se efectuara a través del Sistema de Informacion.

Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la
plataforma electronica del Sistema de Informacion, impidiendo el desarrollo de la apertura
electronica, el Servicio estara facultado para interrumpir la continuidad administrativa de tal
proceso y disponer su prosecucion el dia habil siguiente, previo certificado de indisponibilidad
técnica del portal Mercado Publico.

Antes de iniciar la evaluacion de las ofertas con los criterios, promoviendo la oferta mas
conveniente para la Municipalidad de Quillén. Si las ofertas no poseen estas consideraciones
no se procedera a incluirlas en la evaluacion de la oferta. Siendo informado esto en las
observaciones del “Acta de Evaluacion de la Oferta”. Por lo tanto:

a) Si la oferta del proveedor no cumple en su totalidad con las especificaciones técnicas
solicitadas, no sera considerada su oferta.

b) Sino se adjuntan Anexos o estos estan incompletos, no sera considerada su oferta.

c) El plazo maximo de ejecucion de la obra no podra ser superior a 90 dias.

d) Si el precio se encuentra fuera del presupuesto limite por producto.

18.DE LAS GARANTIAS

a) Las Garantias podran consistir en “cualquier instrumento que asegure el cobro de
la garantia de manera rapida y efectiva”.

b) Las Garantias deberan ser tomadas por el oferente, a la orden de la llustre
Municipalidad de Quillon. RUT: 69.141.400-0. Deberan entregarse con el nombre
del proyecto.

c) Las Garantias expresaran claramente lo que caucionan y el objeto especifico de la
misma, debiendo decir: Para garantizar "la seriedad de la oferta”, "el fiel cumplimiento
de contrato" o "correcta ejecucion”, segun corresponda con la glosa: “construccion
de 14 pozos profundos, comuna de Quillon”.

d) Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias seran de cargo del
contratista y serd éste responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

e) El beneficiario (Mandante o Unidad Técnica segun cada caso) estara facultado para
hacer efectivas las garantias, si procediere, administrativamente y sin necesidad de
requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna.

f) No se aceptaran garantias tomadas por terceros.

13.1.- Garantia de fiel cumplimiento de contrato:

El proponente que se adjudique la oferta debera reemplazar la garantia mencionada en el
inciso anterior de las presentes Bases Administrativas Especiales, en un plazo de 05 dias
habiles, posterior a la adjudicaciéon de la oferta en el portal, por una que garantice el "Fiel
Cumplimiento del Contrato", por un monto equivalente al 10% del valor total de la oferta con
una vigencia del plazo contractual aumentado en 90 dias. La que debe ser ingresada por
oficina de partes antes de las 13:00 horas del dia indicado como plazo maximo de su
recepcion.

En caso de existir aumento de plazo, la garantia del fiel cumplimiento del contrato, debera
reemplazarse o renovarse contemplandose el mayor plazo. En tal sentido, la empresa
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contratista debera ingresar la nueva boleta con al menos 05 dias habiles de anticipacion a la
expiracion al plazo original.

La Municipalidad estara facultada para hacer efectivo el documento en garantia de fiel
cumplimiento del contrato, frente a cualquier incumplimiento de sus obligaciones por parte del
prestador de servicio. En tal sentido, se puede hacer efectiva para efectuar el pago de las
obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, para cubrir multas y sanciones
aplicadas al contratista; todas ellas tendran el caracter de irrevocable.

El documento en garantia sélo sera restituido al licitante a condicion de que no exista
demanda o accion legal de especie alguna deducida en contra de éste o de la Municipalidad,
derivada directa o indirectamente de la presente licitaciéon y contrato correlativo. De existir tal
demanda o accion legal, la Municipalidad queda facultada para hacer efectivo el presente
documento en garantia.

La I. Municipalidad podra verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la entidad
correspondiente.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se devolvera al adjudicatario a su solicitud previa
presentacion de informe por parte del |.T.O.

13.2.- Garantia de correcta ejecucion de las obras:

Una vez ejecutada conforme las obras, sin observaciones, para obtener el pago final de ellas
la empresa debera entregar un documento de garantia por el 5% del precio total del contrato,
para garantizar la "Correcta Ejecucion de las Obras". La vigencia de esta garantia sera de un
ano contados desde la fecha de Recepcién Provisoria conforme de las obras, aumentado en
60 dias.

Nota: En el caso que la entidad donde se tome el documento, no incorporara la glosa en el
documento de garantia, el contratista debera solicitar a la entidad emisora le entregue un
certificado o documento similar que acredité que no incorpora glosa en el documento y los
motivos. Para esta salvedad el contratista, ademas, debera presentar una carta firmada por
el Representante Legal, donde relacione el instrumento de garantia con la glosa de ésta,
segun corresponda “Seriedad de la Oferta”, “Fiel Cumplimiento del Contrato” y/o “Correcta
Ejecucion de la Obra”.

La |. Municipalidad podra verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la entidad
bancaria correspondiente.

14. COMISION DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Los integrantes de la comision de evaluacion, seran sujetos pasivos segun lo dispuesto en la
Ley N°20.730, que Regula el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares
ante las autoridades y funcionarios, por el periodo que dure el proceso de evaluacion y estara
constituida por los Siguientes funcionarios o quienes subroguen:

Nicol Sepulveda Valdebenito Profesional ODEL
Osvaldo Alcayaga Benavente Coordinador ODEL
Gerardo Véasquez Navarrete Director DAF

Secretario Municipal en
calidad de Ministro de Fe

Edgardo Carlos Hidalgo Varela

O quienes los subroguen o designen.
Los cuales verificaran en detalle el cumplimiento de las ofertas y los requerimientos
establecidos en las bases de licitacion.

15. EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Se evaluaran los siguientes aspectos:

CRITERIO PONDERACION
Valor de la Oferta 10%
Tiempo de Ejecucion 20%
Adicionales 30%
Experiencia del Contratista 20%
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i Caracteristicas técnicas de los equipos disponibles 20%

a) Valor de la oferta (ponderacion 10%)

De acuerdo a lo sefialado en el punto N° 6 de las presentes Bases especiales, de haber
incongruencia entre propuesta en Formulario oferta econémica y propuesta ofertada en el
portal, se considerara informacién entregada en el Formulario de Oferta Econémica para la
evaluacion de la oferta.

Formula:  (Menor Precio Ofertado) * 100 = Puntaje a ponderar
(Precio de oferta evaluada)

b) Tiempo de ejecucion (ponderacion 20%)

De acuerdo a lo sefialado en el punto N.° 7 de las presentes Bases Especiales. —

PLAZO PUNTAJE
Primer menor plazo 100 puntos.
| Segundo menor plazo 80 puntos.
Tercer menor plazo 70 puntos.

cuarto menor plazo y demas hasta los limites | 50 puntos
Mas de 40 dias y menos de 25 dias o no
indica.

Fuera de bases.

c) Adicionales 30%

Se evaluaran como adicional a lo solicitado en las presentes BAE, nimero de pozos extras a
las 14 Requeridas.

DETALLE PUNTAJE
Mas de 2 POZOS Adicionales 100 puntos.
2 POZOS Adicionales 30 puntos.
1 POZOS Adicional 10 puntos.
No Proporciona 0 puntos.

d) Experiencia del contratista (PONDERACION 20%)

Se considerara la experiencia acreditada en cantidad de metros ejecutados en Proyectos de
pozos, en obras de similares caracteristicas se evaluara cantidad de pozos ejecutadas en la
comuna de Quillén, informacién que debera ser ingresada por el oferente en Formulario
Anexo N° 4 y certificados emitidos por los mandantes de los ultimos 4 afos, solicitados en el
punto 11.2 letra b) de las presentes BAE.

DETALLE EXPERIENCIA PUNTAJE
Mayor cantidad de metros de Profundidad construidos | 100 puntos
Segundo mayor cantidad de metros cuadrados
10% construidos R
CANTIDAD DE |Tercer mayor cantidad de metros cuadrados 86 sunios
METROS construidos P ’
EJECUTADOS | Cuarto ~ mayor cantdad de metros cuadrados 70 puntos
EN construidos
PROYECTOS |Quinto mayor cantdad de metros cuadrados 60 puntos
DE POZOS. |construidos P
Sexto ~mayor c‘antrdad de metros cuadrados 50 puntos
construidos y demas.
Sin experiencia. 10 puntos
CANTIDAD DE |DETALLE EXPERIENCIA PUNTAJE
POZOS Ejecuta sobre 5 pozos en la Comuna de Quillén 100 puntos
EJECUTADOS |Ejecuta entre 2 y 4 pozos en la Comuna de Quillén 90 puntos
10
Decreto Alcaldicio N2 de fecha de del 2020.-

/’”};}_'




EN LA Ejecuta 1 pozos en la Comuna de Quillén 80 puntos.
COMUNA DE
QUILLON No tiene experiencia en la comuna de Quillon 60 puntos
(15%)

e) Caracteristicas técnicas de los equipos disponibles (ponderacion 20%).

DETALLE PUNTAJE

Dispone de maquina que utiliza tricono, martillo de fondo para hincados
simultaneo con aire o similar para la perforacién de roca o estratos

duros montado en camién 4x4, para llegar a lugares de dificil acceso, 100 puntos.
equipo de bombeo para prueba de bombeo y generadores.

Dispone de maquina que utiliza tricono o similar. 40 puntos.
Dispone solo de sistema manual. 10 puntos.

Conjuntamente con la aplicaciéon de los criterios descritos en los parrafos precedentes, el
mandante, a través de la comisién nombrada por Decreto Alcaldicio, queda facultada para
analizar otros antecedentes del oferente que permitan determinar, que la Obra en licitacion,
sera ejecutada correctamente.

16. RESOLUCION DE EMPATES.

Para conceptos de evaluacion se considerara hasta el segundo (2°) digito decimal y en caso
de empate por parte de dos 0 mas oferentes, se priorizara aquel que posea el mayor puntaje
en el criterio de d) Caracteristicas técnicas de los equipos disponibles, en caso de
persistir el empate, se priorizara al oferente que posea mayor puntaje en el criterio de
Experiencia del contratista, de persistir el empate, sera oferente que obtenga el mayor
puntaje el criterio de Valor de la oferta.
Seran causales de eliminacion inmediata, para no formar parte de las ofertas propuestas al
sefor alcalde, los siguientes aspectos (se consideraran los antecedentes con una antigiiedad
de cinco anos):

a) Verificacion de incumplimiento de contrato con esta u otra municipalidad o cualquier

reparticion publica (referentes a la ejecucion de una obra).
b) Atrasos injustificados y/o excesivos en la ejecucién de una Obra.
c) Verificacion de anomalias, falsificaciones o de adulteracién de la documentacion

presentada.

Lo anterior, reserva al mandante el derecho de solicitar informacién adicional, para efecto de
realizar la evaluacion de la oferta y comprobacion de los antecedentes sefialados en la
propuesta.

La comision emitira un informe de evaluacion, que sera suscrito por todos los miembros de la
comisién y propondran al alcalde un adjudicatario si corresponde.

17. ADJUDICACION

Se debe precisar, que so6lo se podra adjudicar a los proponentes cuyas ofertas hayan sido
recibidas, a través de los sistemas electronicos o digitales establecidos por la Direccién de
Compras y Contrataciéon Publica.

18. DEL CONTRATO

Posterior a la notificacion efectuada por el portal www.mercadopublico.cl. Respecto de la
adjudicacion de las obras, se debera firmar el contrato dentro de un plazo de 07 dias habiles,
se suscribe el contrato privado con la Unidad Técnica, de no poder cumplirse dicho plazo sera
facultad del municipio evaluar las situaciones que dieron origen al no cumplimiento, pudiendo
ser mayor por causas justificadas, como por ejemplo que la contratacién deba ser aprobada
por concejo municipal.

Si el oferente no suscribe el contrato o no acompafa el documento de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato en el plazo sefalado, la Municipalidad podra hacer efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta, pudiendo entonces proceder a adjudicar el servicio a otro
de los oferentes o llamar a nueva Licitacion, segun lo estime conveniente la Municipalidad.
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18.1. Entrega de Terreno

La entrega de terreno se debera realizar dentro de los siguientes 07 dias habiles posterior
a la firma del contrato de ejecucion de obra, sin perjuicio de lo anterior el inicio de las obras, no
podra exceder los 10 dias corridos desde el acto de la entrega de terreno, salvo que se
produzca un retraso administrativo municipal justificado o caso fortuito calificado por la ley
vigente. De no cumplirse con el plazo estipulado la Municipalidad podra hacer efectivas las
garantias administrativas.

19. PROHIBICION DE CEDER O TRANSFERIR EL CONTRATO

El Contratista no podra ceder o transferir el contrato en cuanto a las obligaciones por él
contraidas, a persona natural o juridica alguna. Sin embargo, y previa autorizacién municipal
podra subcontratar servicios contenidos en la presente licitacion, entendiéndose no obstante
como responsable directo ante la Municipalidad.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que para el “Contratista” se establecen en
el presente articulo, facultara a la “Municipalidad” para poner término anticipado al contrato.

20. SUPERVISION

La ejecucion de la obra sera supervisada por un Inspector Técnico (1.T.O) nombrado por la
Municipalidad de Quillén, cualquier duda que surja de la interpretacion de los antecedentes,
asi como los problemas que se deriven de su aplicacion durante el transcurso de la obra,
deberan ser expuestos a la Unidad Técnica, la que debera resolver los problemas de orden
técnico exclusivamente, correspondiéndole a la asesoria juridica resolver aquellos de indole
legal.

El Inspector Técnico de la Obra, designado por el Municipio, no podra autorizar cambios en el
proyecto, limitando su funcion a informar a la autoridad competente de la Municipalidad,
respecto al grado de cumplimiento por parte de la empresa ejecutora del proyecto.

Para los efectos de consignar observaciones o plantear dudas se mantendra en la obra y bajo
custodia del contratista un Libro de Inspecciéon denominado "Libro de Obras".

Los trabajos defectuosos o efectuados al margen de las normas técnicas correspondientes,
que sean observados por el supervisor, deberan ser corregidos por el Contratista segun sus
indicaciones, sin que signifique mayor obra ni mayor costo para el Mandante.

21. ESTADOS DE PAGOS

El precio del Contrato se cancelara en estados de pagos de acuerdo a porcentajes de pozos
construida, en relacion a Programa de Inversion entregado por el oferente (Formulario Anexo
N°8) , previo informe del Inspector Técnico de la Obra.

Primer Estado de Pago

Para dar curso a cada estado de pago el contratista debera acompanar los siguientes
documentos en original y tres fotocopias:

a) Oficio conductor solicitando el estado de pago.

b) Factura a nombre de la . Municipalidad de Quillén, calle 18 de septiembre N°250, RUT:
69.141.400-0.

c) Fotocopia de factura anterior cancelada (cuando corresponda).

d) Caratula Tipo MOP con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el
avance fisico de la obra en porcentajes, cuyo formato sera proporcionado por la
Municipalidad.

e) Formulario de Detalle de Partidas con nombre y firma del Inspector Fiscal responsable
de la supervision de la obra. Este formulario sera proporcionado por el Mandante.

f) Certificado vigente de la Inspeccién del Trabajo que acredite no tener reclamos
laborales pendientes por la obra, si corresponde por plazo ofertado.

g) Certificados que acrediten tener pagadas las cotizaciones previsionales y de salud, de
los trabajadores de la obra, si corresponde por plazo ofertado.

Los estados de pago seran considerados como un abono parcial que efectia el Mandante
durante el curso de los trabajos, y so6lo tendra el caracter de un anticipo concedido al
Contratista a cuenta del valor de la obra; en ningun caso se estimara este anticipo como la
aceptacion de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista, al cual corresponde
dicho abono.

Una vez autorizado el primer estado de pago de la obra, el contratista tendra la posibilidad de
factorizar las facturas correspondientes a los estados de pago posteriores, siempre y cuando
hubieren sido autorizados por el ITO y se dé cumplimiento a las disposiciones establecidas
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por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y, especialmente, a lo
prescrito por el Articulo 75 del Reglamento de la ley 19.886: “Las Entidades deberan
cumplir con lo establecido en los contratos de Factoring suscritos por sus Contratistas,
siempre y cuando se le notifiqgue oportunamente dicho contrato y no existan
obligaciones o multas pendientes.”

Para efectuar la operacion de Factoring, el contratista o proveedor debera solicitar
autorizacion por escrito a la Municipalidad, mediante presentacion ingresada en la Oficina de
Partes Municipal, dirigida al ITO, Administrador Municipal y la DAF, con a lo menos 30 dias de
anticipacion a la ejecucion de la operacion. El Sr. Administrador Municipal dara la autorizacion
a la operacion de Factoring previo informe favorable emitido por el ITO respectivo, certificando
que se practico debida notificacion al municipio y que no existen obligaciones ni multas
pendientes.

La empresa contratista o proveedora, en caso de requerir una operacion de factorizacion
debera notificar a la Empresa de Factoring respectiva, acompafando copia del contrato, de
las presentes BAE, asi como la autorizacion emitida por el Sr. Administrador Municipal.

22. DE LAS MODIFICACIONES

Las condiciones de las obras que se estipulan en las Especificaciones Técnicas y en la Hoja
Oferta son inamovibles, la Oferta es a Precio Fijo y no correspondera pagar mayores obras
ejecutadas por el Contratista, aun cuando exista cualquier error en los estudios realizados.

El plazo no puede ser prorrogado salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado bajo la ley
vigente, siempre y cuando la peticién de prérroga se haya formulado, antes de los 05 dias de
expirar el plazo primitivo. En la solicitud de aumento de plazo se debe indicar
especificamente la causa que lo motiva y el aumento de plazo solicitado.

Se entendera como fuerza mayor o caso fortuito, lo indicado en la ley vigente.

En este contexto se debe precisar que las lluvias no se consideran como un motivo de fuerza
mayor o caso fortuito.

El plazo de prorroga debe ser concedido por la Autoridad que adjudicod la propuesta, el
Alcalde. Es de responsabilidad del contratista los atrasos por falta de abastecimiento de
materiales. Para evitar problemas que pudieran presentar, el Contratista declara conocer
cabalmente la oferta y demanda de los materiales y su mercado.

23. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener a cargo de la obra al profesional competente, segun la
0.G.U.C,, y sera quien asumira la responsabilidad y representacién del contratista para hacer
efectivas las instrucciones impartidas por la Inspeccion Técnica de la Obra y proporcionar los
antecedentes e informes que requiera. En este contexto, el profesional propuesto en la
oferta debera ser quien asuma dicha funcién en primera instancia, a menos que el municipio
rechace dicha proposicion, pudiendo ser reemplazado posteriormente solo por otro
profesional que acredite una calidad profesional y de experiencia superior.

El Municipio se reserva el derecho de rechazar a este profesional si lo estima conveniente,
como garantia para la correcta ejecucion de los trabajos. Esta medida podra hacerla
extensiva a cualquier trabajador.

24. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Como norma general el contratista estara obligado a usar materiales de primera calidad en la
ejecucion de la obra; dar cumplimiento a las leyes sociales, proporcionar los elementos de
proteccion y seguridad al personal que utilice, y responder por los accidentes que puedan
ocasionarse en el desarrollo de la obra, ya sea relacionados con los operarios o terceras
personas.
a) Mantener en la obra, una carpeta para que pueda ser usada y revisada en las
visitas de monitoreo, con la siguiente documentacion, en original o fotocopia:
« Contrato de Ejecucion de Obra
« Carta Gantt
« Oferta y Presupuesto detallado por partidas
* Programa de trabajo
« Especificaciones Técnicas y Planos
» Libro de Obras.
b) Cumplir con todas las exigencias que durante el desarrollo de la obra le formule Ia
I.T.O., y que formando parte de las exigencias minimas establecidas en la legislacion,
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normas y bases no hubiesen sido observadas por la comisién de licitacién revisora de la

oferta.

c) Resguardar por la preservacion y entregar al municipio, los materiales que surjan

durante el desarrollo de la obra como resultado de las demoliciones de instalaciones

existentes. También, sera su responsabilidad la restitucion, sin costo alguno para el

mandante, de cualquier instalacién que se vea afectada por la ejecucion de la obra sin

estar expresamente estipulado en la documentacion otorgada al contratista.

d) Someter a la aprobacion del Director de Obras y Secretaria Comunal de Planificacion

de Quillén, cualquier eventual modificacion de proyecto, que se requerird por causa de

fuerza mayor o mejoramiento de la obra.

Todo aquello no definido en las especificaciones técnicas adjuntadas debera regirse por

bases técnicas generales, en caso de discordancia entre estas primara la de mayor

conveniencia a este municipio.

d) Entregar al municipio, al término de la obra, una carpeta de planos actualizados
con todas las modificaciones, aprobadas oportunamente, que se hubieren efectuado en

el curso del desarrollo de los trabajos.
25. OBLIGACIONES DEL I.T.O

La Inspeccion Técnica de la Obra, debera verificar que las obra se construyan de acuerdo, al
proyecto aprobado (planos y especificaciones), que se cumpla lo establecido en las BAE,
interviene ademas como asesor o consultor de los inversionistas, colabora también en la
prevision de conflictos y aporta toda su experiencia, para el mejor logro de los objetivos de
calidad, costos, plazos y seguridad en las faenas.

Para ello el Inspector técnico tiene que ser un profesional de obra de profesién afin a la
construccion ya sea Arquitecto, Ingeniero, Constructor, Técnico; quién debera tener cabal
conocimiento en las normas de construccion y del buen construir segun "Ley General de
Urbanismo y Construccion”.

Dentro de sus obligaciones se destacan las siguientes:

« Verificar que las EETT tanto de Arquitectura, Calculo, Instalaciones y de Especialidad,
se cumplan al pie de la letra.

» Verificar que los avances de obras vayan de acuerdo a lo programado (segun carta
Gantt).

» Verificar que los profesionales y técnicos que ejerzan cumplan y ejecuten bien sus
labores.

« \Verificar que los Estados de Pagos, sean los reales.

« Verificar que se mantengan en obra planos siempre actualizados, retirando de obra
las ediciones caducadas.

* \Verificar que todos los materiales utilizados en la obra sean los requeridos en las
Especificaciones Técnicas.

o Verificar que se cumplan todos los ensayos requeridos tanto en hormigones, como
tomar las presiones, etc.

« Verificar que se cumplan todos los acuerdos manifestados en obra y reuniones.

Verificar que los pagos de remuneraciones, Isapres y Fondos de pensiones estén al

dia. Antes de visar los estados de pago.

Verificar que la obra se mantenga con todos sus permisos al dia.

Verificar que operarios-maestros-instaladores, que ejecuten la obra, sean los aptos.

Verificar que profesionales estén permanentemente en Obra.

Verificar de llevar al dia el libro de obras el cual puede ser digital.

Verificar que en las reuniones de obra, se anoten los compromisos adquiridos.

Verificar que maestros y operarios tengan experiencias en sus respectivos rubros.

26. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El Mandante podra poner término administrativo y en forma anticipada a un contrato en los
siguientes casos:
a) Si el contratista o alguno de sus socios administradores fuere declarado reo por algun
delito que merezca pena aflictiva, o en el caso de sociedades anénimas, lo fuese algun
miembro del Directorio o Gerente.
b) Si el Contratista fuere declarado en quiebra.
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c) Si el Contratista no acatare érdenes e instrucciones que le dé la Inspeccion Técnica de
las Obras (1.T.O.).
d) Cuando de comun acuerdo con el Contratista se resuelve liquidar el contrato.
e) Si el Contratista no comienza la obra, dentro de los primeros diez dias desde el acto de
entrega de Terreno.
f) Si el Contratista no constituyese o renovase las garantias en las fechas de vencimiento
de las mismas.
g) Si durante la ejecucién del contrato, el objeto de éste, quedare con defectos graves que
no pudieran ser subsanados y que, consecuencialmente, obligaren a modificaciones
sustanciales del proyecto.
h) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales y de salud,
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la
mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un méaximo de seis meses.
i)Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.
Puesto término anticipado del contrato por cualquier causal antes sefalada, salvo la
estipulada en la letra "d", se mantendran las garantias y retenciones del contrato para
responder por el mayor precio que puedan costar las obras por un nuevo Contrato, como asi
mismo de las multas que corresponda pagar por el atraso que se produzca, o cualquier otro
perjuicio que resultase para el Mandante.
En este contexto, de determinarse el término administrativo y en forma anticipada a un
contrato, se debera efectuar una liquidacion del estado de avance efectivo de las obras, a
objeto de liquidar la parte financiera. Para ello, durante este proceso la municipalidad debera
determinar el costo de las obras pendientes, efectuando en su contratacién de acuerdo a lo
senalado en las normas vigentes.

27. DE LAS MULTAS

La obra debera estar completamente ejecutada en todos sus detalles dentro del plazo
ofertado por el contratista, contados desde la fecha consignada en el acta de entrega de
terreno.

En caso de no cumplir con lo establecido en las BAE la Municipalidad queda facultada para
aplicar multas:

TIPO CAUSAL MONTO
-No cumplir con los requisitos, condiciones o
especificaciones establecidas en las Presentes BAE.

G . _ 2 UTM por
rave -No acatar o6rdenes o resoluciones que, sobre las|gyento

obras u otros aspectos del contrato, imparta por
escrito la I.T.O. (*1)

en el caso de generar deterioro a causa o con ocasion|1 % UTM

Moderada de los trabajos realizados a la infraestructura (*2) por evento
Leve | Plazo de entrega :iialaJTM por

(*1) Dichas o6rdenes deberan ser cumplidas, o apeladas, por el contratista, en un plazo
maximo de 7 dias. En caso de incumplimiento se procedera aplicar multa ya dada a conocer
en la tabla precedente.

(*2) Si fuese asi se exigira la reposicion en igual capacidad, cantidad y materialidad de los
activos dafados con la finalidad de restablecer y/o mejorar las condiciones iniciales de
entrega de las obras, ademas se aplicara multa estipulada en tabla precedente.

Para todos los efectos se considerara como dia de término de la obra, el dia anterior (sin
multa) de la Recepcion de la Carta informativa con este contexto por la Oficina de Partes de la
Unidad Teécnica.

28. DEL DOMICILIO Y JURIDICCION APLICABLE
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Para todos los efectos derivados de la licitacién a que se refieren estas bases, asi como de
los que se deriven del contrato, segun corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de
Quillén y prorrogan la competencia ante sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

29. OTRAS CONSIDERACIONES

Sera de costo del contratista los consumos de agua, energia eléctrica, gas y otros servicios
que se generen durante la ejecucion de la obra.

Sera requisito al momento de solicitar la Recepcion Provisoria, presentar las boletas o
certificados de los servicios que correspondan, acreditando que no existen deudas pendientes
por consumo de agua, electricidad, gas u otro.

El Contratista debera considerar, sin que esta numeracion sea taxativa, que seran de su costo
los siguientes gastos:

e (Gastos adicionales.

e Obras Previsionales

* (Gastos ocasionales por accidentes o dafos que le pudieran ocurrir a su personal y/o
terceros durante la vigencia del contrato.

o Gastos que deben efectuarse al inicio de la obra.

e (Gastos por la instalacion y provision para sus trabajadores de bafos quimicos durante
la vigencia del contrato.

e Solicitar los permisos correspondientes para la ejecucion de las obras.
o Considerar la contratacion de seguros contra incendio robo o el que se necesario para
el resguardo de las obras.

ANOTESE, REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

“POR ORDEN DEL ALCALDE”

Secretaria Municipal
Director de Adm. y Finanzas
Direccién de Secplan
Depto. de Obras
Depto. Control
Archivo.
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