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I. MUNICIPALIDAD DE QUILLON
Depto. Educacion Municipal
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“HABILITACION DE BANO ESCUELA
LAGUNA AVENDANO COMUNA DE
QUILLON".

APRUEBA LLAMADO A LICITACION
PUBLICA, BASES ADMINISTRATIVAS
ESPECIALES Y DESIGNA COMISION DE
EVALUACION.

DECRETO ALCALDICIO Ne /@22
QUILLON,

er

ENE 2003

VISTOS:

1. Ficha técnica N° 03 del DAEM.

2. Las Bases administrativas especiales y antecedentes, para la contratacion del
servicio denominado “HABILITACION DE BANO ESCUELA LAGUNA
AVENDANO, COMUNA DE QUILLON".

3. Decreto alcaldicio N° 6.416 fecha 30 de diciembre de 2022, que aprueba
Presupuesto PADEMy Presupuesto del Departamento de Educacién para el afio
2023.

4. Decreto alcaldicio N° 1.487 de fecha 18.04.2018, que designa suplente en
jefatura DAEM Quillon.

5. Decreto alcaldicio, N° 1.249 de fecha 12 de marzo del 2020, que designa
subrogante al cargo de secretario municipal.

6. Decreto alcaldicio N° 2.286, de fecha 29 de junio del 2021, por el cual se nombra,
a don Miguel Alfonso Pefia Jara, como Alcalde de la comuna de Quillon.

7. Decreto alcaldicio N° 2.287, de fecha 29 de junio de 2021, que ratifica
nombramiento como Administrador Municipal en calidad de titular al Sr. José
Acuia Salazar.

8. Decreto alcaldicio N° 2.288, de fecha 29 de junio de 2021, que delega funciones
y atribuciones del Alcalde a funcionarios municipales que su texto indica.

9. Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios.

10. Decreto Supremo N° 250 del afio 2004 del Ministerio de Hacienda, aprueba
reglamento de la Ley N° 19.886, Ley de bases sobre contratos administrativos
de suministros y prestaciones de servicios.

11. Sentencia definitiva de proclamacion de alcalde dictada en Causa Rol N° 179-
2021 de fecha 17.06.2021 del Tribunal Electoral de la Region de Nuble.

12. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 ORGANICA
CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, de fecha 31 de marzo de 1988, y
sus posteriores modificaciones.
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CONSIDERANDO

- Ficha técnica N° 03 del DAEM para la habilitacion y remodelacion de bafio
para la escuela Laguna Avendafio.

DECRETO:

1. LLAMESE, a licitacién publica el servicio denominado “HABILITACION DE
BANO ESCUELA LAGUNA AVENDANO, COMUNA DE QUILLON”., cuya
publicacion debera efectuarse, a través del Portal www.mercadopublico.cl, de
acuerdo a la Ley N° 19.886 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestaciones de Servicios.

2. APRUEBASE, las bases administrativas especiales y demas antecedentes que
dieron origen y forman parte del llamado a licitacién publica denominada
"HABILITACION DE BANO ESCUELA LAGUNA AVENDANO, COMUNA DE
QUILLON".

3. DESIGNASE, la comision de evaluacion de propuestas, de la licitacién publica
denominada “HABILITACION DE BANO ESCUELA LAGUNA AVENDANO,
COMUNA DE QUILLON?”, los integrantes de la comision de evaluacion, seran
sujetos pasivos segun lo dispuesto en la Ley N° 20.730, que regula el lobby y las
gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y
funcionarios, por el periodo que dure el proceso de evaluacion y estara
constituida por funcionarios del DAEM o quienes sobroguen y/o designen:

NOMBRE UNIDAD

Urika Zifhiga Gamonal Director DAEM(s)

Miguel Herrera Saldias Encargado de Mantencion

Sebastian Henriquez Arquitecto SECPLAN

Macarena Valenzuela Profesional DOM

Edgardo Carlos Hidalgo | Secretario Municipal en calidad de ministro
Varela de Fe

4. La Comision indicada en el punto 3) del presente decreto, deberan constituirse
de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas especiales, que rigen el
llamado a licitacion publica.

5. Para todos los efectos legales, en caso de ausencia de algun integrante titular,
pasa a formar parte de la Comisioén respectiva quien corresponda 0 quienes
subroguen a designen. De no poder conformarse dicha comision por falta de mas
de la mitad de los integrantes, sera quien determine el sefior Alcalde mediante
Decreto Alcaldicio, los cuales verificaran en detalle el cumplimiento de las ofertas
y los requerimientos establecidos en las bases de licitacion.
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BASES ADMINISTRATIVAS
~ LICITACION PUBLICA
HABILITACION DE BANO ESCUELA LAGUNA AVENDANO,
COMUNA DE QUILLON

I. Municipalidad de Quillén, Dpto. de Educacion

|. Municipalidad de Quillon, Dpto. de Educacion

| . Municipalidad de Quillén, Dpto. de Educacion

IL | $20.000.000 (veinte millones de pesos).IVA incluido

GENERALIDADES

La presente Bases Administrativas Especiales se refieren al llamado a la propuesta
plblica para ejecutar la obra denominada “HABILITACION DE BANO, ESCUELA
LAGUNA AVENDANO, COMUNA DE QUILLON’, a realizar en la comuna de
Quillén, el proceso se enmarca en el financiamiento Municipal, correspondiente al
presupuesto referencial de $20.000.000.- (veinte millones de pesos).

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas, Ficha de
Licitacion, Contrato, Especificaciones Técnicas y demas documentos, sera facultad
de la Municipalidad de Quillon, interpretarlas en la forma que mejor beneficie a la
licitacion.

1. DEFINICIONES

Para todos los efectos de estas bases, los términos utilizados que se indican a

continuacion tienen el significado que en cada caso se precisa:

a. Adjudicatario: Es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad
de Quillon para ejecutar la obra denominada “HABILITACION DE BANO
ESCUELA LAGUNA AVENDANO, COMUNA DE QUILLON”, de acuerdo a lo
solicitado.

b. Bases: Son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el proceso de
ejecucion de obra y a la cual queda sometida la relacion del Municipio y el
Oferente. Comprenden las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones
Técnicas, anexos y cualquier otro documento que forme parte de la licitacién.

c. Contratista: Es el Adjudicatario cuya oferta ha derivado en un contrato firmado
para hacerse cargo de la ejecucion de la obra de acuerdo a lo solicitado por la
Municipalidad de Quillon.

d. Contrato: Es el acto juridico que establece los derechos y obligaciones precisas
a que se sujetara la vinculacion entre la Municipalidad y el Contratista en
relacion de ejecutar la obra denominada “HABILITACION DE BANO
ESCUELA LAGUNA AVENDANO, COMUNA DE QUILLON”

e. Dias: Siempre significa dias corridos, salvo que especificamente en las bases
se indique lo contrario.

f. Especificaciones Técnicas: Son el conjunto de caracteristicas que
condicionan al proveedor en la elaboracion de la propuesta.

g. Garantias Administrativas: Se refiere seriedad de la oferta, al fiel
cumplimiento del Contrato y correcta ejecucién de las obras que se
materializaran a través de cualquier documento bancario que garantice el
cumplimiento de obligaciones en dinero y que tenga como finalidad indemnizar
en el caso del no cumplimiento de la obligacion.

h. LT.O.: Inspeccién Técnica de la Obra, que en este caso recae en los
profesionales de la Direccién de Obras Municipales, quienes a su vez podran
ser asesorados por otros funcionarios municipales competentes relacionados
con el Proyecto.

i. Mandante: llustre Municipalidad de Quillén, Depto. de Educacion.
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j- Municipalidad: Corporacion auténoma de derecho publico, con personalidad
juridica y patrimonio propio, a la cual le corresponde la administracién de una
comuna cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y
asegurar su participacion en el progreso econémico, social y cultural de la
comuna.

k. Oferente: Cualquier persona natural o juridica que cumpla con los requisitos
exigidos para participar en la Propuesta Publica y que se encuentre inscrito en
el Registro Chile proveedores.

I. Oferta o Propuesta: Es el conjunto de proposiciones técnico-econdmicas
presentadas por el Oferente, las que deberan ajustarse a los antecedentes
exigidos.

m. Profesional residente de obras: Profesional competente de acuerdo a la
normativa vigente que debe permanecer en la obra y siempre que lo requiera el
ITO DOM.

n. Suma Alzada: La oferta a precio fijo, en que la cantidad y equipamiento tiene
valores unitarios inamovibles, sin que proceda en consecuencia, cancelar
mayores cantidades, ampliar plazos ni otorgar indemnizacién por concepto o
motivo alguno.

0. Unidad Técnica: Unidad encargada fundamentalmente de la gestion del
Proceso Licitatorio.

2. APLICACION DE NORMAS DE DERECHO

La presente licitacion y su consecuente contrato se regiran exclusivamente por
estas bases, Especificaciones Técnicas, Formularios, oficios y enmiendas que
formen parte del mismo y que pueda emitir la Municipalidad durante el proceso de
licitacion hasta la fecha de respuesta de las aclaraciones.

Supletoriamente se aplicaran las disposiciones legales y reglamentarias que
contempla la legislacion vigente en la materia.

Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretacion o aplicacién
de cualquiera de las clausulas del contrato sera sometida a conocimiento de los
Tribunales Ordinarios correspondientes a la comuna de Quillén, ciudad donde las
partes fijan su domicilio.

3. CONDICIONES DE LA LICITACION

3.1. Modalidad de Contratacion
Propuesta publica a suma Alzada, en moneda corriente, sin intereses ni reajustes,
ni indemnizaciones de ningun tipo, segln calendario de Licitacion contenido en
portal mercado publico. Las aprobaciones y recepciones en los servicios
correspondientes antes de la solicitud de recepciéon de la obra todo a cargo del
contratista que se adjudique la obra.
3.2. Reglamentacion
a. Las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.886, Ley Bases de Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios, y sus modificaciones
y decreto 250 que aprueba la ley antes descrita.
b. Alodispuesto en el articulo 24 letra g) de la Ley Organica Constitucional, sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19.175.
c. D.N° 50/2022 “Reglamento de Instalaciones domiciliarias de agua potable y
alcantarillados”
d. D.S N° 504/1999 “Reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales
basicas, en los lugares de trabajo”
e. D.S N° 004/2009 “Reglamento para el manejo de lodos generados en planta de
tratamiento de aguas servidas”
f. ElI D.S.N°458/75 de V y U.,“Ley General de Urbanismo y Construccién”, y su
Ordenanza, con todas sus modificaciones posteriores.
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g. Normas Nch, Norma de los fabricantes, en el empleo y uso de los materiales,
etc.

h. Ley N° 20.123, y Reglamento que regula el trabajo en régimen de
subcontratacion, el funcionamiento de empresas de servicios transitorios y el
contrato de servicios transitorios.

I Ley N°16.774, especialmente en lo referido al Articulo 66 bis, sobre gestién de
la seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios.

j.  Manuales de fabricante utilizados en la obra en cuestion. -

k. Por las presentes Bases, con todos los antecedentes que ellas incluyen y las
eventuales aclaraciones y/o respuestas, posteriores.

3.3. Orden de Prelacién
Ante cualquier incongruencia, de los antecedentes que rigen la presente Licitacion,

el orden de Prelacién de la Documentacion (en orden de mayor a menor
importancia), sera:

Prelacion Administrativa

1) Bases Administrativas Especiales, Formularios y enmiendas.

2) Los oficios, aclaraciones e instructivos emitidos por la Municipalidad.
3) Contrato.

Prelacion Técnica

1) Aclaraciones.

2) Proyectos de Arquitectura.

3) Especificaciones Técnicas.

La publicacion de la licitacion se efectuara en el portal www.mercadopublico.cl
Ademas, se solicita la presentacién de toda la documentacién que conforma la
oferta del contratista por el mismo medio, segtin calendario contenido en el portal.

4. DE LA PARTICIPACION

Podran participar en esta licitacién, los contratistas y/o profesionales competentes,
de acuerdo a la Ley de Urbanismo y Construccién, que cumplan con los requisitos
exigidos en las presentes Bases Administrativas Especiales y Especificaciones
Técnicas, y que estén inscritos en el registro de la Ley de Compras Publicas (Chile
proveedores) al momento de su adjudicacion.

Segun los establecido en el Reglamento de la Ley de Compras, Decreto Supremo
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, los proveedores o personas naturales
o juridicas que deseen participar en forma conjunta, en algin proceso de licitacion
publica deberan formalizar la unién, constituyéndose como una UNION
TEMPORAL DE PROVEEDORES, en caso de ser adjudicados y a la firma del
contrato, deberan presentar documento que adquiere el caracter de escritura
publica de la constitucion y Nombramiento de un representante o apoderado
comun.

Segun lo definido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, soélo
se encuentran habilitados para ejecutar obras de construccién, reconstruccion,
alteracién, modificacion y reparaciones de edificios y la urbanizacién de ciudades,
los profesionales competentes como personas naturales y aquellas Sociedades que
actien, a través de un profesional competente.

Por ello, en los casos de personas naturales, estos deben tener la calidad de
Profesional Competente del area de la construccién, es decir, poseer uno de los
siguientes titulos: Constructor Civil, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor,
Arquitecto.

Los registros de contratistas, deberan ser acreditados por el contratista mediante un
certificado actualizado. Este documento no podra tener una fecha de emision
superior a 30 dias corridos antes de la fecha de apertura de la propuesta.
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5. DEL PROYECTO

La Licitacién consiste en la habilitacién y remodelacién de bafio en la Escuela
Laguna Avendafio conforme a las caracteristicas detalladas explicitamente en las
respectivas Especificaciones Técnicas.

6. DEL PRECIO

El presupuesto referencial es de $20.000.000.- (veinte millones de pesos)
impuestos incluidos.

En este ambito, el mandante ha determinado la necesidad de considerar un valor
de corte minimo igual al 85% del presupuesto maximo, lo cual implica que las ofertas
inferiores a dicho monto no seran consideradas en el proceso de seleccién, a objeto
de resguardar la calidad; salvo que, pueda justificar técnicamente que puede
desarrollar el proyecto en forma eficiente.

7. DELOS PLAZOS

El plazo para la ejecucién de las obras en todos sus detalles sera propuesto por el
oferente; sin embargo, éste no podra ser igual o inferior a 19 dias ni mayor a 31
dias corridos, a contar de la fecha consignada en el Acta de Entrega de Terreno.

Cabe precisar que se entiende que el plazo otorgado involucra la recepcion de los
servicios correspondientes. Sélo no se considerara como tiempo de ejecucién el
tiempo que se ocupe en revision de los servicios correspondientes ya sea SEREMI
DE SALUD, SEC o DOM entre otros y siempre que de ello dependa la ejecucién de
las obras y que las solicitudes hayan sido hechas con la anticipacién necesaria, lo
que significa que, si el atraso es por una mala planificacién de los procesos para
obtener los permisos, revisiones o recepciones, no se consideraran plazos fuera de
los acordados en el contrato.

El plazo ofertado se entendera en dias corridos, sin deduccién de lluvias, feriados
ni festivos, y debera ser cumplido estrictamente, salvo fuerza mayor o caso fortuito
calificado por la ley vigente.

8. VISITA A TERRENO VOLUNTARIA

Se realizara visita a terreno voluntaria, segun calendario expuesto por el portal
www.mercadopublico.cl. Para tal efecto, debera asistir un representante de la
empresa.

La salida se realizara desde las dependencias del DAEM, ubicada en calle El Roble
#174 de la ciudad de Quillon a las 11:30 horas. De esta visita se levantara un Acta
que se subira al Portal www.mercadopublico.cl y que debera adjuntarse en el
archivo Documentos Administrativos.

9. CALENDARIO DE LA LICITACION

En la siguiente tabla se detalla los plazos maximos de cada proceso de licitacién.

Dentro de los 05 ias ébiles contados desde la total

Fesha;0e Fudlcasin tramitacion del decreto que aprueba el llamado a licitacion.
Fecha inicio de 05 dias posteriores a la fecha de publicacion del llamado en el
preguntas portal www.mercadopublico.cl, , a las 15:30

Fecha cierre de Dentro de 05 dias posteriores a la fecha de inicio de preguntas,
preguntas en el portal www.mercadopublico.cl, a las 15:00 hrs.
Respuestas de las Dentro de 04 dias posteriores a la fecha de cierre de preguntas
preguntas en portal www.mercadopublico.cl , a las 18:00 hrs.
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Visita a Terreno
voluntaria

03 dias posteriores desde la publicacién del llamado en el
portal www.mercadopublico.cl, a las 11:30 hrs. en
dependencias Municipales

Fecha de cierre de
recepcion de ofertas

10 dias posteriores a la fecha de publicacién del llamado en el
portal www.mercadopublico.cl, hasta las 13:00 hrs.

Recepcién garantia
seriedad de la oferta

El mismo dia de cierre de recepcion de las ofertas, hasta las
13:00hrs.

En el evento que alguno de los plazos indicados en las presentes bases de
licitacion expire en dias sabado, domingo o festivos, se entendera por
prorrogado automaticamente al dia habil siguiente.

10. CONSULTAS

Se establecera un plazo de consultas sobre la documentacién y proceso de
licitacion. Estas consultas, deberan ser formuladas, a través del portal
www.mercadopublico.cl, segun calendario expuesto por el mismo medio y punto 9 de
las presentes BAE.

11. RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas seran efectuadas por el portal
www.mercadopublico.cl, segun calendario expuesto por el mismo medio y punto 9
de las presentes BAE. Se debe precisar que toda la documentacién que se adjunte
al documento donde se efectlian las aclaraciones son parte integral de las mismas.
Sera de responsabilidad del interesado la toma de conocimiento de las aclaraciones,
ya que éstas forman parte integral de las bases. No se dara respuesta a consultas
verbales o efectuadas fuera de los plazos o en forma distinta a lo indicado
precedentemente.

Asimismo, el mandante se reserva el derecho de hacer de oficio, aclaraciones,
enmiendas o rectificaciones a las Bases Administrativas, Planos de arquitectura e
ingenieria y Especificaciones Técnicas de la presente propuesta, las que seran
adjuntadas en el portal, a través del documento denominado “Aclaraciones”,
considerando el mismo calendario de las aclaraciones a las consultas efectuadas
por los oferentes.

De igual modo, la municipalidad podra solicitar por el portal, con posterioridad al
acto de apertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas y que
no alteren o modifiquen sustancialmente los antecedentes de la licitacién, el
principio de igualdad entre los proponentes y que no signifiquen alteracion de la
oferta. Las respuestas deberan ser igualmente, a través del portal y se deberan
limitar a los puntos solicitados.

12. PRESENTACION DE LA OFERTA

La Propuesta a Suma Alzada se debera efectuar en portal www.mercadopublico.cl,
antes de las fechas y horarios definidos en el cronograma de licitacién. En tal
sentido, se debe adjuntar archivo con formularios y documentos solicitados a
continuacién en formatos Word, Excel, Jpg o Pdf (no se aceptara otro tipo de
formato, facultando a la municipalidad para dejar fuera de bases al proponente)
Para la presentacion de las ofertas, los oferentes deberan cumplir con la totalidad de
los requerimientos obligatorios especificados en las presentes bases. En
consecuencia, aquellos oferentes que no cumplan con estos requerimientos, no
seran evaluados y por tanto, quedaran fuera de bases.

En este contexto, se debe explicitar que el monto de la oferta en el portal debe ser
Neto; sin embargo, en la oferta econémica e itemizado debe ser con impuesto
incluido.
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12.1 Archivo documentacién administrativa, debera incluir:

a)

12.3

b)

Formulario Anexo 1 Identificacion del Oferente, segtn formato, firmado por

su representante legal.

- Siel oferente fuese persona natural, debe presentar fotocopia, legalizada
ante notario, del titulo profesional que lo califica como competente, de
acuerdo a la ley de urbanismo y construccion.

Formulario Anexo 2 Declaracion Jurada simple, segun formato, firmado por

su representante legal.

Documento que certifique la Inscripcién vigente del Registro de Contratista,

extendido con una antigiiedad no superior a 30 dias corridos de la fecha de

la Apertura, por el Registro correspondiente.

Documento que certifique iniciacion de actividades y patente municipal

vigente, que indique rubro de acuerdo a lo sefialado en el Punto N° 4 de las

presentes Bases.

Copia firmada por el oferente de foro de preguntas y respuestas de la

licitacién, expuesta en el portal www.mercadopublico.cl.

Archivo documentacion técnica, debera incluir:

Formulario Anexo 3 Programa de trabajo, indicando los tiempos necesarios
(semanas) para el desarrollo de las obras (segun itemizado de presupuesto
detallado).

Formulario Anexo 4 Némina de obras en ejecucion y terminadas durante los
ultimos 4 afios con caracteristicas similares a la Obra Licitada, ejecutadas
por la empresa, no subcontratos, sefialando:

- Nombre de las Obras

- Monto

- Nombre Entidad Mandante

- Contacto de mandante

- Superficie ejecutada (en m?)

- Afo.

La informacién se debera acreditar, a través de certificados emitidos por los
mandantes, indicando, a lo menos, los datos apartados precedentemente.
No se aceptaran, 6rdenes de compra, permisos de edificacion, recepciones,
facturas u otro.

Sin perjuicio de lo anterior la falta de dichos certificados, facultara a la
municipalidad para desestimar la némina indicada en el formulario dispuesto.
Formulario Anexo 5 Plazo de Ejecucion de la Obra, dias corridos.
Formulario Anexo 6 Personal Técnico de la Obra y mano de obra a
contratar.

- Se debera indicar el Personal Técnico y cantidad de mano de obra calificada
y No calificada que se utilizara para el desarrollo y direccion de las Obras.
Ademas, se debe acompanfar fotocopia simple del titulo o del certificado de
titulo profesional del encargado de la obra, el que debera tener la calidad de
Profesional competente de la Construccién, al tenor de la normativa vigente:
Constructor Civil o Ingeniero Constructor, Ingeniero Civil, Arquitecto.

Archivo Propuesta Econdémica, debera incluir:

Formulario Anexo 7 Oferta, segun formato, firmado por su representante
legal.

Formulario Anexo 8 Programa de Inversion, de acuerdo a los Estados de
Pago, considerados en punto N° 22 de las presentes Bases y Programa de
Trabajo.

Debera considerar que, el ultimo estado de pago que programe no podra ser
inferior al 20% del total del monto contratado.
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¢) Formulario Anexo 9 Presupuesto detallado por partida, segtn itemizado de
presupuesto oficial entregado por la Municipalidad de Quillén. Estos datos
podran presentarse en el modelo entregado por la municipalidad u otro
similar, siempre y cuando éste respete el desglose, orden y unidad de medida
de las partidas del Formato anexo adjunto.

d) Formulario Anexo 10 Analisis de precios unitarios, donde se sefiale el
listado valorizado de cada uno de los materiales, maquinarias, transportes,
jornales, Leyes Sociales, gastos generales, utilidades y otros de todas las
partidas.

Se considerara que el oferente, antes de presentar su Oferta, esta en conocimiento
de todos los riesgos, contingencias y demas factores de todo tipo y financiamiento
requerido para cubrir todas las obligaciones en las condiciones establecidas en
estas bases.

La falta de cualquier documento o la entrega de informacion parcial en cualquiera
de ellos, faculta a la municipalidad para declarar al proponente fuera de bases.
Ademas, los errores u omisiones de tipo aritmético que pudiere contener la oferta
qgue efectie el oferente en el estudio de la propuesta, no alteraran la suma alzada
indicada en ella.

Para el llenado de los documentos se debera utilizar métodos mecanizados de
escritura y no podran presentar enmendaduras de ninguna clase y deberan ser
firmados por el representante legal, en el caso de los formatos oficiales.

La municipalidad se reserva el derecho de poder ampliar el plazo de cierre de la
licitacion, siempre y cuando no se hubiere presentado ninguna oferta al portal
www.mercadopublico.cl, lo cual sera informado, a través del mismo medio.

13. APERTURA DE LA LICITACION

La apertura de la propuesta sera en la fecha y horario definido en el cronograma de
licitacion expuesto en portal www.mercadopublico.cl. y calendario expuesto en el
punto 9 de las presentes bases.

El acto de apertura electrénica de la presente licitacion se realizara en una sola
etapa, esto es, se procedera a abrir tanto la oferta técnica, la oferta econémica y
Anexos exigidos. Dicho proceso se efectuara a través del Sistema de Informacion.
Se deja expresamente establecido que el Servicio estara facultado para interrumpir
la continuidad administrativa de tal proceso y disponer su prosecucion el dia habil
siguiente, previo certificado de indisponibilidad técnica del portal Mercado Publico;
si y solo si, se presentaran situaciones técnicas que afecten la plataforma
electronica del Sistema de Informacion, impidiendo el correcto desarrollo de la
apertura electronica.

Para iniciar la evaluacion de las ofertas con los criterios, se promueve la oferta mas
conveniente para la Municipalidad de Quillon. Si las ofertas no poseen las
consideraciones exigidas en las presentes BAE, no se procedera a incluirlas en la
evaluacion de la oferta, indicando los motivos en las observaciones del “Acta de
Evaluacion de la Oferta”.

Asimismo, no se consideraran las ofertas propuestas por los proveedores, si:
a. La oferta del proveedor no cumple en su totalidad con las especificaciones
técnicas solicitadas, no sera considerada su oferta.
b. Sino se adjuntan Anexos o estos estén incompletos.
c. El plazo maximo de ejecucion de las obras no podra ser igual o inferior a 19
dias y excede los 31 dias corridos.
d. Siel precio se encuentra fuera del presupuesto disponible para el proyecto.
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14.DE LAS GARANTIAS

a. Las Garantias podran consistir en cualquier instrumento que asegure el
cobro de la garantia de manera rapida y efectiva. Que cumpla con las
condiciones de ser pagadero a la vista y tener caracter de irrevocable, segtn
lo indicado en el articulo 68 de la Ley N° 19.886.

b. Las Garantias deberan ser tomadas por el oferente, a la orden de la llustre
Municipalidad de Quilléon, Departamento de Educacién RUT:
69.141.401-9. Deberan entregarse con el nombre del proyecto.

c. Las Garantias expresaran claramente lo que caucionan y el objeto especifico
de la misma, debiendo decir: Para garantizar "la seriedad de la oferta", "el fiel
cumplimiento de contrato" o "correcta ejecucion”, segun corresponda con la
glosa: “HABILITACION DE BANO ESCUELA LAGUNA AVENDANO,
COMUNA DE QUILLON”

d. Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias seran de
cargo del contratista y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el
periodo que caucionan.

e. El beneficiario (Mandante o Unidad Técnica segin cada caso) estara
facultado para hacer efectivas las garantias, si procediere,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o
arbitral alguna.

f. No se aceptaran garantias tomadas por terceros.

14.1. Garantia de fiel cumplimiento de contrato:

A la firma del contrato, el adjudicado debera presentar, una garantia que caucione
el fiel y oportuno cumplimiento de lo acordado. El monto del instrumento,
correspondera al 5% del valor contratado y su, fecha de vencimiento correspondera
a 90 dias corridos a contar de la fecha de vencimiento de la vigencia del contrato.
El documento debera ser ingresado por oficina de partes de la municipalidad, antes
de las 13:00 horas del dia indicado como plazo maximo de su recepcion.

En caso de existir aumento de plazo, la garantia del fiel cumplimiento del contrato,
debera reemplazarse o renovarse contemplandose el mayor plazo. En tal sentido,
la empresa contratista debera ingresar la nueva boleta con al menos 05 dias habiles
de anticipacion a la expiracion al plazo original.

La Municipalidad estara facultada para hacer efectivo el documento en garantia de
fiel cumplimiento del contrato, frente a cualquier incumplimiento de sus obligaciones
por parte del prestador de servicio. En tal sentido, se puede hacer efectiva para
efectuar el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, para
cubrir multas y sanciones aplicadas al contratista; todas ellas tendran el caracter de
irrevocable.

El documento en garantia sélo sera restituido al licitante a condicién de que no
exista demanda o accion legal de especie alguna deducida en contra de éste o de
la Municipalidad, derivada directa o indirectamente de la presente licitacion y
contrato correlativo. De existir tal demanda o accién legal, la Municipalidad queda
facultada para hacer efectivo el presente documento en garantia.

La |. Municipalidad podra verificar la autenticidad del instrumento de garantia con la
entidad correspondiente.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se devolvera al adjudicatario a su
solicitud previa presentacion de informe por parte del |.T.O.

14.2. Garantia de correcta ejecucion de las obras:

Una vez ejecutada conforme las obras, sin observaciones, para obtener el pago final
de ellas la empresa debera entregar un documento de garantia por el 5% del precio
total del contrato, para garantizar la "Correcta Ejecucion de las Obras". La vigencia
de esta garantia sera de un afo contados desde la fecha de Recepcién Provisoria
conforme de las obras, aumentado en 60 dias.
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Nota: En el caso que la entidad donde se tome el documento, no incorporara la
glosa en el documento de garantia, el contratista debera solicitar a la entidad
emisora le entregue un certificado o documento similar que acredité que no
incorpora glosa en el documento y los motivos. Para esta salvedad el contratista,
ademas, debera presentar una carta firmada por el Representante Legal, donde
relacione el instrumento de garantia con la glosa de ésta, segin corresponda
“Seriedad de la Oferta”, “Fiel Cumplimiento del Contrato” y/o “Correcta Ejecucién de
la Obra”.

La I. Municipalidad podra verificar la autenticidad del instrumento de garantia con
la entidad bancaria correspondiente.

15. COMISION DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Los integrantes de la comisién de evaluacién, seran sujetos pasivos segln lo
dispuesto en la Ley N°20.730, que Regula el Lobby y las gestiones que representen
intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, por el periodo que dure el
proceso de evaluacién y estara constituida por los Siguientes funcionarios o quienes
subroguen:

NOMBRE UNIDAD

Urika ZafRiga Gamonal Director DAEM(s)

Miguel Herrera Saldias Encargado de Mantencion

Sebastian Henriquez Arquitecto SECPLAN

Macarena Valenzuela Profesional DOM

Edgardo Carlos Hidalgo Secretario Municipal en calidad de ministro de
Varela Fe

Los cuales verificaran en detalle el cumplimiento de las ofertas y los requerimientos
establecidos en las bases de licitacion.

Para todos los efectos legales, en caso de ausencia de algun integrante titular, pasa
a formar parte de la comisién respectiva quien corresponda, o quienes los
subroguen o designen. De no poder conformarse dicha comision por falta de mas
de la mitad de los integrantes, sera quien determine el sefior Alcalde mediante
Decreto Alcaldicio, los cuales verificaran en detalle el cumplimiento de las ofertas y
los requerimientos establecidos en las bases de licitacion.

Vale decir que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 37 del Decreto Supremo
N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda que, aprueba el reglamento de la Ley
N° 19.886, los miembros de la comisiéon evaluadora no podran tener conflictos de
intereses con los oferentes, de conformidad con la normativa vigente al momento
de la evaluacion.
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16. EVALUACION DE LAS OFERTAS
Se evaluaran los siguientes aspectos:

LETRA |CRITERIO PONDERACION
a) |Valor de la Oferta 40%
b) Tiempo de Ejecucion 35%
c) Experiencia del Contratista 25%

La suma de la ponderacién de los tres criterios, determinara el puntaje final.

a) Valor de la oferta (ponderacion 40%)

De acuerdo a lo sefialado en el punto N° 6 de las presentes Bases especiales, de
haber incongruencia entre propuesta en Formulario oferta econémica y propuesta

ofertada en el portal www.mercadopublico.cl se considerara la informacién entregada
en el Formulario de Oferta Econémica.

Férmula:  (Menor Precio Ofertado) * 100 = Puntaje a ponderar
(Precio de oferta evaluada)

b) Tiempo de ejecucion (ponderacion 35%)

De acuerdo a lo sefialado en el punto N° 7 de las presentes Bases Especiales.

PLAZO PUNTAJE
Primer menor plazo 100 puntos
Segundo menor plazo 90 puntos
Tercer menor plazo 80 puntos
Cuarto menor plazo 70 puntos
Quinto menor plazo 60 puntos
Sexto menor plazo y demas hasta los limites 50 puntos
Mas de 60 dias y menos de 120 dias o no indica. Fuera de bases

Evaluacién criterio = (puntaje asignado * 35%)

c) Experiencia del contratista (ponderacion 25%)

Se considerara la experiencia acreditada en cantidad de m? en obras de similares
caracteristicas. Esta informacién debera ser ingresada por el oferente en Formulario
Anexo N° 4 junto con certificados emitidos por los mandantes de los Gltimos 4 afios,
solicitados en el punto 12.2 letra b) de las presentes BAE.

DETALLE EXPERIENCIA PUNTAJE
Mayor cantidad de metros cuadrados construidos 100 puntos
Segundo mayor cantidad de metros cuadrados construidos 90 puntos
Tercer mayor cantidad de metros cuadrados construidos 80 puntos
Cuarto mayor cantidad de metros cuadrados construidos 70 puntos
Quinto mayor cantidad de metros cuadrados construidos 60 puntos
Sexto mayor cantidad de metros cuadrados construidos y demas 50 puntos
Sin experiencia 0 puntos
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Evaluacién criterio = (puntaje asignado * 25%)

Conjuntamente con la aplicacién de los criterios descritos en los parrafos
precedentes, el mandante, a través de la comisién nombrada por Decreto Alcaldicio,
queda facultada para analizar otros antecedentes del oferente que permitan
determinar, que la Obra en licitacidn, sera ejecutada correctamente.

Seran causales de eliminacién inmediata, y no formaran parte de las ofertas
propuestas al sefior alcalde, los siguientes aspectos:
a. Atrasos injustificados y/o excesivos en la ejecucion de una Obra.
b. Verificacién de anomalias, falsificaciones o de adulteracion de la
documentacién presentada.

16.1 Foro Inverso

La municipalidad, podra realizar preguntas al proveedor en relacién a la oferta que
éste presenté durante el proceso de licitacion. Como no debe existir contacto directo
entre ambas partes, la instancia oficial sera en www.mercadopublico.cl, con el fin de
resguardar la transparencia en el proceso.

Es importante sefialar, se podra solicitar a los oferentes que accedan a corregir
errores u omisiones formales en un plazo no superior a 48 horas, siempre y cuando
las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes
una situacién de privilegio respecto de los demas oferentes. Esto es, en tanto no se
afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes,
y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacion.

Conjuntamente con la aplicacién de los criterios descritos en los parrafos
precedentes, el mandante, a través de la comision nombrada por Decreto Alcaldicio,
queda facultada para analizar y comprobar otros antecedentes del oferente que
permitan determinar que las obras en licitacién, sera ejecutada correctamente.

17. RESOLUCION DE EMPATES

Para conceptos de evaluacion se considerara hasta el segundo (2°) digito decimal
y en caso de empate por parte de dos o mas oferentes, se priorizara aquel que
posea el mayor puntaje en el criterio de Plazo de ejecucioén. En caso de persistir el
empate, se priorizara al oferente que posea mayor puntaje en el criterio de
Experiencia del contratista. En ultima instancia, se definira con el oferente que
obtenga el mayor puntaje el criterio de Valor de Ia oferta.

La comisidon emitira un informe de evaluacién, que sera suscrito por todos los
miembros de la comisién y propondran al alcalde un adjudicatario si corresponde.

18. ADJUDICACION

Se debe precisar, que soélo se podra adjudicar a los proponentes cuyas ofertas
hayan sido recibidas, a través de los sistemas electronicos o digitales establecidos
por la Direccion de Compras y Contratacion Publica.

El acto administrativo de la adjudicacion del proceso de compras, no podra superar
los 15 dias habiles, contados desde la apertura electrénica de las ofertas.

19. DEL CONTRATO

Posterior al acto administrativo de adjudicaciéon, se debera celebrar el contrato
privado con la Unidad Técnica en un plazo no superior a 03 dias habiles. En caso
de no cumplir con dicho plazo, sera facultad del municipio evaluar las situaciones
que dieron origen al incumplimiento, pudiendo ser mayor por causas justificadas,
por ejemplo, que la contratacion requiera la aprobacion del Concejo Municipal.
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Si el oferente no suscribe el contrato 0 no acompafa el documento de Garantia de
Fiel Cumplimiento de Contrato en el plazo sefalado, la Municipalidad podra
proceder a adjudicar las obras a otro de los oferentes o llamar a nueva Licitacion,
segun lo estime conveniente.

19.1. Entrega de Terreno

La entrega de terreno se debera realizar dentro de los siguientes 02 dias habiles
posterior a la firma del contrato de ejecucién de obra. Salvo que, se produzca un
retraso administrativo municipal justificado o caso fortuito calificado por la ley
vigente. De no cumplirse con el plazo estipulado la Municipalidad podra hacer
efectivas las garantias administrativas.

20. PROHIBICION DE CEDER O TRANSFERIR EL CONTRATO

En cuanto a las obligaciones comprometidas por el Contratista, no podra ceder o
transferir el contrato, a persona natural o juridica alguna. Sin embargo, y previa
autorizaciébn municipal podra subcontratar servicios contenidos en la presente
licitacién, conservandose como responsable directo ante la Municipalidad.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que para el “Contratista” se
establecen, facultara a la “Municipalidad” para poner término anticipado al contrato.

21. SUPERVISION

La ejecucion de la obra sera supervisada por un Inspector Técnico (I.T.O),
nombrado mediante acto administrativo, por la Municipalidad de Quillon.

Cualquier duda que surja de la interpretacién de los antecedentes, asi como
también, de los problemas que se deriven de su aplicacién durante el transcurso de
las obras, deberan ser expuestos a la Unidad Técnica, la que debera resolver los
problemas de orden técnico exclusivamente, correspondiéndole a la asesoria
juridica resolver aquellos de indole legal.

El Inspector Técnico de la Obra, no podra autorizar cambios en el proyecto: limitara
su funcidn a informar a la autoridad competente de la Municipalidad, acerca del
grado de cumplimiento por parte de la empresa ejecutora del proyecto.

Para los efectos de consignar observaciones o plantear dudas se mantendra en la
obra y bajo custodia del contratista un Libro de Inspecciéon denominado "Libro de
Obras”. -

Los trabajos defectuosos o efectuados al margen de las normas técnicas
correspondientes, que sean observados por el supervisor, deberan ser corregidos
por el Contratista segun sus indicaciones, sin que signifique mayor obra ni mayor
costo para el Mandante.

22. ESTADOS DE PAGOS

El precio del contrato se liquidara en estados de pago, segun avance fisco de las
obras efectivamente ejecutadas de acuerdo a Programa de Inversion, entregado por
el oferente solicitado en el punto 12.3 letra b) Formulario Anexo 8 y previo informe
del Inspector Técnico de las Obras.
Para dar curso a cada estado de pago el contratista debera acompafiar los
siguientes documentos en original y una copia:
a. Factura a nombre de la |. Municipalidad de Quillon, Departamento de
Educacion, calle El Roble N°174, RUT: 69.141.401-9.
b. Fotocopia de factura anterior cancelada (cuando corresponda).
c. Caratula Tipo MOP con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera
incluir el avance fisico de la obra en porcentajes.
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d. Formulario de Detalle de Partidas con nombre y firma del Inspector Fiscal

responsable de la supervisién de la obra. Este formulario sera proporcionado
por el Mandante.

e. Certificado vigente de la Inspeccién del Trabajo que acredite no tener
reclamos laborales pendientes por la obra, si corresponde por plazo ofertado.

f. Certificados que acrediten tener pagadas las cotizaciones previsionales y de
salud, de los trabajadores de la obra, si corresponde por plazo ofertado.

Los estados de pago seran considerados como un abono parcial que efectua el
Mandante durante el curso de los trabajos, y s6lo tendra el caracter de un anticipo
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra; en ningln caso se estimara
este anticipo como la aceptacion de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el
Contratista, al cual corresponde dicho abono.

Una vez autorizado el primer estado de pago de la obra, el contratista tendra la
posibilidad de factorizar las facturas correspondientes a los estados de pago
posteriores, siempre y cuando hubieren sido autorizados por el ITO y se dé
cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras, y, especialmente, a lo prescrito por el Articulo 75 del
Reglamento de la ley 19.886: “Las Entidades deberan cumplir con lo establecido en
los contratos de Factoring suscritos por sus Contratistas, siempre y cuando se le
notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas
pendientes.”

Para efectuar la operacion de Factoring, el contratista o proveedor debera solicitar
autorizacion por escrito a la Municipalidad, mediante presentacién ingresada en la
Oficina de Partes Municipal, dirigida al ITO, Administrador Municipal y la DAF, con
a lo menos 30 dias de anticipacion a la ejecuciéon de la operacion. El Sr.
Administrador Municipal dara la autorizacién a la operaciéon de Factoring previo
informe favorable emitido por el ITO respectivo, certificando que se practicé debida
notificacion al municipio y que no existen obligaciones ni multas pendientes.

La empresa contratista o proveedora, en caso de requerir una operacion de
factorizacion debera notificar a la Empresa de Factoring respectiva, acompariando
copia del contrato, de las presentes BAE, asi como la autorizacién emitida por el Sr.
Administrador Municipal.

OBSERVACION: La municipalidad pagara las facturas debidamente cursadas en
un plazo maximo de 30 dias contados a partir del dia de ingreso por Oficina de
partes de la municipalidad.

23. DE LAS MODIFICACIONES

Las condiciones de las obras que se estipulan en las Especificaciones Técnicas y
en la Hoja Oferta son inamovibles, la Oferta es a Precio Fijo y no correspondera
pagar mayores obras ejecutadas por el Contratista, aun cuando exista cualquier
error en los estudios realizados.

El plazo podra ser prorrogado por fuerza mayor o caso fortuito calificado bajo la ley
vigente, siempre y cuando la peticion de prérroga se haya formulado, antes de los
05 dias de expirar el plazo primitivo. En la solicitud de aumento de plazo se debe
indicar especificamente la causa que lo motiva y el aumento de plazo solicitado.
En este contexto se debe precisar que las lluvias no se consideran como un motivo
de fuerza mayor o caso fortuito.

Las modificaciones de los plazos y/o paralizaciones deben ser concedidas por la
autoridad que adjudicé la propuesta. Es de responsabilidad del contratista los
atrasos por falta de abastecimiento de materiales. Se solicita que, para evitar
problemas que pudieran presentar, el Contratista declare conocer cabalmente la
oferta y demanda de los materiales y su mercado.
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24. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener a cargo de la obra al profesional competente, segin
la O.G.U.C., y sera quien asumira la responsabilidad y representacién del
contratista para hacer efectivas las instrucciones impartidas por la Inspeccién
Técnica de la Obra y proporcionar los antecedentes e informes que requiera. En
este contexto, el profesional propuesto en la oferta debera ser quien asuma dicha
funcién en primera instancia, a menos que el municipio rechace dicha proposicién,
pudiendo ser reemplazado posteriormente solo por otro profesional que acredite
una calidad profesional y de experiencia superior.

El Municipio se reserva el derecho de rechazar a este profesional si lo estima
conveniente, como garantia para la correcta ejecucion de los trabajos. Esta medida
podra hacerla extensiva a cualquier trabajador.

25. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Como norma general el contratista estara obligado a usar materiales de primera

calidad en la ejecuciéon de la obra; dar cumplimiento a las leyes sociales,

proporcionar los elementos de proteccién y seguridad al personal que utilice, y

responder por los accidentes que puedan ocasionarse en el desarrollo de la obra,

ya sea relacionados con los operarios o terceras personas.

a. Mantener en las obras, una carpeta para que pueda ser usada y revisada en
las visitas de monitoreo, con la siguiente documentacion, en original o
fotocopia:

e Contrato de Ejecucion de Obra

Carta Gantt

Oferta y Presupuesto detallado por partidas

Programa de trabajo

Especificaciones Técnicas y Planos
e Libro de Obras.

b. Cumplir con todas las exigencias que durante el desarrollo de la obra le
formule la L.T.O., y que formando parte de las exigencias minimas
establecidas en la legislacién, normas y bases no hubiesen sido observadas
por la comisién de licitacién revisora de la oferta.

c. Resguardar por la preservacién y entregar al municipio, los materiales que
surjan durante el desarrollo de la obra como resultado de las demoliciones
de instalaciones existentes. También, sera su responsabilidad la restitucion,
sin costo alguno para el mandante, de cualquier instalacion que se vea
afectada por la ejecucioén de la obra sin estar expresamente estipulado en la
documentacién otorgada al contratista.

d. Someter a la aprobacion del Director de Obras y Secretaria Comunal de
Planificacion de Quillén, cualquier eventual modificacion de proyecto, que se
requerira por causa de fuerza mayor o mejoramiento de las obras.

e. Entregar al municipio, al término de las obras, una carpeta de planos
actualizados con todas las modificaciones, aprobadas oportunamente, que
se hubieren efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos.

f. Cumplir las normativas vigentes relativas a la Ley N°20.123 y reglamento
que regula el trabajo en régimen de subcontratacion, el funcionamiento de
empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios
transitorios.

g. Cumplir las normativas vigentes relativas al reglamento para la aplicacion
del articulo 66 bis de la Ley N°16.744 sobre gestion de la seguridad y salud
en el trabajo en obras, faenas o servicios.

26. OBLIGACIONES DEL I.T.O

La Inspecciéon Técnica de la Obra, debera verificar que las obra se construyan de
acuerdo, al proyecto aprobado (planos y especificaciones), que se cumpla lo
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establecido en las BAE, interviene ademas como asesor o consultor de los
inversionistas, colabora también en la previsién de conflictos y aporta toda su
experiencia, para el mejor logro de los objetivos de calidad, costos, plazos y
seguridad en las faenas.

Para ello el Inspector técnico tiene que ser un profesional de obra de profesién afin
a la construccion ya sea Arquitecto, Ingeniero, Constructor, Técnico; quién debera
tener cabal conocimiento en las normas de construccion y del buen construir seguin
"Ley General de Urbanismo y Construccién".

Dentro de sus obligaciones se destacan las siguientes:

e Verificar que las EETT tanto de Arquitectura, Calculo, Instalaciones y de
Especialidad, se cumplan al pie de la letra.

o Verificar que los avances de obras vayan de acuerdo a lo programado
(segln carta Gantt).

e Verificar que los profesionales y técnicos que ejerzan cumplan y ejecuten
bien sus labores.

e Verificar que los Estados de Pagos, sean los reales.

Verificar que se mantengan en obra planos siempre actualizados, retirando
de obra las ediciones caducadas.

o Verificar que todos los materiales utilizados en la obra sean los requeridos
en las Especificaciones Técnicas.

o Verificar que se cumplan todos los ensayos requeridos tanto en hormigones,
como tomar las presiones, etc.

o Verificar que se cumplan todos los acuerdos manifestados en obra y
reuniones.

o Verificar que los pagos de remuneraciones, Isapres y Fondos de pensiones
estén al dia. Antes de visar los estados de pago.

o Verificar que la obra se mantenga con todos sus permisos al dia.

e Verificar que operarios-maestros-instaladores, que ejecuten la obra, sean
los aptos.

o Verificar que profesionales estén permanentemente en Obra.

¢ Verificar de llevar al dia el libro de obras el cual puede ser digital.

¢ Verificar que, en las reuniones de obra, se anoten los compromisos
adquiridos.

e Verificar el cumplimiento de las normativas vigentes relativas a la Ley
N°20.123 y reglamento que regula el trabajo en régimen de subcontratacion,
el funcionamiento de empresas de servicios transitorios y el contrato de
trabajo de servicios transitorios.

» Verificar el cumplimiento de las normativas vigentes relativas al reglamento
para la aplicacién del articulo 66 bis de la Ley N°16.744 sobre gestion de la
seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios.

o Verificar que maestros y operarios tengan experiencias en sus respectivos
rubros.

27. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El Mandante podra poner término administrativo y en forma anticipada a un contrato,
de acuerdo a lo indicado en el articulo 77 del Decreto 250 que, aprueba reglamento
de la ley N°19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacion de servicios o, en los siguientes casos:

a. Si el contratista o alguno de sus socios administradores fuere declarado reo
por algun delito que merezca pena aflictiva, o en el caso de sociedades
anénimas, lo fuese algin miembro del Directorio o Gerente.

b. Si el Contratista fuere declarado en quiebra.

c. Si el Contratista no acatare 6rdenes e instrucciones que le dé la Inspeccion
Técnica de las Obras (1.T.O.).

d. Cuando de comun acuerdo con el Contratista se resuelve liquidar el contrato.
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e. Siel Contratista no comienza la obra, dentro de los primeros diez dias desde
el acto de entrega de Terreno.

f. Si el Contratista no constituyese o renovase las garantias en las fechas de
vencimiento de las mismas.

g. Sidurante la ejecucién del contrato, el objeto de éste, quedare con defectos
graves que no pudieran ser subsanados y que, consecuencialmente,
obligaren a modificaciones sustanciales del proyecto.

h. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales y
de salud, con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en
los Gltimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un
maximo de seis meses.

i. Por exigirlo el interés puablico o la seguridad nacional.

Puesto término anticipado del contrato por cualquier causal antes sefialada, salvo
la estipulada en la letra "d", se mantendran las garantias y retenciones del contrato
para responder por el mayor precio que puedan costar las obras por un nuevo
Contrato, como asi mismo de las multas que corresponda pagar por el atraso que
se produzca, o cualquier otro perjuicio que resultase para el Mandante.

En este contexto, de determinar el término administrativo y en forma anticipada a
un contrato, se debera efectuar una liquidacién del estado de avance efectivo de las
obras, a objeto de liquidar la parte financiera. Para ello, durante este proceso la
municipalidad debera determinar el costo de las obras pendientes, efectuando en
su contratacion de acuerdo a lo sefialado en la norma vigente, para ser rebajadas
de los estados de pago pendientes y/o garantias en custodia.

28. DE LAS MULTAS

Las obras deberan estar completamente ejecutadas en todos sus detalles dentro
del plazo ofertado por el contratista, contados desde la fecha consignada en el acta
de entrega de terreno.

En caso de no cumplir con lo establecido en las BAE la Municipalidad queda
facultada para aplicar multas:

TIPO CAUSAL MONTO

No cumplir con los requisitos, condiciones o especificaciones

establecidas en las Presentes BAE. 1 UF  por
Grave

. ; evento
No acatar érdenes o resoluciones que, sobre las obras u otros

aspectos del contrato, imparta por escrito la |.T.O.

Kodarada En el caso de generar deterioro a causa o con ocasion de los |1 UF por
trabajos realizados a la infraestructura evento
Leve Plazo de entrega 1 UF por dia

El valor UF, correspondera al dia en que se informe la aplicacion de multa.

Para todos los efectos se considerara como dia de término de la obra, el dia anterior
(sin multa) de la Recepcion de la Carta informativa con este contexto por la Oficina
de Partes de la Unidad Técnica.

Sera el ITS, quien se encargue de emitir el informe correspondiente para la
aplicacién de multas o salvedades, razén por la cual se debera considerar los
tiempos de entrega al momento de ofertar la buena calidad y totalidad del servicio
segun dia de inicio requerido.

Las multas que se apliquen a la empresa adjudicada, no podran exceder el 30% del
valor total del contrato.

En el caso donde las multas superen el margen indicado, la Municipalidad estara
facultada para dar término anticipado al contrato.
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Procedimiento de multas:

1. Emisién de informe por el no cumplimiento del servicio a contratar del ITS y/o
quien le subrogue.

2. Notificacién al oferente via correo electronico (al contacto de compra indicado
en formulario N°1)

3. Emision de Decreto Alcaldicio que aplica multas, en caso de no tener
respuesta y/o de no ser considerada valida la justificacién de proveedor,
segun criterio Profesional y técnico.

29. LA RECEPCION PROVISORIA

De acuerdo con la Ley Organica Constitucional de Municipalidades, es la direcciéon
de obras el ente encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la
Ley de Urbanismo y construccién, del Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas
correspondientes, por tanto, la encargada de fiscalizar la ejecucién de las obras
hasta el momento de recepcion de ellas.

Terminados los trabajos, el contratista debera solicitar por escrito a la Unidad
Técnica la Recepcion Provisoria de las obras, en un plazo no superior a 2 dias
habiles, posteriores a la solicitud por parte de la empresa contratista. En la
recepcion, se dejara constancia de las observaciones que corresponda en Acta, que
sera firmada por los miembros integrantes y por el Contratista o representante legal.
Si de la recepcion de las obras resulta que los trabajos estan mal terminados, no
estan ejecutados de conformidad a las especificaciones técnicas o que, se han
empleado materiales defectuosos o inadecuados, la comision no dara curso a la
Recepcién Provisoria y elevara un informe detallado al alcalde, el cual notificara al
contratista, para que ejecute a su costo los trabajos que faltan o las reparaciones
que determinen y se le aplicaran las multas por atraso a contar de la fecha de
término original de las obras.

Si de la recepcién de las obras, la comisiéon determina que los trabajos adolecen de
defectos facilmente reparables, recepcionara las obras con reservas, levantando un
“Acta de Recepcién Provisoria con Observaciones”, detallando éstas y fijando un
plazo para que el contratista ejecute a su costo los trabajos requeridos. El plazo
adicional otorgado por la Comisién no podra exceder del 25 % del plazo contractual
y no estara afecto a multas.

El contratista informara por escrito al ITO, que las observaciones fueron
subsanadas, quien a la vez constatara la veracidad de esto y debera dar su V°B°
por escrito a la Unidad Técnica, para que la comisién proceda a su recepcion,
levantandose un acta donde se deje constancia del cumplimiento de las
correcciones técnicas ordenadas y de la fecha de término real de las obras.

En ningun caso podra la empresa excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a construirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el
supervisor de la obra, reconstruccion que sera obligatoria efectuar.

Si la empresa no subsana o se niega a subsanar las observaciones que le formulen,
la Municipalidad podra contratar directamente los trabajos requeridos por cuenta y
cargo de la empresa haciendo efectivas todas las garantias que obren en su poder,
sin perjuicio de sanciones adicionales que determine el Municipio.

En el acta de recepcion de obras, se debera consignar fecha de entrega de terreno
y si corresponde dias de atraso que tuviese el contratista y/o su calificacion
conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas. Lo anterior, para el calculo de
las multas si correspondiere.

30. RECEPCION DEFINITIVA

La recepcion definitiva se efectuara una vez transcurrido el plazo estipulado en las
Bases Especiales y se procedera a efectuar la liquidacién del contrato, las que
deberan ser aprobadas por Decreto.

El Municipio usara o explotara las obras, después de la Recepcion Provisoria. Sin
embargo, el Contratista sera siempre responsable durante el plazo de garantia por
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la correcta ejecucion de las obras, de todos los defectos que presente, debiendo
repararlos a su costo. El plazo se entendera sin perjuicio del plazo legal de 05 afios
establecido en el Cédigo Civil, Articulo 2003, de 12 meses desde la Recepcion
Provisoria.

La Recepcion Definitiva se efectuara en un plazo de un afio, contados desde la
Recepcion Provisoria conforme de las obras, sin observaciones; se hara en la
misma forma, condiciones y con la misma solemnidad que la Recepcion Provisoria.
La Comisién verificara basicamente lo siguiente:

a. La buena ejecucion de los trabajos, es decir que no se hayan producido
darios atribuidos a una ejecucién defectuosa.

b. La calidad de los materiales empleados, es decir, que no se hayan
presentado deficiencias propias de los materiales utilizados.

31. DEL DOMICILIO Y JURIDICCION APLICABLE

Para todos los efectos derivados de la licitacidon a que se refieren estas bases, asi
como de los que se deriven del contrato, segun corresponda, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Quillon y prorrogan la competencia ante sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

32. OTRAS CONSIDERACIONES

Sera de costo del contratista los consumos de agua, energia eléctrica, gas y otros
servicios que se generen durante la ejecucion de las obras.

Sera requisito al momento de solicitar la Recepcién Provisoria, presentar las boletas
o certificados de los servicios que correspondan, acreditando que no existen deudas
pendientes por consumo de agua, electricidad, gas u otro.

El Contratista debera considerar, sin que esta numeracién sea taxativa, que seran
de su costo los siguientes gastos:

e Gastos adicionales.

e Obras Previsionales

o Gastos ocasionales por accidentes o dafios que le pudieran ocurrir a su
personal y/o terceros durante la vigencia del contrato.

e Gastos que deben efectuarse al inicio de la obra.

e Gastos por la instalacién y provision para sus trabajadores de barios
quimicos durante la vigencia del contrato.

o Solicitar los permisos correspondientes para la ejecucién de las obras.

o Considerar la contratacién de seguros contra incendio robo o el que se
necesario para el resguardo de las obras.

SE, REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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